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Do wykonawcow
ubiegajacych si¢
o udzielenie zamoéwienia

Dot. postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn. ., Dostawa wielozadaniowych urzqdzen
do rejestracji sygnaléw audio-wideo przy uzyciu fransmisji Wi-Fi wraz ze zdalnym dostepem
do pobierania nagran”, numer postgpowania 61/Cut/18/TV/FBW

Zamawiajacy, dzialajgc na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), informuje o wyjasnieniach i zmianie tresci SIWZ
w zakresie zalgcznikow nr 3 i 4 do SIWZ.

1.  Wryjasénicnia tresci SIWZ

Pytanie nr 1:

Spelniamy wymagania wymienione W ogloszeniu i naszq ofertg zamierzamy zlozyé w oparciu
o rejestratory oraz akcesoria audio-wideo produkowane przez dunskiego producenta, firme ..., ktorej
Jestesmy wylgeznym przedstawicielem na terenie Polski. Producent ten ma Scisle terminy realizacji
zaméwienia wynoszqgee od szeSciu do dziesigciu tygodni. W zwigzku z ogloszonym przelargiem
i wymieniony przez Zamawiajgcego krdtkim  terminem realizacji, podjelismy negocjacje
z producentem celem skrdcenia terminu realizacji dla potencjalnego zaméwienia. W wyniku negocjacji
ustalilismy — maksymalny — mozliwy — czas  realizacji  zaméwienia  na osiem  tygodni liczgc
od dnia wyboru naszej oferty przez Zamawiajgcego.

Zakladajge, maksymalnie szesédziesigciodniowy czas zwigzana z ofertg, osmiotygodniowy czas
wymagany na realizacje zamowienia, nie bedzienty w stanie spelni¢ warunku realizacji zamowienia
w terminie do 31 lipca 2018.

W zwigzku z powyzszym, prosimy o przesunigcie lerminu ostatecznej daty realizacji zamodwienia
z 31 lipca 2018, na 31 sierpnia 2018. Nowy termin pozwolilby na bezpieczng, terminowg realizacje
zamawienia.

Odpowiedz na pytanie nr 1:

Zamawiajacy informuje, ze termin realizacji zamoOwienia zostal wyznaczony na dzien
31 sierpnia 2018 r.

II. Zmiany tresci SIWZ

Zamawiajacy informuje, ze dokonuje zmian w tresci SIWZ w nastepujgcych miejscach:

1. SIWZ, Rozdzial V, ktéry otrzymuje nastgpujgce brzmienie:
, Wymagany termin realizacji zaméwienia: do 31 sierpnia 2018 r.”
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2. SIWZ, Rozdzial XIV Sposob obliczenia punkiow w odniesieniu do kryterium ,,K3 — Termin
realizacji zamowienia”, ktory otrzymuje nastgpujace brzmienie:

.o K3 —waga 10% (Wykonawca moze otrzymac maksymalnie 10 punktow)

Punkty w ramach ww. kryterium zostang przyznane w nastgpujgey sposéb:
termin realizacji do 31 sierpnia 2018 r. — 0 punktow,

- fermin realizacji do 17 sierpnia 2018 r. — 5 punkiow,

~termin realizacji do 4 sierpnia 2018 r. — 10 punktow.

Uwaga:

W przypadku gdy Wykonawea w _formularzu ofertowym:

— nie wpisze Zzadnego terminu realizacji umowy, Zamawiajgcy przyjmie, ze Wykonawca
zrealizuje umowg w maksymalnym terminie dopuszczonym przez Zamawiajgcego i przyzna
0 punktow,
wpisze termin realizacji inny, niz 4, 17, 31 sierpnia 2018 r., Zamawiajgcy przyjmie termin,
zaokrgglajge go w dol, odpowiednio do 4, 17, 31 sierpnia 2018 r.,

- wpisze termin realizacji umowy, pozniejszy niz maksymalny termin dopuszczony przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy odrzuci ofertg, jako niezgodng z SIWZ.”

3. Zalgcznik nr 2 do SIWZ (Formularz ofertowy) ust. 5, ktéry otrzymuje nastepujace brzmienie:
» 3. Ponwierdzamy wykonanie przedmiotu zamowienia w terminie do ... ............... (maksymalnie
do 31 sierpnia 2018 r.)”
4. Zalgcznik nr 4 do SIWZ (Projekt umowy) §2 ust. 10, ktory otrzymuje nastgpujgce brzmienie:

L 10. Wymagany koncowy termin wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 9 — 31 sierpnia
2018 r.”

Powyzsze wyjasnienia oraz zmiany tresci SIWZ sg wigzace dla stron postgpowania.
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