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Do uczestnikéw ubiegajacych sie o udzielenie
zamowienia publiczheqo

Dot. postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego, nr sprawy 188/BLil/12/MT — Dostawa kluczy USB
wraz ze wsparciem technicznym na okres 12 miesigey.

Dzialajac na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamowien publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) uprzejmie udzielam
nastepujgcych wyjasnien:

Pytanie nr 1

W pkt. 6 Zatgcznika nr 3 do Wzoru umowy Zamawiajgcy wymaga aby wykonanie
naprawy i usuniecie awarii (zakonczenie naprawy) urzadzenia nastapito w ciggu 5 dni
roboczych od momentu zgloszenia awarii droga faksowa. Z uwagi na fakt, ze
procedura wprowadzenia na rynek polski towaréw podwdjnego zastosowania (jakimi
sq urzadzenia bedgce przedmiotem ninigjszego postepowania) wymaga od
Wykonawcy spetnienia szeregu warunkow, kitdre nie pozwalajg na dostarczenie
towaru wolnego od wad w terminie okres§lonym w Zataczniku nr 3 do Wzoru umowy
. 5 dni roboczych, realny termin nie narazajgcy Wykonawcy na kary umowne
przewidziane w par. 7 ust 2 pkt b) i ¢) wynosi 24 dni kalendarzowe.

W zwigzku z powyzszym wnosimy o zmiane terminu wskazanego w pki. 6
Zatgcznika nr 3 do Wzoru umowy z 5 dni roboczych na 24 dni kalendarzowe.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy odpowiadajgc ha powyzsze pytanie, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy
Pzp dokonuje zmiane zapiséw SIWZ w ponizszym zakresie:

Zmiana specyfikaciji nr 1

Zalacznik nr 3 pkt. 6 ,Wymagania gwarancyjne i serwisowe” Projektu umowy
odpowiednie zapisy otrzymuja brzmienie:

6. Wykonanie naprawy i usuniecie awarii (zakonczenie naprawy) urzgdzenia musi
nastgpi¢ w ciggu 24 dni kalendarzowych od momentu zgtoszenia awarii drogg
faksowg do siedziby serwisu do momentu zwrotu urzadzenia po naprawie do
siedziby uzytkownika w Warszawie.




Pozostate zapisy nie ulegajg zmianie.

Pytanie nr 2

Wnosimy o wykreélenie w par. 7 wzoru umowy pkt. 7:"Kary umowne podlegaja
tgczeniu’”.

Uzasadnienie: Zdaniem Wykonawcy faczenie kar jest zbyt duzg restrykcjg, gdyz
poszczegdlne Kkary dotycza réznych zdarzen jak np. wypowiedzenia umowy i
niedotrzymania terminu. Dolegliwosci kazdej z nich jest zdaniem Wykonawcy
wystarczajaca.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Powyzsze odpowiedzi i zmiany SIWZ sg wigzgce dla stron postepowania.
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