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Nazwa zadania i adres obiektu budowlanego, ktérego dotyczy program funkcjonalno-uzytkowy:

»Modernizacja zespolu pomieszczen w budynku
przy ul. Pulawskiej 148/150 w Warszawie”

Nazwa i kody CPV:

Roboty budowlane zostaly sklasyfikowane na podstawie Wspolnego Stownika Zamowien (CPV),
ktdrego stosowanie reguluje rozporzadzenie Komisji (WEO nr 213/28 z dnia 28.11.2007r. zmieniajace
Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamoéwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE 1 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady dotyczace procedur udzielania zaméwien publicznych w zakresie zmian CPV.

Zakres robot przewidzianych do wykonania przy realizacji zadania wraz z nazwami prac i kodami
zgodnymi ze Wspolnym Stownikiem Zamowien (CPV) zostal wyspecyfikowany:

Roboty budowlane 45000000-7
Uslugi Projektowo-Architektoniczne 71220000-6
Uslugi inzynieryjne w zakresie projektowania 71320000-7
Roboty budowlane remontowe i renowacyjne 45453000-7
Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych 45400000-1
Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45421000-4
Tynki i oblicowania wewnetrzne 45410000-4
Pokrywanie podlég i scian 45430000-0
Réine specjalne roboty budowlane 45262600-7
Roboty malarskie 45442100-8
Roboty budowlane wykoficzeniowe — pozostale 45450000-6
Instalowanie wentylacji 45331210-1
Roboty instalacyjne elektryczne 45310000-3
Roboty w zakresie okablowania oraz inst. Elektrycznych 45311200-2
Roboty instalacji przeciwpozarowej 45343000-3
Instalowanie systeméw alarmowych 45312000-7
Instalowanie urzgdz. grzewczych, wentyl. klimatyzacyjnych 45331000-6
Meble, wyposazenie, urzgdzenia i $rodki 39000000-2
Opracowanie:
Rafat Kuzma
przy wspolpracy:

Robert Mirowski - branza budowlana
Rafat Kuzma - branza sanitama
Stawomir Gierak, Andrzej Staskiewicz - branza elektryczna,
teleinformatyczna i audiowizualna

Warszawa, kwiecien 2019 r.
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1. Czes¢ opisowa.

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy (dalej: PFU) =zostal opracowany zgodnie
zrozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst pierwotny: Dz. U. 2004 r. Nr 202 poz.
2027; tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1129). Jego celem jest umozliwienie ustalenia planowanych
kosztow prac projektowych irobot budowlanych, przygotowania oferty szczegélnie w zakresie
obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych dla zadania inwestycyjnego
pn. "Modemizacja zespolu pomieszczen w budynku przy ul. Putawskiej 148/150 w Warszawie".
Realizacja inwestycji prowadzona bgdzie w systemie "zaprojektuj i wybudu;j".

1.1. Opis ogdlny.

Prace modernizacyjne majg na celu przystosowac zespdl wybranych pomieszczen na I i II pigtrze
do funkcji sal konferencyjnych z zapleczem obstugi techniczne;j.

1.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres prac.

Realizacja przedmiotu Umowy podzielona bedzie na 3 czgéci :

I cz¢s¢ — Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji projektowej wraz
z wszelkimi uzgodnieniami;

Il czg$¢ - sale na 1 pigtrze polozone od ul. Wielickiej, oznaczone w budynku jako C125
i Cl26;

— III czgsé¢ - sale na II pigtrze polozone od ul. Putawskiej, oznaczone w budynku jako A226,
A227, A225a;

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia.

Realizacj¢ inwestycji zaplanowano z uwagi na znaczne zuzycie elementéw wykonczeniowych
pomieszczen (przede wszystkim: $cian, sufitow, posadzek, stolarki drzwiowej, instalacji
oswietleniowej) oraz brak zachowania w pomieszczeniach wymaganych warunkow zwigzanych
z zapewnieniem wlasciwej wymiany powietrza, komfortu cieplnego oraz wyposazenia w odpowiedni
do postgpu technicznego system audiowizualny i naglosnienia,

1.1.3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Pomieszczenia C125 1 C126, wydzielone obecnie drewniang Sciankg dzialowa zostang polgczone
w jedng salg, w ktore) zostanie zorganizowany punkt obshigi technicznej. Uzyskana powierzchnig
planuje si¢ wykorzysta¢ jako miejsce odbywania uroczystosci okolicznosciowych, odbywajacych si¢
na stojaco lub po ustawieniu mebli mobilnych, jako salkg konferencyjno-szkoleniows. Natomiast sala
obejmujaca pomieszczenia o nr A226 i A227 bedzie pelnita wylacznie funkej¢ sali konferencyjno-
szkoleniowej ze stalym, istniejacym wyposazeniem meblowym (stol i krzesta) a obshuga techniczna
sali zorganizowana zostanie w przylegtym pokoju nr 225a.

1.1.4. Szczegdlowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo-kubaturowych.

Na podstawic inwentaryzacji budowlanej Iaczna powierzchnia uzytkowa modernizowanych
pomieszczen to 167 m?, z czego sala na I pigtrze zajmuje powierzchni¢ 76 m?, sala na II pigtrze
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74 m’, a pokdj techniczny 17 m’. Dodatkowg powierzchni¢ obejmujaca inwestycje stanowi¢ beda
miejsca posadowienia central wentylacyjnych na poddaszu i prowadzonych kanalow wentylacyjnych.

1.2. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia, dotyczace:
1.2.1. Przygotowania terenu budowy

Roboty budowlane bgda prowadzone w czynnym budynku, stad wymaga si¢ aby prowadzone prace
nie zaklocaly pracy urzgdu. Szczegdlng dbatosc nalezy zachowaé na ciggach komunikacyjnych, ktdre
muszg by¢ zachowane w czystosci oraz w obszarze przylegtym do prowadzonych robot. Stad nalezy
przewidzie¢ dodatkowe zabezpieczenie powierzchni np.: folia a materialy z rozbiorki przenosié
recznie w szczelnych pojemnikach.

1.2.2. Architektury

W zakresic architektury zmienia si¢ ukliad jedynie uktad pomieszczen na I pietrze, tj.: z dwéch sal
powstanie jedna.

1.2.3. Konstrukeji

W zakresie prac konstrukcyjnych nalezy przewidziec w szczegdlnosci:
wykonanie przebi¢ w stropach i §cianach na potrzeby przeprowadzenia instalacji (w szczegdlnosci
przej$cia pionowe kanaléw wentylacyjnych z kondygnacji, na ktérych zlokalizowane sg sale do
poddasza budynku, wraz z wykonantem odpowiedniej zabudowy ww. kanalow);

-~ wykonanie konstrukcji wsporczej na dachu na potrzeby czerpni zewnetrznych wentylacji
mechanicznej (2 szt. wentylatorow);

- wykonanie wzmocnienia stropu poddasza na potrzeby central wentylacyjnych (jezeli beda
wymagane);

- wykonanie przebi¢ w Scianie pomigdzy sala a pomieszczeniem technicznym, na potrzeby instalacji
wentylacji mechaniczne;.

1.2.4. Instalacji
Wymianie bedg podlegaty nastgpujace instalacje:
— elektryczna z o$wietleniem;
— teletechniczna.
Nowe instalacje, ktore majg by¢ wykonane, to:

— wentylacja mechaniczna z klimatyzacja;

— instalacja audiowizualna;

system sygnalizacji alarmu;
— system monitoringu (tylko w zakresie zadania III).

1.2.5. Wykonczenia

Forma wykonczenia pomieszczen ma by¢ zgodna z przyjetymi rozwigzaniami przedstawionymi
w koncepcji, ktora stanowi zalacznik nr 1.

1.2.6. Zagospodarowania terenu

Zadanie nie obgjmuje terenu.
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1.3. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych odpowiadajacych zawartosci specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

1.3.1. Organizacja robé6t budowlanych

Organizacja robot musi uwzglednia¢ specyfike obiektu i wynikajace stad ograniczenia. Nie przewiduje
si¢ wylaczenia z funkcjonowania obicktu Komendy Glownej Policji. Prace przebiega¢ beda
w czynnym urzgdzie, stad organizacja robot musi by¢ dostosowana do mozliwosci dostepu do
poszczegodlnych pomieszczen. W celu zminimalizowania ucigzliwosci wykonywanych robét (np.:
pylenie, nadmierny halas w zwigzku z kuciem, szlifowaniem), Zamawiajacy zastrzega sobie
mozliwos¢ powierzenia Wykonawcy wykonania czgéci robdt wylgcznie w dni powszednie po godz.
16™ do 7™ oraz w soboty i dni ustawowo wolne od pracy bez wptywu na wysokoéé wynagrodzenia.

1.3.2. Zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci prywatnej
i publicznej. W przypadku gdy w wyniku niewlasciwego prowadzenia robot wystapi ww. uszkodzenie
lub zniszczenie, Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasnos¢.

1.3.3. Ochrona $rodowiska

Wykonywane prace nie majg istotnego wplywu na srodowisko, jednakze Wykonawca ma obowigzek
znac 1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robot przepisy dotyczace ochrony $rodowiska. Ewentualne
oplaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdt norm i przepisow dotyczacych ochrony
Srodowiska naturalnego obcigza Wykonawcg. W okresie trwania budowy i wykanczania robot
Wykonawca bgdzie podejmowal wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepisoéw 1 norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen
lub ucigzliwosci dla 0séb i mienia wynikajacych ze skazen, hatasu lub innych przyczyn powstalych
w nastepstwie wykonywania robot. Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca bedzie miat
szczegbdlny wzglad na: zanieczyszczenie powietrza pylami i gazami, rozprzestrzenianie hatasu,
mozliwos¢ powstania pozaru.

1.3.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

1. Podczas realizacji robot Wykonawca bgdzie przestrzega¢ przepisy dotyczace bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowiazek oddzielenia rejonu prac remontowych
lub poszczegdlnych stref pracy od reszty budynku i zabezpieczenia ich przed dostepem
pracownikow obiektu i innych niepowolanych os6b. Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespelniajgcych wymagan sanitarnych.

2. Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez ochronng dla 0sob zatrudnionych na budowie.

3. Wszyscy pracownicy Wykonawcy maja obowiazek odbyé udokumentowane szkolenie
informacyjne BHP, prowadzone przez wyznaczong przez KGP osobg.

4. W przypadku, jesli okolicznosci wskazuja, ze pracownik Wykonawcy moze znajdowa¢ sie pod
wplywem alkoholu, $rodkéw psychotropowych, odurzajacych lub innych o podobnym dzialaniu,
wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ poddanie si¢ tej osoby badaniom na obecnosé
w organizmie wymienionych srodkéw odurzajacych.

5. Wykonawca powinien zapewni¢ w kazdej chwili udzial swojego przedstawiciela w biezacych
kontrolach BHP prowadzonych przez przedstawicieli stuzby BHP KGP.
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6. Wykonawca ma obowigzek usuwania wszelkich uchybien w zakresie BHP, stwierdzonych w
trakcie dziatan kontrolnych prowadzonych przez przedstawicieli stuzby BHP Komendy Glownej
Poligji.

7. W przypadku naruszenia przepisow i zasad BHP przez Wykonawce, stuzba BHP Komendy
Glownej Policji ma prawo wstrzymania prac.

8. Wykonawca ma obowigzek natychmiastowego zglaszania do KGP: wypadkoéw przy pracy,
incydentow, zdarzen potencjalniec wypadkowych lub innych niebezpiecznych zdarzen, jak:
katastrofy budowlane, pozary, powazne awarie maszyn i urzadzen majacych miejsce na terenie
wykonywanego zlecenia.

9. Raportowanie wypadkow przy pracy, incydentow lub zdarzen potencjalnie wypadkowych
odbywa sig na piémie.

10. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglgdnione w cenie umownej.

1.3.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej i bedzie utrzymywaé sprawny
sprzgt przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy. Materialy latwopalne bedg
skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0s6b
trzecich.

1.3.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Zaplecze budowy zostanie zorganizowane w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiajacego.
Miejsce postawienia kontenera(6w) na materialy z rozbiorki i bedzie uzgadniany na biezgco
Z administratorem budynku.

1.3.7. Materialy i wyroby budowlane

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane o wlasciwosciach
uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo wykonanym robotom budowlanym spelnienie wymagan
podstawowych, okreslonych w art. 10 ustawy Prawo Budowlane. Kazdy produkt dostarczony na plac
budowy bedzie oznakowany znakiem CE, albo oznakowany polskim znakiem budowlanym. Wraz
z tymi znakami winna by¢ dolaczona informacja zawierajaca: okreslenie, siedzibg i adres producenta
oraz adres zakladu produkujacego wyréb budowlany, identyfikacje wyrobu budowlanego (nazwa, typ,
odmiana, gatunek i klasa wg PN lub AT), numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty
technicznej, z ktéra potwierdzono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, numer i date wystawienia
krajowej deklaracji zgodnosci, inne dane, jezeli wynika to z PN lub AT, nazwe jednostki
certyfikujacej, jezeli taka jednostka brala udzial w zastosowanym systemie oceny zgodnosci wyrobu
budowlanego.

Znak budowlany winien by¢ umieszczony w sposéb widoczny, czytelny, niedajacy sie¢ usungc,
wskazany w PN lub AT, bezposrednio na wyrobie budowlanym albo na etykiecie przymocowanej do
niego. Jezeli nie jest mozliwe technicznie oznakowanie wyrobu budowlanego w sposob podany wyzej,
oznakowanie umieszcza si¢ na opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu
budowlanego albo na dokumentach handlowych towarzyszacych temu wyrobowi.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robot,
w ktorym znajduja sig nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaplaceniem.
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Uzyte w opracowaniu materialy i wskazania na konkretnego producenta nalezy traktowad
przykladowo. Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie innego materiatu o takich samych parametrach
i wlasciwosciach (materiat rownorzgdny), jednak po wczesniejszym uzgodnieniu i akceptacji przez
przedstawiciela Zamawiajgcego.

Wszystkie materialy nalezy przechowywaé 1 transportowaé w sposob zgodny z zaleceniami
producenta lub dostawcy.

Wzor karty matenialowej zostanie uzgodniony z Wykonawca podczas realizacji na pierwszym
spotkaniu koordynacyjnym. Wykonawca robdt budowlanych zarowno w czgéci projektowej jak
i wykonawczej, przed wbudowaniem, przedstawi karty zamowien (KZWMU) do zatwierdzenia przez
Zamawiajacego.

1.3.8. Wymagania dotyczace sprzetu i srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzg¢tu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakoi¢ wykonywanych roboét, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow,
narz¢dzi, maszyn, itp.

Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swoj koszt wszelki konieczny transport zwigzany
z niniejsza budowa zarowno w zakresie wywozu demontowanych elementéw jak i1 dostarczania
materiatow,

1.3.9. Kontrola jakosci

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnad
zaloZong jako$¢ robdt. Z uwagi na reprezentacyjny charakter pomieszczen nalezy uzyska¢ wysoka
jakos¢ robét budowlanych. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg robot i jakosé
zastosowanych materialdw, natomiast przedstawiciele Zamawiajacego majg obowigzek na biezaco
oceniaé przebieg prac a w przypadku watpliwosci co do jakosci zastosowanych materiatow zglaszaé je
do Wykonawcy, ktory jest zobowigzany przedstawié¢ stosowne atesty lub zleci¢ wykonanie
odpowiednich badan. Koszt dodatkowych badat pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
potwierdzenia watpliwosci, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

1.3.10. Odbiodr robot

Sposob odbioru prac zostanie uzgodniony pomigdzy inwestorem a wykonawca, gdyz nie przewiduje
si¢ w tym zakresie Zadnych specyficznych rozwigzan. Roboty ulegajace zakryciu Wykonawca
zobowigzany jest zgtosic¢ je do odbioru wlasciwemu inspektorowi nadzoru robdt. Odbiodr ostateczny -
koncowy kazdego zadania polega¢ bgdzie na ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Odbiory robot nastapia w terminach ustalonych w umowie i dokonane
beda przez komisj¢ wyznaczong przez Zamawiajgcego w obecnosci przedstawicieli Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z niniejszym PFU. Podstawowym dokumentem
stwierdzajagcym dokonanie koficowego odbioru rob6t bedzie protokét odbioru robét.. W przypadku
stwierdzenia przez komisj¢ koniecznosci wykonania robdt poprawkowych lub uzupehiajacych
zostanie ustalony termin wykonania przedmiotowych prac.

Po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji zostanie dokonany odbior pogwarancyjny, ktéry polegat bedzie
na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad, ktore wjawnia si¢ w okresie rekojmi
i gwarancji.
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1.3.11. Dokumenty odniesienia

Podstawowym dokumentem odniesienia w aspekcie aranzacji wnetrz jest projekt koncepcyjny
wykonany przez Barbara Filipowska B.V.F K. STUDIC.

Wszystkie dodatkowe ustalenia dotyczace przyjetych rozwigzan aranzacyjnych, technicznych, doboru
materialdw powinny by¢ uzgadniane na biezagco z przedstawicielami Zamawiajacego. Oprocz
niniejszego PFU obowigzujacymi dokumentami odniesienia sg w szczegdlnosci:
warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.,
— prawo budowlane z przepisami wykonawczymi,
— Polskie Normy,
instrukcje producentow.

2. Czesé informacyjna
2.1, Informacje o nieruchomosci

Zadanie inwestycyjne realizowane bgdzie w budynku Komendy Giownej Policji przy ul. Pulawskiej
148/150 w Warszawie. Budynek zlokalizowany jest na terenie dziatki nr 37 z obrebu 1-02-17
o powierzchni 17 757 m’, ktéra objgta jest ksiggg wieczysta prowadzong przez Sad Rejonowy dla
Warszawy Mokotowa nr WA2M/00457445/0. Na podstawie decyzji nr 37/07 z dnia 20.09.2007 r.
Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji, nieruchomos¢ znajduje si¢ w trwalym zarzadzie
Komendy Gtownej Polic;i.

2.2. Przepisy prawne

Dokumentacja projektowa oraz roboty winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

a w szczegdlnosci z:

- Ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579);

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2012 r., Nr 120 poz.462 z pdzn. zm.);

- Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202);

- Ustawg z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2002 r,, Nr 169, poz. 1386);

- Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., nr 92 poz. 881),

- Ustawg z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002 r., nr 147 poz.
1229 z pdzn. zm.);

- Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U z 2013 r., poz. 21 z pézn. zm.);

- Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001r., nr 62, poz. 627
Z pozn. zm.).

- Ustawg z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., nr 166 poz. 1360
z pdin. zm.);

- Ustawg z dnia 8 wrzesnia 2016 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570);

- Ustawg z dnia 8 wrzesnia 2015 r. o normalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1483),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422
z pdzn. zm.);

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r., nr 83, poz. 578 z poin.
zm.};
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- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. z 2002 r., Nr 8, poz.
1)

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2002 r., Nr 108, poz. 953 z p6zn. zm.);

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003 r., nr 47 poz. 401);

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych st¢zen i natgzen czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku
pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 817 z pozn. zm.);

- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji dnia 20 czerwca 2007 r.
w sprawie wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia
1 Zycia oraz mienia, a takZe zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz.U.
z 2007 r., nr 143 poz. 362);

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 nr 169, poz. 1650 z pozn.
Zm.)

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. z 2003 r., Nr 120 poz. 1126);

- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewng¢trznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r.
w sprawie wykazu wyrobow shizacych zapewnieniu bezpieczefistwa publicznego lub ochronie
zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do
uzytkowania {Dz.U. z 2007 r., nr 143 poz. 1002 z p6ézn. zm.);

- ,,Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét budowlanych”

2.2.3. Inne informacje

Na realizacjg¢ inwestycji zaklada si¢ czas do 12 miesiecy. Proces realizacji rob6t powinien przebiegaé
w trzech odr¢gbnych w czasie zadaniach poczawszy od wykonania czgsci I, natomiast rozpoczecie prac
w zakresie czgsci II mozliwe bgdzie po 30 kwietnia 2019 r. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
rozpoczgeia prac w czgscl I we wezesniejszym terminie. Niezaleznie od prac w salach planowane sa
roboty zwigzane z montazem central wentylacyjnych i z rozprowadzeniem instalacji.

3. Wpykonanie i zakres prac projektowych, robét budowlanych i wyposazenie
3.1. Przedmiot i zakres prac projektowych

Wykonawca przed rozpoczgciem robot budowlanych opracuje Projekt Wykonawczy. W zakresie
aranzacji wngtrz Wykonawca bazowat bgdzie na rysunkach pogladowych z projektu koncepcyjnego
wykonanego przez Barbara Filipowska B.V.FK. STUDIO. Zamawiajacy wymaga, aby projekt
instalacji wentylacji zostal dostosowany do aranzacji sufitow, zaproponowanej w projekcie
koncepcyjnym.

Wszystkie przyjgte i zrealizowane rozwigzania musza by¢ przedstawione w dokumentacji
powykonawcze;j.

W ramach realizacji niniejszego zadania nalezy:

1. sporzadzi¢ wielobranzowe dokumentacje projektowe, oddzielnie dla pomieszczei na pierwszym
pigtrze, polozonych od ul. Wielickiej i oznaczonych w budynku jako C125 i Cl126 oraz dla
pomieszczen na drugim pigtrze polozonych od ul. Putawskiej i oznaczonych w budynku jako sale nr
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A226,A227,A225a, przedstawi¢ ww. dokumentacje projektowe do weryfikacji Zamawiajacemu i
uzyskaé akceptacje:
2. sprawowac nadzor autorski przez caty okres robot budowlanych;
3. wykona¢ na rzecz Zamawiajacego dokumentacj¢ powykonawczg oddzielnie dla pomieszczen
C125/C126 oraz dla pomieszczen A226/A227/A225a, ktora skladaé sie bedzie m.in, z
a/ uaktualnionego powykonawczo projektu budowlanego,
b/ czgscl zawierajgcej: dopuszczenia, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne,
karty katalogowe, itp.,
¢/ instrukcji w jgzyku polskim obslugi i konserwacji wykonanych instalacji,
d/ protokotéw: prob, pomiaréw, uruchomien oraz koncowego sprawdzenia funkcjonalnosci
i dzialania instalacji.

3.2.Roboty budowlane

Wykonawca wykona na rzecz Zamawiajacego roboty budowlane na podstawie ww. dokumentacji
projektowej

3.2.1. Roboty rozbiérkowe

Przed przystapieniem do robot budowlanych i rozbidrkowych nalezy teren oznakowaé i wygrodzié
zgodnie z wymogami BHP. Zakres prac rozbiérkowych wraz z wywiezieniem materiatow z rozbiorki
obejmuje m.in.:

- demontaz drzwi i S$cianki dzialowej wykonczonej dwustronnie boazeria pomig¢dzy
pomieszczeniami C125/126;

- rozbidrke paneli drewnianych na $cianach o powierzchni okoto 20 m?;

- zerwanie starych warstw posadzkowych (deszczutki na subicie} z listwami przypodtogowymi;

- zdjgcie parapetow (dotyczy 6 okien - za wyjatkiem pomieszczenia nr A 226);

- demontaz kamiszy;

- demontaz drzwi wejsciowych w celu ich wymiany na nowe;

- demontaz starych boazerii;

- demontaz klimatyzatorow §ciennych;

- demontaz warstw posadzkowych na balkonie zewngtrznym pomieszczenia C125/C126;

- demontaz opraw o$wietleniowych osprzgt n/t oraz p/t, przewodoéw mocowanych na tynku, kabli
UTP w listwach PCV. Istniejaca sie¢ komputerowa certyfikowang kat. 5+ oraz napiecia
gwarantowanego nalezy zinwentaryzowac i odlaczy¢ w rozdzielni RK w pomieszczeniach
B201 oraz B181 oraz kable UTP na panelach krosowych i w gniazdach;

oraz inne nie wymienione lecz niczb¢dne do prawidlowego wykonania zadan.

Usuwanie materiatow musi odbywac si¢ wydzielong trasg, poprzez transport r¢czny. Demontaz nalezy

przeprowadzi¢ z niezwykla staranno$cia zwracajac uwag¢ na Konieczno$é zabezpieczenia

uzytkowanych ciagdw komunikacyjnych.

Nie przewiduje si¢ ponownego wykorzystania demontowanych elementow.

3.2.2. Sciany

Przed przystapieniem do wykonywania prac wykonczeniowych $cian powinny byé¢ zakonczone
wszystkie prace naprawcze zwigzane z uzupelnieniem tynkow, ulozeniem przewodow instalacji
elektrycznych oraz z przygotowaniem podioza polegajacym na wykonaniu gladzi gipsowych
1 zagruntowania powierzchni. W przypadku krzywizn §cian nalezy je wyréwnaé je w systemie §cian
gipsowo-kartonowych z wypelnieniem ewentualnych pustych przestrzeni weing mineralna.

Podtoza powinny by¢ rowne, mocne, jednorodne, réwnomiernie chlongce wodg, szorstkie, nie pylace,
wolne od wykwitdw, bez rys i peknigc.

Nalezy usungc stary zaciek w narozu sali C125 poprzez odgrzybienie $ciany i sufitu w narozu sali.
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Na écianach nalezy wykonaé pionowe elementy sztukatorskie oraz odbojnice z plyty MDF wedhug
rysunkéw B.V.F.K. STUDIO.
W pomieszczeniu technicznym A225a wykonac gladz gipsowg na $cianach.

3.2.3 Roboty malarskie

W ramach robdt malarskich przewiduje si¢ malowanie §cian i sufitow wysokogatunkowymi farbami
emulsyjnymi. Malowanie nalezy wykonywa¢ po calkowitym zakofczeniu wszystkich robét
poprzedzajacych z zastosowaniem odpowiednich farb posiadajacych atest higieniczny Panstwowego
Zakladu Higieny. Z uwagi, ze nie przewiduje sie do potrzeb projekcji montazu ekranéw nalezy
przewidzie¢ dwie powierzchnie o wymiarach minimum 2,00 x 3,00 m na malowanie
specjalistycznymi farbami projekcyjnymi.
Sufity nalezy pomalowaé¢ dwukrotnie farbami emulsyjnymi w kolorze bialym natomiast $ciany
w kolorach szarych, po uprzednim ustaleniu odcienia farby z Zamawiajacym. Uzyta farba emulsyjna
musi mie¢ zastosowanie do wnetrz i umozliwia¢ oddychanie $cian.
Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢:
- niezmywalne przy stosowaniu Srodkoéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na wytarcie na
sucho, szorowanie i rozmazywanie sig,
- aksamitno-matowe lub z nieznacznym potyskiem, jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug,
plam, zgodne ze wzorcem producenta,
- bez uszkodzen, przeswitow podtoza, §ladow pedzla, bez zluszczen, odstawania od podloza oraz
widocznych taczen i poprawek.
dopuszcza si¢ chropowato$¢ powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury podloZa, zgodne ze
wzorcem producenta w zakresie barwy i potysku.
W pomieszczeniu A226/227 nalezy wykona¢ malowanie Sciany w kolorze biatym, tak aby mogta
spetnia¢ funkeje ekranu — lokalizacja zgodnie z rysunkiem nr 4 oraz rysunkiem nr 9 koncepcji
B.V.FK.

3.2.4. Sufity

Sufity w salach wykona¢ jako podwieszone, w pomieszczeniu Ci25/126 w ramie ze szkla
hartowanego, wykonczenie kolor fornir imitujgcy drewno dgbowe, wedlug rysunkéw koncepcyjnych
nr 6 i 7 oraz przekrojow B.V.FK STUDIO, natomiast w pomieszczeniu A 226/227 w systemie
gipsowo-kartonowym, zgodnie ze rysunkiem nr 5 koncepcji oraz przekrojami B.V.F.K. STUDIC.
Sufity oprdcz funkcji dekoracyjnej beda petni¢ funkcje maskowania instalacji oraz stanowi¢ migjsce
zainstalowania oswietlenia ledowego w formie linii $wietlnych.

Do sufitdw podwieszone zostang projektory, przy czym w pom. A 226/227 projektor ma byé
Zamontowany w poziomie sufitu, z systemem jego wysuwania.

Nalezy zwréci¢ uwage na montaz sufitu podwieszanego przy wysoko obsadzonych oknach w jednej
z sal.

3.2.5. Posadzki

Przygotowanie podloza i ulozenie nowych warstw {warstwy do zaprojektowania);

- ulozenie pytek 50cmx50cm z wyktadziny dywanowej — sale A226/A227;

- ulozenie plytek 50cmx50cm z wykladziny dywanowej — sale C126/C125;

- cokoty z plyty MDF w kolorze bialym o wysokosci 10 cm — sale C126/C125 i A226/A227
- utozenie wykladziny antystatycznej (plytki lub z rolki) — pomieszczenie A225a;

- utozenie warstw posadzkowych na balkonie zewnetrznym pomieszczenia C125/C126.
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W pomieszczeniu A225a nalezy wymieni¢ wykladzing dywanows. Po zdjgciu istniejacej nalezy
oczysci¢ i przygotowaé podioze poprzez uzupelnienie ubytkow i wyrownanie ewentualnych
nieréwnosci. Z tego samego materialu co wykladzina nalezy wykona¢ cokolik o wysokoéci min. 5 cm
poprzez wklejenie wykladziny do systemowej listwy PCV., Wykiadzina dywanowa powinna byé
antystatyczna, petelkowa przeznaczona do pomieszczen o Srednim iduzym natgZzeniu ruchu,
przystosowana do mebli na kotkach, najlepiej ukladana z roli. Minimalne wymagania techniczne:
trudnozapalno$¢, klasa uzytkowa min. 32, sktad runa 100% poliamid, wysoko$¢ runa 5-6 mm, waga
runa min. 650g/m’, antystatyczno$é¢ < 2 kV. Montaz wykladzin na tasme klejacg dwustronna. Nie
dopuszcza sig tgczenia wykladziny w obrgbie poszczegdlnych pomieszczen.

W pomieszczeniach A226/A227 oraz C126/C125 dokonano zmiany posadzki w stosunku do
wstepnego projektu koncepcyjnego. Obecnie wymaga si¢ uloZenia w obydwu salach wykladziny
dywanowej o nastgpujacych parametrach technicznych: trudnozapalnos¢, widkno barwione w masie,
klasa uzytkowa min. 33, sktad runa 100% poliamid, waga runa min. 750g/m?, antystatyczno$¢ < 2 kV,
kolor do uzgodnienia z Inwestorem. Cokél w powyZszych salach z plyty MDF lakicrowanej
wysokosci 10cm kolor biaty.

3.2.6. Stolarka drzwiowa

Wymianie podlegac majg drzwi wraz z oscieznicami prowadzace do sal, tj.: 4 skrzydta dwudrzwiowe
z ich odtworzeniem i zabezpieczeniem lakierem ogniochronnym do klasy niepalnosci EIS 30 oraz
zalozeniem uszczelek dymoszezelnych. Drzwi maja byé wyposazone w dwa zamki wpuszczane typu
Yale, natomiast klamki i zawiasy nalezy wykona¢ jako mosie¢zne.

Zdjecie istniejacych drzwi wejsciowych do sal.

3.2.7. Wykonczenie okien (nie dotyczy pokoju nr A225a)

Wyprofilowaé glify i starannie wykonczy¢ narozniki. Osadzi¢ nowe parapety o grub. min. 20 mm,
harmonizujace z posadzka 1 dostosowane do zabudowy grzejnikowej (np. z konglomeratu). Wszystkie
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otwory (okna i drzwi balkonowe) nalezy wyposazy¢ w rolety z automatycznym sterowaniem.
Istniejace skrzydla okienne poddac regulacji.

3.2.8. Inne roboty

- zabudowy grzejnikoéw (demontowalne, w celu umozliwienia wymiany grzejnikow w przysziosci);
- prace zwigzane z instalacjg c.o. beda polegaly na spuszczeniu i nawodnieniu pionéw c.o. dla
wykonania demontazu i montazu istniejgcych grzejnikéw w celu wykonania powierzchni (tia)
za grzejnikami;
- zabudowy g-k kanatéw instalacji wentylacji wedhug rysunkéw koncepcji B.V.F.K. STUDIO;
- w sali C125/126 nalezy przewidzie¢ Scianke g-k oraz lade w celu wydzielenia stanowiska
technicznego dla obstugi projektora i systemu naglosnienia — lokalizacja zgodnie z rysunkami
koncepcji B.V.F.K. STUDIO;
- zabudowy kanalow pionowych przejsé instalacji wentylacji mechanicznej z kondygnacji, na ktérych
zlokalizowane sa sale do poddasza budynku;
- balkon zewngtrzny pomieszczenia C125/C126 wymiana warstw posadzkowych wlacznie
z wykonaniem nowej izolacji przeciwwodnej, warstw dociskowych oraz gresem;
- renowacja balustrady zewngtrznej balkonu zewnetrznego pomieszczenia C125/C126 — odrdzewienie,
odtluszczenie oraz malowanic farbami w kolorze czarmym;

3.3. Roboty elektryczne

Wszystkie instalacje elektryczne w obrgbie pomieszezen ulegajg wymianie.
W odniesieniu do robot w branzy elektrycznej ponizej wyspecyfikowano ich zakres i wymagania:

3.3.1.Montaz tras kablowych

Montaz tras kablowych (okolo 80 m) dla kabli elektrycznych i teletechnicznych z koryta stalowego
nad sufitem podwieszanym oraz w korytach PCV o wymiarach 110x50, 60x80 (standard nie gorszy
niz f-my Legrand) separujacych kable teletechniczne, skretki UTP, od przewoddéw zasilajacych
energetycznych.

3.3.2. Montaz tablicy RE i WLZ

Montaz dwoch rozdzielnic RE (rozdzielnia podzielona na tablice 1 i 2, zasilanych oddzielnymi
liniami zasilajgcymi). Tablicg 1 nalezy zasili¢ kablem z rozdzielni pigtrowej TP. Z tablicy tej beda
zasilane obwody oéwietleniowe oraz gniazd wtyczkowych ogblnego przeznaczenia, zasilanie
urzadzen klimatyzacji, zasilanie rolet, zaston okien, projektora. Tablice 2 nalezy zasili¢ z rozdzielni
RK pigtrowych napigcia gwarantowanego (znajdujacych si¢ w pomieszczeniach B181 oraz B201).
Z tablicy zasili¢ obwody gniazd wtyczkowych 230V znajdujacych si¢ w zestawach elektryczno-
logicznych PEL na $cianach.

3.3.3. Instalacja zasilania gniazd wtykowych, urzadzen klimatyzacji, rolet okiennych, projektora

Montaz zasilania jednostek klimatyzatoréw i centrali wentylacyjnej z tablicy RE. Montaz zasilania
obwodéw gniazd ogdlnego przeznaczenia, nap¢ddw rolet okiennych. Gniazda w ilosci 12 szt o
parametrach nie gorszych niz Legrand. Ze wzgledu na stosowany w obiekcie standard gniazd Mosaic
Legrand wymagane jest stosowanie tego standardu w budowanej instalacji. Montaz projektorow
multimedialnych z windami do tych projektorow. zasilanie projektora na suficie: elektryczne
(przewodem YDY p/t) i sygnatowe (UTP p/t).
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3.3.4. Instalacja o§wietlenia

Montaz opraw oswietlenia punktowego, o$wietlenia liniowego, oprzewodowania dla potrzeb
o$wietlenia punktowego oraz liniowego w pom. A226/227, C125/C126, C124 . Instalacje oéwietlenia
nalezy zaprojektowa¢ przewodem typu YDY p/t. Dodatkowo w pom. C125/C126, C124 w suficie
typu ,,Swietlik” oprawy oéwietlenia podstawowego. Oprawy ewakuacyjne LED (kierunkowe) o
standardzie opraw Hybrid Es System lub réwnowazne. Oprawy z o piktogramami. Oprawy
jednofunkcyjne LED o mocy 8W z modutem awaryjnym 2 godz. Oprawy awaryjne o parametrach nie
gorszych niz iTech 1L [-3W 2h lub LOVATO N LVNO Candelux. Do przeniesienia laczniki
$wiecznikowe w pomieszczeniach pomocniczych ze wzglgdu na zmiane kierunku otwierania drzwi.

- Parametry techniczne opraw typu downlight:

korpus aluminiowy malowany proszkowo

kolor biaty

klosz mleczny typu OPAL

klasa energetyczna min A

rozsyl swiatlta D

- Zrédia $wiatla LED o mocy <35W i > 15W

Strumien $wietlny >2200 Im

Skutecznosc swietlna =60W/m

Zywotnoéé¢ diod LED >50 000h

Montaz podtynkowy

- Parametry techniczne listwy , tasmy LED:

moc =1 8W/m

strumien $wietlny >=1000lm

Temperatura barw 4000 K
lp Opis zakresu Orientacyjna ilosc

1 Okablowanie 500 m
2 Trasy kablowe 80m
3 Oswietlenie liniowe w pom.A226/227 3 kpl
4 Oswietlenie liniowe w pom.C125/126,C124 1 kpl
5 Oswietlenie punktowe w pom.A226/227 20 szt
6 Oswietlenie liniowe w pom.C125/126,C124 23 szt
7 Oswietlenie w suficie podwieszanym typu $wietlik w pom. C125/126,C124 1 kpl
8 L aczniki instalacyjne (przyciski bistabilne) 12 szt.
9 Rozdzielnia RE 2 kpl

3.3.5. Instalacja LAN i telefoniczna

Montaz okablowania strukturalnego wykona¢ jako kable UTP kat.6 (skretka nieekranowana) ulozone
w przygotowanych trasach rozszyte i zakoficzone na panelach krosowych w istnicjacych szafach w
punktach dystrybucyjnych pom. B181 1 B201. Szafy wyposazyé w panele krosowe 24-portowe.. Kable
nalezy zakonczy¢ odpowiednio na panelach krosowych. Nowe okablowanie strukturalne nalezy
wykona¢ w standardzic nic gorszym niz firmy Legrand (aktualnie w budynku jest istnicjace
okablowanie tej firmy na gwarancji). Nowo wybudowany fragment sieci LAN musi posiadaé
certyfikat oraz gwarancjg producenta na okablowanie w kat 6.

Montaz projektoréw multimedialnych z windami do tych projektoréw. zasilanie projektora na suficie:
elektryczne (przewodem YDY p/t) i sygnalowe (UTP p/t).

[ 1p | Opis zakresu | Orientacyjna ilosé |
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1 Okablowanie pom. A226/227, C125/C126, C124 kat.6 800 m

2 Zestaw PEL4xRJ45,6x230 4 kpl.

3 Panel 24xRJ45 2 szt.

4 Projektor multimedialny 2 szt.
3.3.6. Instalacja SSP

W budynku jest zastosowany automatyczny system sygnalizacji pozarowej oparty o system
sygnalizacji firmy SECURITON. Do wykonania bgdzie montaz instalacji SSP wraz z czujkami
w pomieszczeniach objetych zakresem zadania I i II i wilaczenie ich do istniejgcego systemu.

Pgtle dozorowe czujek, przyciskow, moduléw sterujacych i monitorowanych nalezy wykona¢ kablami
YnTKSYekw 1x2x]1 o pojemnosci skutecznej 100nF/km. Zasilanie sygnalizatoréw akustycznych,
zasilanie klap pozarowych instalac)i wentylacji przewodem HDGs 2x1 PH90. Przy wprowadzeniu
przewodow do czujek i przyciskow zostawié zapas o dlugosci ok.0,2 m, do listew zaciskowych (w
osprzecie rozdzielczym) — 0k.0,5 m, do centrali pozarowej 0,4-1,0 m.

Przewody przechodzgce przez S$ciany lub stropy nalezy prowadzi¢ w przepustach rurowych.
Uszczelnienia przepustow w $cianach 1 stropach wykonaé w klasie odpornosci ogniowej
odpowiadajacej klasie elementéw budowlanych przez ktore przechodzg (parametrach masy
uszczelniajacej np. CP61IHILTI). Przewody SAP nalezy prowadzi¢ w odleglosci nie mniejszej niz
0,3 m od instalacji elektrycznych 230/400V.

lp Opis zakresu Orientacyjna ilo$é
1 Okablowanie pom. A226/227, C125/C126, 500 m
2 Czujka multisensorowa dymu 10 szt.
3 Wrkaznik zadziatania 4 szt.
4 Mnodul wej/wyj 4 szt

3.3.7. System naglosnienia

Naglo$nienie sali zaprojektowa¢ 1 wykona¢ zgodnie z okre$lonymi ponizej parametrami

akustycznymi:

- zrédla sygnahi: odtwarzacz CD/SD, mikrofon bezprzewodowy typu ,handheld”, mozliwo$é
odtwarzania analogowego sygnatu fonicznego z komputera,

- mozliwos$¢ sterowania podstawowymi funkcjami systemu z poziomu tabletu.

- mozliwos¢ rejestracji sygnatu fonicznego.

- przetwarzanie sygnalu (co najmnigj): miksowanie sygnalow wejsciowych, korekcja
charakterystyki czestotliwosciowej: korekcja sygnalu wyjéciowego umozliwiajaca spelnienie
wymagan akustycznych w zakresie charakterystyki czgstotliwoéciowej systemu, korekcja sygnatu
z wejscia mikrofonowego za pomoca filtra gérnoprzepustowego o regulowanej czestotliwosci
granicznej z zakresu co najmniej 80 — 160 Hz, eliminator wzbudzenia akustycznego.

- montaz szafy dystrybucyjnej dla urzadzen audio.

Wymagania akustyczne:

- maksymalna warto$¢ poziomu dzwi¢ku Lc.q: nie mniej niz 85 dB.

- nierdbwnomiernosci rozkladu poziomu dzwigku: maksymalnie +3 dB na co najmniej 95%
naglasnianej powierzchni.

- charakterystyka czgstotliwo§ciowa: uzyteczny zakres czgstotliwosci glosnikow (-10 dB): nie mniej
niz 70 Hz — 16 kHz, dopuszczalna nierownomiernos¢ charakterystyki czgstotliwosciowej systemu
w pasmach 1/3 oktawowych po korekcji czgstotliwosciowej toru w odniesieniu do poziomu
sredniego z zakresu od 100 Hz do 5 kHz:

- +3 -6 dB dla 80 Hz,
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- 3 dB w zakresie od 100 Hz do 5 kHz,
- +3 -6 dB w zakresie od 6,3 kHz do 10 kHz.
- wskaznik transmisji mowy: STIPA > 0,5

Ip Opis zakresu Orientacyjna ilo§¢
1 Okablowanie 2 sale x120m
2 Glosnik 2 sale x 8 szt.
3 Mikrofon bezprzewodowy 2x szt
4 Wzmacniacz audio 2 x 1 szt
5 Odtwarzacz CD 2x1 szt
6 Procesor sterujacy 2 x 1 szt
7 Tablet do sterowania 2 x 1 szt
8 Zestaw przewoddw polaczeniowych 2x1kpl
9 Szafka rack wiszgca 2x 1 szt
10 | Router 2 x 1 szt

3.3.8. Instalacji CCTV

Nalezy umozliwi¢ podglad obrazu z 2 kamer z sali A226/227 a obserwacje w pomieszczeniu
technicznym A 225a. Rejestrator ma by¢ cyfrowy 4-kanalowy, zamontowany w szafie rack.

Minimalne parametry rejestratora, to:

— obshuga kamer o rozdzielczosci 6 Mpix,
- format kompresji: H.265/H.264+/H.264 dual-stream,
bitrate wej./wyj.: 80 Mbps,
ilosc dyskow: | dysk SATA do 4 TB,
- wyjscia wideo: HDMI; VGA,
- wejscie/wyjscie audio: 1/1 RCA,
- wejscia’wyjscia alarmowe: 4/1,
pozostate interfejsy: 1xUSB 2.0, 1x USB 3.0,
funkcje: detekcja ruchu, wejscie alarmowe, detekcja sabotazu,
- wbudowany switch PoE.

Minimalne parametry kamer, to:

- kamera IP w obudowie kopulkowej,
- rozdzielczo$é 2Mpix / 1080p do 25 kl./s dla 1080p,
obiektyw staloogniskowy 2,8 mm,

- zasigg IR do 20 m,
- funkcja WDR, BLC,
- zasilanie PoE.
Ip Opis zakresu Orientacyjna ilos¢
1 Okablowanie pom. A226/227, C125/C126, C124 . sygnalowe i zasilajace 200 m
2 Rejestrator cyfrowy 4 kanatowy 1 kpl.
3 Kamera 1080 p koputowa 2 szt.
4 Monitor min. 24" o rozdzielczosci FullHD i z wejsciem HDMI 1 kpl.
5 Szafa rack 197 1 kpl
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3.4. System wentylacji i klimatyzacji

Wykonanie prac odpowiednio dla czgsci II oraz czgsci IIl w pomieszczeniach , dotyczacych
klimatyzacji, wentylacji mechanicznej oraz centralnego ogrzewania nalezy wykonaé na podstawie
obowiazujacych norm, przepiséw oraz zgodnie z wiedzg techniczng.

3.4.1. Klimatyzacja:

- demontaz jednostek zewngtrznych klimatyzacji sal, znajdujacych si¢ na zewnatrz budynku,
- demontaz jednostek wewngtrznych sal wraz z instalacjami znajdujacych sie¢ w salach,
- demontaz instalacji odpltywu skroplin z jednostek wewng¢trznych,

- dostawa i montaz dwaoch klimatyzatoréw (jednostek wewngtrznych) pracujacych w systemie dual o
mocy nie mnigjszej niz 7 kW mocy chiodniczej kazda, w sali lub w pomieszczeniu technicznym
obok sali - urzadzenia nalezy zamontowac w taki sposéb by byly maksymalnie ukryte,

- dostawa 1 montaz jednostki zewngtrznej (jeden agregat) wraz z konstrukcja do posadowienia
Jjednostki na Scianie/na dachu w miejscu zdemontowanej jednostki,

- dostawa 1 montaz sterownika przewodowego, sterownik obstuga w jezyku polskim,

- dostawa i montaz instalacji freonowej od jednostki zewngtrznej do jednostek wewnetrznych —
przewody freonowe nalezy przeprowadzi¢ z dachu do sali,

- dostawa i montaz instalacji odplywu skroplin — dla 2 jednostek wewngtrznych oraz dla jednostki

zewnetrznej - przewody instalacji skroplin nalezy prowadzi¢ do kanalizacji (opcjonalnie na zewnatrz
budynku),

- uruchomienie systemu klimatyzacji, wykonanie niezb¢dnych prob, sprawdzen i regulacji,

- przeszkolenie personelu.

3.4.2. Wentylacja:

- dostawa i montaz centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepta o wydajnosci nie mniejszej niz 1800
m3/h wraz z agregatem (pompa ciepla),

- dostawa 1 montaz instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej,

- dostawa i montaz klap pozarowych wraz z sitownikami elektrycznymi na instalacji wentylacji,
- uruchomienie systemu wentylacji, wykonanie niezbednych prob, sprawdzen i regulacji,

- przeszkolenie personelu,

Uwagi ogdlne:

- wykonanie wszystkich prac dotyczacych klimatyzacji, wentylacji mechanicznej i innych instalacji
wraz z robotami towarzyszgcymi na podstawie obowigzujacych norm, przepiséw oraz zgodnie
z wiedzg techniczng;

- wykonanie dokumentacji projektowych powykonawczych z opinig uprawnionych projektantéw
o zgodnosci wykonanych instalacji z obowiazujgcymi przepisami i normami,

- utylizacja wszystkich zdemontowanych materialow,

- do wykonania prac mogg by¢ stosowane wyroby podmiotéw krajowych i zagranicznych, spelniajace
wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi a ponadto posiadajg:

- certyfikaty lub deklaracje zgodnosci z aprobata techniczng i Polska Norma,
- certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana normg europejska wprowadzang do zbioru Norm Polskich.
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