KOMENDA GLOWNA POLICJI
02 — 624 Warszawa
ul. Pulawska 148/150

REGON: 412137497
NIP: 521 -31-72-762

Sprawa nr 192/Cit/17/UM

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
(SIWZ)

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartosci ponizej 135.000 Euro

ogloszonego przez Komendanta Gléwnego Policji na realizacje zamOwienia pn.:
,Modernizacja kontroli dostegpu w obiektach KGP przy ul. Wisniowej 58,
Taborowej 33B, Taborewej 33C i Pulawskiej 148/150 w Warszawie”

Warszawa, dnia !3IO§’ ....... 2017 r.



Komendant Glowny Policji, zwany dalej Zamawiajacym, zaprasza do udziali w post¢powaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: ~Modernizacja kontroli dostgpu w obiektach
KGP proy ul. Wisniowej 58, Taborowej 33B, Taborowej 33C i Pulawskiej 148/150 w Warszawie”,
sumer postepowania 192/Cir/17/UM, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejszej SIWZ,

I INFORMACJE OGOLNE

1. Do udzielenia przedmiotowego zamdwienia stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r,

_ Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. 7 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 1020 oraz

1265), zwanej dalej usiawa Pzp oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie.

2. Do czymo$ci podejmowanych przez Zamawiajgcego i Wykonawcow  w postepowaniu

o udzielenie zamdwienia publicznego stosuje sig przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 1. —

Kodeks eywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459) jezeli przepisy ustawy Pzp nie stanowig inaczei.

3. Postgpowanie o udzielenic zamowienia publicznego prowadzi si¢ w jezyku polskim (art. 9 ust. 2
ustawy Pzp). Zamawiajgcy dopuszcza wykorzystanic jezyka obcego w zakresie okreslonym w art.
| 1 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1999r. o jezyku polskim (Dz.U.2011.43.224 -j.t.}.

IL NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO

KOMENDA GLOWNA POLICIJI
02-624 Warszawa, ul. Pulawska 148/150
Regon: (112137497

Adres do korespondencji:

WYDZIAL ZAMOWIEN PUBLICZNYCH i FUNDUSZY POMOCOWYCH
BIURO FINANSOW KGP,

02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38

tel. 22-60-120-44,

faks. 22-60-118-57,

e-mail: zamowieniakgp@policja.gov.pl

strona internetowa: www.policja.pl

Informacje zwigzane z przedmiotowym postgpowaniem objgte ustawowym wymogiem publikacji
na stronie internetowej Zamawiajacego beda udostgpniane pod adresem: www.policja.pl
[, TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

1. Postepowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, w ktorym w odpowiedzi
na publiczne ogloszenie o zaméwieniu, oferty moga sklada¢ wszyscy zainteresowani Wykonawcy.
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2. Zamawiajgey przewiduje przeprowadzenie postgpowania w tzw. procedurze odwrdconej, o ktore]
mowa w art. 24aa ust. | ustawy Pzp.

Iv. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

i. Przedmiotem zamowienia jest Modernizacja kontroli dostepu w obiektach KGP przy
ul. Wisniowej 58, Taborowej 33B, Taborowej 33C i Pulawskiej 148/150 w Warszawie.
Przedmiot zamowienia zostal szczegbtowo opisany w OPZ, ktory stanowi zalgcznik nr 8 oraz
w zalaczniku nr 9 i zalgezniku nr 10 do SIWZ.

2. Przedmiot zaméwienia okreslony zostal we Wspolnym Stowniku Zamowien:

Kody CPV;

45000000- 7 Robety budowlane

45311200- 2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznej

51212000- | Uslugi instalowania urzadzen do rejestrowania obecnosei

3.

4,

Zamawiajacy nie dopuszcza skiadanie ofert czgsciowych.

Zamawiajacy nie dopuszcza oraz nie wymaga skladania ofert wariantowych.

. Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci udzielenia zamowien, o ktdrych mowa w art. 67 ust. |

pkt. 6§ 7 tub art. 134 ust. 6 pkt. 3 ustawy Pzp.

Zamawiajgcy dopuszeza powierzenie zamowienia podwykonawcom Wykonawcey.

Wykonawca ma obowiazek (zgodnie z art. 36 b ust. 1 ustawy Pzp) wskazania w ofercie czgsci
zambwienia, ktére zamierza powierzy¢ podwykonawcom, i podania  firm  (nazw)
podwykonaweow. Brak powyzszej informacji w ofercie oznacza¢ bedzie, ze Wykonawea nie

bedzie korzystat z podwykonawstwa przy realizacji zamdwienta.

. Jezeli dokumentacja lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot wskazywataby w

adniesieniu do niektorych materiatow i urzadzen znaki towarowe lub odniesienie do norm, aprobat,
specyfikacji technicznych, o ktdrych mowa wart. 30 ust. | pki. 2 i ust, 3, Zamawiajgey dopuszeza
oferowanie produktdw rownowaznych, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp.

Wszelkie produkty pochodzgce od konkretnych producentdw, okreslajg minimalne parametry
jakosciowe i cechy uzytkowe, jakim musza odpowiadac towary, aby spelni¢ wymagania stawiane
przez Zamawiajacego i stanowig wylacznie wzorzec jakodciowy przedmiotu zamowienia. Poprzez
zapis dolyczacy minimalnych wymagan parametréw  jakosciowych, Zamawiajgey rozomie
wymagania towaréw zawarte w ogélnie dostgpnych Zrédlach, katalogach, stronach internetowych
producentéw. Operowanic przykladowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu
doprecyzowanie poziomu oczekiwai Zamawiajagcego w stosunku do okreslonego rozwigzania.
Wskazanie rownowaznosci oferowanego przedmiotu zaméwienia spoczywa na Wykonawey, W
przypadku oferowania produktow réwnowaznych, Zamawiajgey wymaga zlozenia stosownych
dokumentéw, uwiarygodniajgeych te materialy lub urzadzenia. Beda one podlegaly ocenie

Zamawiajacego i bedq podstawg decyzji o akceptacji ,,réwnowaznikéw” lub odrzuceniu oferty z
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10.

11.

13

4.

V.

powodu ich nierdéwnosci.

W przypadku zaméwien na roboty budowlane, ktére maja by¢ wykonane w migjscu podlegajacym
bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego, Zamawiajacy 7ada, aby przed przystapieniem
do wykonania zaméwienia wykonawca, o ile s3 juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska
oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i 0séb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty
budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych
mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na
temat nowych podwykonawcdéw, ktorym w péZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
robét budowlanych.

Zamawiajacy moze zqdaé informacji, o ktérych mowa powyze), W przypadku zamoéwien na
dostawy, uslugi innc niz dotyczace ustug, ktére majg by¢ wykonane w miejscu podlegajacym
bezpodredniemu nadzorowi Zamawiajacego, lub zaméwien od dostawcoéw  uczestniczacych
w realizacji zamowienia na roboty budowlane.

Zamawiajacy na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia w okresie realizacji
zambéwienia przez Wykonawce lub podwykonawcg na podstawie umowy o prace W sposob
okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwea 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r,
poz. 1502 z pdzn. zm.) oséb wykonujgeych czynnosei objete przedmiotem zamowienia z zakresu
rob6t branzy budowlanej, elektrycznej 1 teletechnicznej, okreslonych w specyfikacjach

technicznych wykonania i odbioru robét (zatgeznik nr 10 do SIWZ).

. Uprawnienia Zamawiajacego w zakresie kontroli spelniania przez wykonaweg wymagan,

o ktorych mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcje z tytulu niespetnienia tych wymagan zostaly
zawarte w zataczniku nr 2 do SIWZ — Projekt umowy.

llekroé w dalszych postanowieniach SIWZ, mowa jest o przedmiocie zamowienia bez blizszego
oznaczenia, nalezy przez to rozumieé przedmiot zamowienia wskazany w ust. 1.

Zamawiajacy przewiduje przeprowadzenie wizji lokalnej potencjalnych wykonawcow, ktéra
bedzie obejmowata migdzy innymi zapoznanie si¢ z istniejaca infrastrukturg we wskazanych
lokalizacjach. Wizja lokalna moze by¢ dokonana po uzgodnieniu terminu z osobg uprawniong

do kontaktéw z wykonawcami, wskazang w rozdziale VIII ust. 1 SIWZ.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Wymagany termin realizacji zamdwienia: do dnia 07.12.2017 r.

VL WARUNKI UBIEGANIA SIE O UDZIELENIE ZAMOWIENIA:

O zambéwienie moze sie ubiega¢ Wykonawca, ktory:

I.

spefnia nastgpujace warunki udziatu w postgpowaniu, dotyczace:
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1) zdolnosci technicznej lub zawodowej, w tym:
- wykonanic w okresie pigciu lat przed uplywem terminu skiadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dzialalnodci jest krotszy to w tym okresie maksymalnie 5 robot budowlanych o
podobnym charakterze tj., prace budowlane zwigzane z przebudows wejs¢ do obiektu (montaz
tripoddéw, szlabandw i robét drogowych), instalacja lub modernizacja systemu SKD w oparciu
o system I/NET Seven o wartoéei fgcznej minimum 200 tys. brutto;

- dysponowanie co najmniej:

a) 1 osoba, ktéra bedzie wykonywaé zaméwiente, posiadajacg $wiadectwo kwalifikacji
elektrycznej do 1KV na stanowisku eksploatacji zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szezegblowych
zasad stwierdzania posiadania kwalifikacii przez osoby zajmujace si¢ eksploatacja urzadzen,
instalacji i sieci;

b) 1 osoba, ktéra bedzie wykonywaé zamodwienie, posiadajacy $wiadectwo kwalifikacji
elektrycznej do 1kV na stanowisku dozoru zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegblowych
zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujgce si¢ eksploatacjg urzgdzen,
instalacji i sieci;

c) I osoba, ktéra bedzie wykonywaé zamdwienie, posiadajacg wpis na liste
kwalifikowanych pracownikdw zabezpieczenia technicznego okreslone w przepisach ustawy o
ochronie o0sob 1 mienia;

d) | osoba, ktéra bedzie wykonywaé zamdwienie, posiadajaca szkolenie w zakresie
obstugi i instalacji Systemu I/Net Seven firmy Schneider Electric — potwierdzone
odpowiednim zaswiadczeniem certyfikatem;

e) | osoba, ktéra bedzie wykonywaé zamowienie (dokumentacje techniczng
powykonawcza), posiadajacg ukoriczony kurs projektowania systemow  zabezpieczef
technicznych stopni t — 4 / klas SA1 — SA4 — potwierdzony odpowiednim dokumentem;

f) 1 osoba, ktéra bedzie wykonywaé zamowienie, posiadajgca uprawnienia do
kierowania w zakresie robot konstrukcyjno-budowlanych, ktére przynaleza do Regionalnej
Izby Samorzadu Zawodowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2000r, Nr 106, poz. 1126 z pézn. zm.), art. 12 ust. 1, 6 i7 oraz
art. 14 ust. 1 ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow;

2) 1 osoba, ktéra bedzie wykonywa¢ zamodwienie, posiadajaca uprawnienia do
kierowania w zakresie rob6t elektrycznych, ktére przynatezg do Regionalnej 1zby Samorzadu
Zawodowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst
jedn. Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 z pézn. Zm.), art. 12 ust. 1, 6 i7 oraz art. 14 ust. 1

ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inZynierow
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budownictwa oraz urbanistow;
h) 1 osoby, ktéra bedzie wykonywaé zamowienie, posiadajaca szkolenic w zakresie
obstugi i instalacji systeméw  CCTV ~ —  potwierdzone  odpowiednim
zaswiadczeniem/certyfikatem.
W przypadku Wykonawcdw wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zaméwienia warunek
udzialu w postepowaniu zostanie uznany za spelniony, jezeli co najmniej jeden z czlonkow
konsorcjum posiada zdolnosci techniczne i zawodowe stanowigce warunek udzialu
w postepowaniu.

Zamawiajqgcy dopuszcza lqgczenie wymaganych uprawnien,
2. oraz nie podlega wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust. 11 5.

Zgodnie z art.24 ust. 5 Zamawiajacy wykluczy Wykonawce:

1) w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad ukladzie w postgpowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacjg jego majgtku tub
sad zarzadzil likwidacje jego majatku w trybie art. 332 ust. | ustawy z dnia 15 maja 2015 r. -
Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 1. poz.
615) lub ktérego upadlo§é ogloszono, z wyjatkiem wykonawcy, ktéry po ogloszeniu upadlosci
zawarl uklad zatwierdzony prawomoenym postanowieniem sadu, jezeli uklad nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku upadlego, chyba ze sad zarzadzit likwidacje
jego majatku w trybie art, 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo upadiosciowe (Dz. U.
z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 . poz. 615),

2) ktéry w sposéb zawiniony powaznie naruszyl obowigzki zawodowe, co podwaza jego
uczeiwosé, w schégélnoéci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego dzialania lub razacego
niedbalstwa nie wykonal lub nienalezycie wykonal zaméwienie, co zamawiajacy jest w stanie
wykazaé za pomocg stosownych $rodkow dowodowych;

3) jezeli wykonawea lub osoby, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 14, uprawnione do reprezentowania
wykonawcy pozostajg w relacjach okre§lonych w art. 17 ust. 1 pkt. 24 z:

a) zamawiajacym,

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiajgcego,

¢) cztonkami komisji przetargowe;j,

d) osobami, ktére zlozyly o$wiadczenie, o ktérym mowa w art. 17 ust. 2a

— chyba ze jest mozliwe zapewnienie bezstronnoéei po stronie zamawiajgcego w inny sposob niz
przez wykluczenie wykonawcy z udzialu w postgpowaniu;

4) ktéry, z przyczyn lezgoych po jego stronie, nie wykonat albo nienalezycie wykonat w istotnym
stopniu wezesniejsza umows w sprawie zamowienia publicznego lub umowg koncesji, zawarty z

zamawiajgcym, o ktérym mowa w art. 3 ust. | pkt. 1-4, co doprowadzito do rozwigzania umowy
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Jub zasadzenia odszkodowania;

5) bedacego osoba fizyczna, ktorego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom
pracownika lub wykroczenie przeciwko $rodowisku, jezeli za jego popelnienie wymierzono karg
aresztu, ograniczenia wolnosci ub kare grzywny nie nizszg niz 3000 zlotych;

6) jezeli urzedujacego czlonka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego, wspolnika spotki w
spbice jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spoice komandytowej lub komandytowo-
akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o ktérym mowa w pkt. 5;

7) wobec ktérego wydano ostateczng decyzje administracyjng o naruszeniu obowigzkdéw
wynikajagcych 2z przepisbw prawa pracy, prawa ochrony srodowiska lub przepiséw
o zabezpieczeniu spolecznym, jezeli wymierzono ta decyzjg karg pienigzng nie nizszg niz 3000
zlotych;

8) ktory naruszyl obowiazki dotyczace platnodci podatkow, oplat lub sktadek na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, co zamawiajacy jest w stanie wykazaC za pomocg stosownych $rodkéw
dowodowych, z wyjatkiem przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt. 15, chyba ze wykonawca
dokonal platnoéci naleznych podatkéw, oplat lub skiadek na ubezpieczenia spoleczne lub
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarl wiazgce porozumienie w sprawie splaty
tych naleznosct.

3. Zamawiajgcy moze wykluczy¢é wykonawce na kazdym etapie posigpowania o udzielenie
zamdwienia.

4, Zamawiajacy moze, na kazdym etapie postgpowania, uzna¢, ze wykonawca nie posiada
wymaganych zdolnosci, jezeli zaangazowanie zasobow technicznych lub zawodowych wykonawcy
w inne przedsigwziecia gospodarcze wykonawcy moze mie¢ negatywny wplyw na realizacje
zamowienia.

5. Wykonaweca, ktéry podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16-20 Jub ust.
5 ustawy Pzp, moze przedstawi¢ dowody na to, Ze podjete przez niego Srodki sg wystarczajgce
do wykazania jego rzetelnosci, w szczegblnosci udowodnié naprawienie szkody wyrzadzonej
przestgpstwem fub przestgpstwem skarbowym, zadoscuczynienie pienigzne za doznang kizywdg
lub naprawienie szkody, wyczerpujace wyjasnienie stanu faktycznego oraz wspdlprace z organami
§cigania oraz podjgcie konkretnych $rodkéw technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktore sa
odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestgpstwom lub przestgpstwom skarbowym lub
nieprawidlowemu postgpowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje si¢, jezeli
wobec wykonawcy, bedacego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sadu
zakaz ubiegania si¢ o udzielenie zamdwienia oraz nie uplynal okreslony w tym wyroku okres
obowigzywania tego zakazu.

6. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jezeli zamawiajacy, uwzgledniajge wagg i szczegdlne
okolicznoéci czynu wykonawcy, uzna za wystarczajace dowody przedstawione na podstawie art.

24 ust. 8 ustawy Pzp.
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7. W przypadkach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 19 ustawy Pzp, przed wykluczeniem
wykonawcy, zamawiajgey zapewnia temu wykonawcy mozliwosé udowodnienia, ze jego udzial w
przygotowaniu postgpowania o udzielenie zamowienia nie zakléci konkurencji. Zamawiajgey

wskazuje w protokole sposéb zapewnienia konkurencji.

VII. WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, JAKIE MAJA DOSTARCZYC
WYKONAWCY

Zgodnie z przepisami ustawy Pzp oraz Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016
w sprawie rodzajéw dokumentow, jakich moze Zqdaé zamawiajgcy od wykorawcy w postepowaniu

o0 udzielenie zaméwienia publicznego (Dz. U. 2016, poz. 11206):

1. W celu wykazania spelniania warunkow, o ktérych mowa w Rozdz. VI ust. 1 SIWZ oraz
braku podstaw wykluczenia Zamawiajgcy Zda zloZenia wraz z ofertg nastepujacych
dokumentow:

1.1. Oéwiadezenie stanowiace wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu
oraz spelnia warunki udziahu w postgpowaniu.

Wzdr przedmiotowego oswiadczenia stanowi zalacznik nr 3 do SIWZ,

W przypadku wspolnego ubiegania si¢ o zamdwienie przez wykonawcow, Oswiadczenie
sklada kazdy z wykonawcow wspélnie ubiegajacych sie o zamdwienie. Oswiadczenia
te potwicrdzaja spelnianic warunkéw udzialu w postgpowaniu lub kryteriow selekceji oraz
brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym kazdy z wykonawcow wykazuje spelnianie
warunkéw udzialu w postepowaniu lub kryteriéw selekeji oraz brak podstaw wykluczenia.
1.2. Wykonawca, ktéry zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcom,
wcelu  wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziatu
w postepowaniu: zamieszcza informacje o podwykonawcach w oéwiadczeniu, o kiérym

mowa w ust, 1 pkt. 1.1.

2. W celu wykazania, Ze oferowany przedmiot zaméwienia spelnia wymagania Zamawiajgcego

Wykonawca sklada wraz z oferty:

- Kosztorys ofertowy wykonany metodg szczegolowa zgodnie 2 zamieszczonymi przedmiarami,
stanowigcymi zalacznik nr 9 do STWZ. Zamawiajacy wymaga wskazania w kosztorysie symbolu i

nazwy zastosowanych urzadzen.

3. Ponadto Wykonawca musi zlozy¢:

Wypekiony Formularz ofertowy (o tredci zgodnej z zalgeznikiem nr 1 do SIWZ).

Ponadto, Wykonawea w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
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o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiajagcemu o$wiadczenie

o przynaleinoéci lub braku przynaleinosci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa

w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze zlozeniem oS$wiadczenia, wykonawca moze

przedstawi¢ dowody, ze powigzania z inmym wykonawcg unie prowadzy do zalddcenia

konkurencji w post¢gpowaniu o udzielenie zamoéwienia.

4. Korzystanie z zasobéw podmiotéw trzecich

4.1

4.2.

43,

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w postepowaitiu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zaméwienia, lub jego czgsce,
polega¢ na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego lgezgeych go z nim
stosunkow prawnych.

Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi udowodnic
zamawiajgcemu, ze realizujgc zamdwienie, bgdzie dysponowal niezbednymi zasobami tych
podmiotéw, w szezegdlnodei przedstawiajae zobowigzanie tych podmiotow do oddania mu
do dyspozycji niezbednych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia.

Zamawiajacy ocenia, czy udostgpniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajg na
wykazanie przez wykonawce spelniania warunkow udzialu w postgpowaniu oraz bada, czy
nie zachodza wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1
pkt. 13-22 i ust. 5 ustawy Pzp.

W odniesieniu do warunkéw dotyczgcych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub
dodwiadczenia, wykonawey mogg polegaé na zdolnosciach inmych podmiotow, jesli
podmioty te zrealizuja roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktorych te zdolnosci sa
wymagane.

Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow,
odpowiada solidarnie z podmiotem, ktéry zobowiazal si¢ do udostgpnienia zasobow, za
szkode poniesiona przez zamawiajacego powstaly wskutek nieudostepnienia tych zasobéw,
chyba ze za nieudost¢pnienie zasobdw nie ponosi winy.

Wykonawea, ktéry powoluje si¢ na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluezenia oraz spelniania, w zakresie, w jakim
powoluje si¢ na ich zasoby, warunkéw udzialu w postepowaniu lub kryteriow selekeji
zamieszeza informacje o tych podmiotach w o$wiadezeniu, o ktérym mowa w ust. 1
pkt. 1.1.

W celu oceny, czy Wykonawca polegajac na zdolno$ciach lub sytuacji innych podmiotow na
zasadach okre§lonych w art. 22a ustawy Pzp, bedzie dysponowal niezbgdnymi zasobami w

stopniu umozliwiajagcym nalezyte wykonanie zaméwienia publicznego oraz oceny, czy
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stosunek tgczacy Wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostgp do ich

zasobOw, Zamawiajacy Zgda zlozenia wraz z oferty dokumentdw, ktére okreslaja

w szczegolnosei:

1) zakres dostepnych Wykonawcey zasobow innego podmiotu,

2) sposéb wykorzystania zasobéw innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu
zamowienia publicznego,

3) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego,

4) czy podmiot, na zdoinodciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkow
udzialu w postepowaniu dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doéwiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub uvslugi, ktérych wskazane zdolnosci

dotyczg.

Wykonawca powolujacy sie na zasoby podmiotu trzeciego musi zlozy¢ wraz z oferta pisemne

zobowiazanie podmiotu frzeciego (w formie oryginalu) do oddania do dyspozycji Wykonawcy

niezbednych zasobow na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamdwienia oraz_dowody,

7e osoba podpisujaca takie zobowiazanie, byla uprawniona do drzialania w_imieniu podmiotu

trzeciezo. Pelnomocnictwo nalezy skladaé formie oryginatu lub kopii poswiadczonej notarialnie

za zeodno§é z oryginalem,

5, Zamawiajacy, w celu potwierdzenia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp

oraz informacji zawartych w O$wiadezeniu bedzie zadat zlozenia nastgpujacych aktualnych

dokumentéw (odpowiednio dla Wykonawcy, podwykonawebw, podmiotéw trzecich):

5.1 W celu wykazania spelnienia warunkéw udzialu w postgpowaniu:

5.1.1

wykazu wykonanych dostaw, a w przypadku $wiadczen okresowych lub cigglych réwniez
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnodci jest krétszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich wartosci,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych dostawy zostaly wykonane, oraz
zalaczeniem dowodoéw okreslajacych czy te dostawy zostaly wykonane lub sg wykonywane
nalezycie, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje badz inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego dostawy byly wykonywane, a w przypadku
$wiadczern okresowych lub ciaglych sa wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskaé tych dokumentéw —
o$wiadczenie wykonawcey;

w przypadku $wiadczen okresowych lub cigghych nadal wykonywanych referencje badz inne
dokumenty potwierdzajace ich nalezyte wykonywanie powinny by¢ wydane nic wezesniej niz
3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert

wykazu_oséb, skierowanych przez wykonaweg do realizacji zamdwienia publicznego,
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w szezegdlnodci odpowiedzialnych za realizacjg zamdwienia wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych, uprawniefi, doswiadczenia i wyksztalcenia niezbgdnych do
wykonania zaméwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz
informacjg o podstawie dysponowania tymi osobami;
5.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postgpowania o udzielenie zaméwienia:
52.1 odpisu z wiadciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosei
gospodarczej, jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu

wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. I ustawy Pzp.

6. Wykonawca majacy siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolite]
Polskiej:

6.1. zamiast dokumentu wymienionego w pkt. 5.2.1 sklada dokument lub dokumenty wystawione
w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania, potwierdzajgce
odpowiednio, ze:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadiosci

Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 6.1 lit. a, powinny by¢ wystawione nie wczesniej niz 6 miesigey

przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskéw o dopuszezenie do udziatu w postgpowaniu.

Jezeli w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania

ma osoba, ktérej dokument dotyczy, nie wydaje sig dokumentéw, o ktdrych mowa w pkt. 6.1,

zastepuje sie je dokumentem zawierajagcym odpowiednio o$wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem

osoby albo 0s6b uprawnionych do jego reprezentacji, lub oswiadczenie osoby, ktérej dokument miat
dotyczyé, zlozone przed notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo organem
samorzadu zawodowego lub gospodarczego wlasciwym ze wazgledu na siedzibg Iub miejsce

zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2 Rozporzgdzenia w

sprawie rodzajow dokumentow stosuje sig.

W przypadku watpliwosci co do tresei dokumentu zlozonego przez wykonawcee, zamawiajacy moze

zwrdcié sig do wiaéciwych organéw odpowiednio kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibg lub

miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy, o udzielenie

niezbednych informacji dotyczacych tego dokumentu.

7. Wymagana forma skladanych dokumentow:

7.1. Oéwiadczenia, o ktérych mowa w rozporzadzeniu dotyczgce wykonawey i innych podmiotow,
na ktérych zdolnodciach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach okreslonych w art. 22a
ustawy oraz dotyczace podwykonawcdw, skladane sg w oryginale.

7.2. Dokumenty, o ktérych mowa w rozporzadzeniu, inne niz o$wiadczenia, o ktorych mowa w ust.
1, sktadane sg w oryginale lub kopii po§wiadczonej za zgodnosé z oryginalem.

7.3, Po$wiadczenia za zgodno$¢ z oryginalem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na
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ktorego zdolno$ciach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sig o
udzielenie zamowienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentéw, ktore
kazdego z nich dotycza.

7.4. wszelkie czynno$ci Wykonawey zwigzane ze zloZeniem wymaganych dokumentow (w tym
m.in.: skladanie o$wiadczetn woli w imienin Wykonawcy, poswiadczanie kserokopii
dokumentéw za zgodno$é z oryginalem) musza byé dokonywane przez upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy,

7.5. w przypadku dokonywania czynno$ci zwigzanych ze zlozeniem wymaganych dokumentow
przez osobe(y) nie wymieniona(e) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym)
Wykonawey do oferty nalezy dolaczy¢ stosowne peinomocnictwo w formie oryginalu lub
kopii poswiadezonej notarialnie za zgodnoé¢ z oryginalem,

7.6. poswiadczenie za zgodno$¢ z oryginalem winno by¢ sporzadzone w sposdb umozliwiajgcy
identyfikacj¢ podpisu,

7.7. dokumenty sporzadzone w jezyku obeym nalezy zlozy¢ wraz z ich thimaczeniem na jgzyk

polski.

VIII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI ORAZ
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO
Z WYKONAWCAMI | PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN ORAZ
DOKUMENTOW:

1. Osobg uprawniong przez Zamawiajacego do porozumiewania sie¢ z Wykonawcami jest
Urszula Koch-Morawska - Wydzial Zamédwien Publicznych i Funduszy Pomocowych BF KGP,
tel. 22 60 117 64.

2. Zamawiajaey urzeduje w dniach od poniedzialku do pigtku w godz. od 8.15 do 16.15
(z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

3, Wszelkie o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajacy oraz Wykonawcy
przekazywaé bedg w formie pisemnej, faksem Jub drogg elektroniczng z zachowaniem zasad
okreslonych w ustawie Pzp. Zamawiajacy wymaga aby wszelkie pisia zwiazane z postgpowaniem
byly kierowane na adres do korespondencji okreslony w rozdziale 11 ninigjszej SIWZ.

4. Korespondencja przesylana po godzinach urzgdowania (tj., ktéra wplynie do Zamawiajacego
po godzinie 16:15) zostanie zarejestrowana w nastgpnym dniu pracy Zamawiajacego.

5. Wykonawca moze zwrécié si¢ do Zamawiajgcego o wyjasnienie tredci specyfikacji istotnych
warunkéw zaméwienia. Zamawiajacy niezwlocznie udzieli wyjasnien, jednak nie pézniej niz na 2
dni przed uptywem terminu skladania ofert, pod warunkiem, z¢ wniosek o wyjasnienie tresci
specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia wphyngt do Zamawiajacego nie pdzniej niz do konica

dnia, w ktorym uplywa polowa wyznaczonego terminu skiadania ofert. Jezeli wniosek
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IX.

3.

o wyjasnienie treéci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia wplynal po uptywie terminu
skladania wniosku, o ktorym mowa powyzej lub dotyczy udzielonych wyjasnienr, Zamawiajacy
moze udzieli¢ wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania. PrzedluZenie terminu

sktadania ofert nie wplywa na bieg terminu skladania wniosku o udzielenie wyjasnies tresci SIWZ.

WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM:

Przystepujac do przetargu, Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ wadium, zaznaczajae cel wplaty,

w wysokosci: 12 000,00 PLN (stownie: dwanascie tysigcy zlotych).

Forma wnoszenia wadium.

Wadium moze by¢ whiesione w jednej Tub kilku nastgpujgcych formach, w:

- pienigdzu,

— porgczeniach bankowych lub porgezeniach spéldzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej,
z tym, ze porgczenie kasy jest zawsze porgczeniem pienigznym,

— gwarancjach bankowych,

— gwarancjach ubezpieczeniowych,

— porgezeniach udzielanych przez podimioty, o ktorych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorezosei (Dz. U.

2014 poz. 1804 oraz 2015 poz. 978, 1240 z p6zn. zm.).

Wadium wnoszone w pienigdzu Wykonawca wplaca przelewem na podany nizej rachunek
bankowy Zamawiajacego (kserokopi¢ dokumentu potwierdzajacego dokonanie powyzszej operacji

Wykonawca winien dotgczy¢ do oferty):

Komenda Gléwna Policji
Narodowy Bank Polski O/O Warszawa
07 1010 1010 0071 2613 9120 0000
z dopiskiem nr sprawy 192/Cir/17/UM

Wadium wnosi sie przed uplywem terminu skladania ofert, tj. wadium musi byé ztoZzone lub
wplynaé na rachunek Zamawiajgcego przed uplywem terminu skladania ofert i musi obejmowac

caly okres zwiazania oferts.

Wadium wniesione w jednej z form okreslonych w pkt. 2 (z wylaczeniem formy pienigzne;j),
nalezy zlozyé w formie oryginalu w Biurze Finanséw KGP przy ul Domaniewskiej 36/38
w Warszawie pok. 523 (w dniach od poniedzialku do piatku z wylgczeniem dni ustawowo wolnych

od pracy, w godz. 9.00-15.00).

Nie nalezy zalaczaé oryeinahn dokumentu wadialnego do oferty.
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6. Dokumenty, o ktérych mowa w pkt. 5, muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela Gwaranta.
Podpis winien byé sporzadzony w sposb umozliwiajacy jego identyfikacjg, np. zlozony wraz
z imienna pieczatka lub czytelny (z podaniem imienia inazwiska). Z trefci gwarancji winno
wynikaé bezwarunkowe zobowigzanie Gwaranta do wyplaty Zamawiajacemu petnej kwoty
wadium w okolicznosciach okre§lonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy Pzp na kazde

pisemne zadanie zgloszone przez Zamawiajacego w terminie zwigzania oferts.

7. Wykonawca, ktéry nie zabezpieczy zltozonej oferty wadium w wymagane] formie zostanie

wykluczony z postepowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzucons.

8. Zamawiajacy dokona zwrotu wadium lub zatrzyma wadium na zasadach okresionych w ustawie

Pzp.

0. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca wodpowiedzi na
wezwanie, o ktorym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn lezacych po jego stronie,
nie zlozyl oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznoscei, o ktorych mowa w art. 25
ust. 1 ustawy Pzp, oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pelomocnictw lub
nie wyrazil zgody na poprawienie omylki, o ktorej mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp, co

spowodowato brak mozliwosci wybrania oferty zlozonej przez wykonawcg jako najkorzystniejszej.

X. TERMIN ZWIAZANIJA OFERTA:

Termin zwigzania oferta wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna si¢ wraz z uplywem terminu

skladania ofert.

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1. Wykonawca przedstawi ofert¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejszej SIWZ poprzez
wypelnienie i podpisanie formularza ofertowego (wymagang tres¢ formularza stanowi zalacznik
nt 1 do SIWZ).

2. Wykonawca ma prawo zlozyé tylko jedng ofert¢ we wiasnym imieniu lub w imieniu innego

Wykonawcy (Ow).

3. Oferta wraz ze wszystkimi zalacznikami - pod rygorem jej odrzucenia - musi by¢ sporzgdzona
w jezyku polskim (zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy Pzp). Oferta musi by¢ podpisana przez osobe(y)

upowazniong(e) do reprezentowania Wykonawcey wobec 0s0b trzecich.

4. Zgodnie z art. 23 ustawy Pzp Wykonawcy mogg wspdlnie ubiegad si¢ o udziclenie zamdéwienia

(np. w formie konsorcjum) pod warunkiem, ze ustanowig oni pelnomocnika okreslajac zgodnie

z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp zakres jego uprawnieri wobec Zamawiajgcego, a zlozona przez nich
oferta spelnia¢ bedzie nastgpujace wymagania:
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— oferta Wykonawcdw wspdlnie ubiegajacych si¢ o zamdwienie musi by¢ podpisana w taki
sposob, aby prawnie zobowigzywala wszystkich Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie
o udzielenie zamdwienia,

— w odniesieniu do wymogdw okreslonych w art. 22 ust.1 ustawy Pzp Zamawiajacy bedzie bral
pod uwage taczne uprawnienia Wykonawcdw do wykonywania czynnosci/dziatalno$ci
wchodzacych w zakres zamdéwienia, ich taczny potencjal techniczny, kadrowy, kwalifikacje,
wiedze i doswiadczenie, a takze ich laczng sytuacj¢ ekonomiczna i finansowa,

— wszelka korespondencia dokonywana bedzie wylgcznie z pelnomocnikiem, wypetniajac
formularz ofertowy, jak réwniez inne dokumenty powolujace si¢ na Wykonawce, w migjscu
»~nazwa i adres Wykonawey” nalezy wpisac dane dotyczace pelnomocnika.

— z tredci formularza ofertowegoe powinno wynikaé, ze oferta skladana jest w imieniu
Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sig o udzielenie zamdwienia,

— w miejsce ,pelna nazwa Wykonawcey, adres,...” nalezy wpisa¢ nazwy Wykonawcow i dane

umozliwiajgee ich identyfikacje.

5. Oferta i zalaczniki do oferty (oswiadczenia Wykonawcy, zaswiadczenia z organow administracji
publicznej oraz inne dokumenty) musza by¢ podpisane przez upowaznionych przedstawicieli
Wykonawey (w sposob zgodny z opisanym w rozdziale VII niniejszej SIWZ - Forma skladanych

dokumeinidw).

6. Zamawiajgcy zaleca, by kazda strona oferty (wraz z zalacznikami do oferty) byla ponumerowana
kolejnymi numerami, a oferta wraz z zalacznikami byla zestawiona w sposob uniemozliwiajacy jej
samoistng dekompletacje oraz uniemozliwiajgcy zmiang jej zawartosci bez widocznych $ladow

naruszenia.

7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tresci oferty (w tym w zalgcznikach do oferty) musza by¢
parafowane (lub podpisane) wlasnorgcznie przez osobe(y) upowazniong(e). Parafka (podpis) winna
by¢ naniesiona w sposob umozliwiajacy identyfikacje podpisu (np. wraz z imienna pieczatka osoby

sporzadzajgcej parafke).

8. Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp protokédt postepowania jest jawny,

z zastrzezeniem art. 8 ust. 3 i 4 ustawy Pzp.

9. Wykonawcy ponosza wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i zlozeniem oferty. Wykonawcey

zobowiazujg sie nie podnosic jakichkolwiek roszezen z tego tytulu wzglgdem Zamawiajgcego.

10.Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, Wykonawca ma prawo zastrzec informacje stanowiace
tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisdw ustawy o zwalczaniu nieuczeiwej konkurencii.
Nie ujawnia sie informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisdéw
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezeli Wykonawca, nie pozniej niz w terminie skladania

ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu, zastrzegl, ze nie mogg by¢ one
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udostgpniane oraz wykazal, iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsigbiorstwa.
Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktoérych mowa w art. 86 ust. 4. Informacje zawarte
w ofercie, stanowigce tajemnicg przedsigbiorstﬁa, w rozumieniu przepisdbw o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, nalezy oznaczy¢ klauzuly: ,Dokument stanowi tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu Ustawy o zwalczaniu nieuczeiwgj konkurencji” i wydzieli¢

w formie zalgcznika.

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA 1 OTWARCIA OFERT:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

2.

Miejsce i tepiin skiadania ofert:

Oferte wraz ze wszystkimi wymaganymi o$wiadczeniami i dokumentami, nalezy umiescié
w zamknietej kopercie, zapieczgtowanej w sposéb gwarantujacy zachowanie poufnodei jej tredei

oraz zabezpieczajgeej jej nienaruszalnosé do terminu otwarcia ofert.

Koperta powinna by¢ zaadresowana w nastgpujgcy sposéb:

Komenda Gléwna Policji, Biuro Finansow
ul. Domaniewska 36/38 02-672 Warszawa

Przetarg nr 192/Cir/17/UM

,» Modernizacja kontroli dostgpu w obiektach KGP przy ul. Wisniowej 58, Taborowej
33B, Taborowej 33C i Putawskiej 148/150 w Warszawie ”

Nie otwieraé przed dniem ..., w2017 1.

Koperta poza oznakowaniem jak wyzej powinna by¢ opatrzona dokladna nazwg iadresem
Wykonawcy. . . .

Oferte nalezy zlozy¢ do dnia !j a@}mﬂtfw\'w&z917 r. do godz. 9:30 w Biurze Finansow
KGP, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38, pokdj 435, tel. 0-22-601 32 04, w godz. 8.30 —
15.30 (od poniedziatku do pigtku, z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
Konsekwencje zlozenia oferty niezgodnie z ww. opisem (np. potraktowanie oferty jako zwyklej
korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce sktadania ofert w terminie okresionym w SIWZ)
ponosi Wykonawca.

Oferta zlozona po terminie zostanic zwrécona Wykonawey po uplywie terminu przewidzianego na

whiesienie odwolanie.

Miejsce i tryb otwarcia ofert

Publiczna sesja otwarcia ofert odbedzie si¢ w siedzibie Zamawiajgcego w Warszawie przy

ul, Domaniewskicj 36/38, w dniu .. LN WKL 2017 r. o gode. 10:00.
\

3.

Zmiana i wycofanie oferty:
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1) Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiang do treSci ztozonej oferty pod warunkiem, Zc
Zamawiajacy otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmiany przed terminem
skladania ofert. Zmiana do oferty musi by¢ dokonana wedlug zasad obowigzujacych przy
skladaniu oferty, {j. musi byé zlozona w zamknictej kopercie odpowiednio oznakowanej
z dopiskiem ,,ZMIANA”,

2) Koperty oznakowane dopiskiem ,ZMIANA” zostang otwarte przy otwieraniu oferty
Wykonawey, ktory wprowadzit zmiany. Po stwierdzeniu poprawnosei procedury dokonania
zmiany zawartoéé koperty zostanie dofgczona do oferty.

3) Wykonawca ma prawo wycofa¢ ofert¢ pod warunkiem, Ze Zamawiajacy otrzyma pisemne
powiadomienie (o$wiadczenie) o wycofaniu oferty przed terminem skiadania ofert. Wycofanie
oferty z postepowania nastapi poprzez zlozenie pisemnego powiadomienia (o$wiadczenia)
w kopercie opatrzonej napisem ,,WYCOFANIE” - wedhig takich samych zasad, jakie

obowiazujg przy wprowadzaniu zmian do oferty.

UWAGA:
Do skladanego o$wiadczenia (zmiana Iub wycofanie oferty) nalezy dolaczy¢ stosowny dokument

potwierdzajgcy prawe osoby podpisujgce] o$wiadezenie do wystepowania w imieniu Wykonawcy.

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTOWEJ ORAZ INFORMACJA
O WALUCIE, W JAKIEJ BEDA PROWADZONE ROZLICZENIA MIEDZY
ZAMAWIAJACYM A WYKONAWCA:

1. Przez lacznag cene oferty brutto nalezy rozumieé ceng w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 iust 2
ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towaréw i ustug (Dz. U. poz. 915).

2. Warto$é oferty brutto obejmuje wszelkie oplaty nalezne Wykonawcy z tytuiu wykonania Umowy.

3. Jezeli w postepowaniu zostanie ztozona oferta, ktorej wybér prowadzitby do powstania obowigzku
podatkowego Zamawiajacego na podstawie przepiséw o podatku od towarow i ushg,
Zamawiajgcy w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionegj w niej ceny podatek od
towardw i ustug, ktéry miatby obowigzek odprowadzié zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

4. Wykonaweca, skladajac oferte, informuje zamawiajacego, czy wybor oferty bgdzie prowadzi¢ do
powstania u zamawiajacego obowigzku podatkowego, wskazujac nazwe (rodzaj) towaru lub
ustugi, ktérych dostawa lub $wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujge ich
warto$é bez kwoty podatku.

5. Rozliczenia pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca dokonywane bgdg w ztotych polskich.

XIV. OPIS KRYTERIOW Z PODANIEM ICH ZNACZENIA I SPOSOBU OCENY OFERT:
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W odniesieniu do Wykonawcow, ktorzy speinia warunki udzialu w postgpowaniu o udzielenie

zamoéwienia publicznego Zamawiajacy dokona oceny ofert nie odrzuconych na podstawie ponizszych

kryteriow:
L.p. |Nazwa kryterium Waga w % Sposdb oceny
I ceny oferty brutto- C 60 minimalizacja
2 |termin koncowy realizacji zamowienia - T 30 Wg WZOIH
3 |czas reakcji serwisowej - R 10 WE WZOTU

Sposab obliczenia punktdéw w odniesieniu do kryteyium ,,C — Cena oferty brutio”;

e C - Cena oferty brutto — waga 60% (Wykonawca moze otrzymaé maksymalnie 60 punktow)
C = (cena ofertowa minimalna / cena ofertowa badana) x waga kryterium

Sposob obliczenia punkiéw w_odniesieniu_do kryterium ., T — Termin koncowy realizacii

zamowienia”;

Termin koncowy realizacji zamowienia - waga 30% (maksymalnic Wykonawea moze otrzymac 30

punktow)

Zamawiajacy przyzna 2 punkt za kazdy dzien roboczy skrdcenia koficowego terminu realizacji

zamoOwienia w stosunku do maksymalnego terminu realizacji okreslonego przez Zamawiajgcego tj.

07.12,2017 r., nie wiecej jednak niz 30 punktow.

Zamawiajacy dokonujgc oceny ofert w oparciu o to kryterium bgdzie bral pod uwage termin koficowy

realizacji umowy, ktéry Wykonawca zadeklaruje w Formularzu ofertowym.

Za dzien roboczy uwaza si¢ dni od poniedziatku do piatku, z wylgczeniem dni Swigtecznych oraz

dni ustawowo wolnych od pracy.

UWAGA!

W przypadku, gdy Wykonawca w formularzu ofertowym:

—  nie wpisze zadnego terminu realizacji umowy, Zamawiajacy przyjmie, ze Wykonawca zrealizuje
umowe w maksymalnym terminie dopuszczonym przez Zamawiajacego (ij. 07.12.2017 r.)
i przyzna 0 punktdw;

~  wpisze termin realizacji umowy, pdiniejszy niz maksymalny termin dopuszczony przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy odrzuci ofert¢ jako niezgodng z SIWZ.

¢  Sposob obliczenia punktdéw w odniesieniu do kryterium ,,R — Czas reakcji serwisowej”:

R — Czas reakcji serwisowej — waga 10% (maksymalnie Wykonawca moze otrzymaé 10 punktow)
Zamawiajacy, dokonujac oceny ofert w oparciu o to kryterium, bedzie brat pod uwage zaoferowany
czas reakcji serwisowej i przyzna punkty w nastgpujgcy sposob:

do 5 godzin — 0 pkt.

do 4 godzin - 5 pkt.,
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do 3 godzin — 10 pkt.,

Uwaga:

W przypadku, gdy Wykonawca w formularzu ofertowym:
nie wpisze zadnego czasu reakgji serwisowej, Zamawiajgcy przyjmie, ze Wykonawca zareaguje
w maksymalnym wymaganym czasie, tj. do 5 godzin i przyzna 0 punktow,

- wpisze czas reakcji serwisowej dluzszy niz niz 5 godzin, Zamawiajacy odrzuci ofertg, jako
niezgodng z SIWZ.

Zasady wyboru oferty i udzielenia zamowienia;

Zamawiajacy udzieli zaméwienia Wykonawcy, ktorego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
okreslonym w ustawie Pzp i niniejszej SIWZ oraz lgcznie uzyska najwyzsza liczbe punktéw obliczong
wedhig ponizszego wzor:

ON - laczna ilo§é punktéw uzyskana w poszezegélnych kryteriach:

ON=C+T+R

XV. INFORMACJE DOTYCZACE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
7. ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ:

Zamawiajacy nie przewiduje dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukeji

elektronicznej, na zasadach okreslonych w art. 91a-91e ustawy Pzp.

XVL. INFORMACJA ©O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC
DOPEENIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO:

|. Zamawiajacy po dokonaniu wyboru najkorzystnigjszej oferty zawiadomi pisemnie
o wynikach postgpowania wszystkich Wykonawcdow, ktorzy zlozyli oferty.

2. Zamawiajacy poinformuje Wykonawcg, ktérego oferta zostala uznana za najkorzystniejsza,
o terminie i miejscu zawarcia umowy.

3. W przypadku, gdy za najkorzystnigjszg zostanie uznana oferta Wykonawcy prowadzacego
dziatalnosé w formic spotki z ograniczong odpowiedzialnodeia, a wartos¢ zlozonej przez niego
oferty przekroczy dwukrotnosé kapitalu zakladowego spotki, wowezas przed podpisaniem umowy
Wykonawca ten przedozy dokument wymagany trescig art. 230 ustawy z dnia 15 wrzesnia 2000 r.
— Kodeks spolek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 z péZn. zm.), chyba, ze ww. dokument
zostal ztozony przez Wykonawce w ofercie.

4, Przed podpisaniem umowy Wykonawey wspdlnie ubiegajacy sig o udzielenie zamoOwienia
publicznego, ktérych oferta zostata uznana za najkorzystniejsza, w wypadku dolaczenia do oferty
petnomocnictwa, (o ktorym mowa w art, 23 ust. 2 ustawy Pzp) tylko do reprezentowania ich
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w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, przedlozg stosowne pelnomocnictwo

do podpisania umowy w sprawie zamoéwienia publicznego.

XVII. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA
UMOWY.

t. Przed podpisaniem umowy Zamawiajgcy bedzie wymagat od Wykonawcy, ktdrego oferta zostala
wybrana, wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wartosci
brutto umowy.

7 Forma wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone w nastepujgcych formach:

w pienigdzu,

~ w poreczeniach bankowych lub  porgezeniach spoldzielczej kasy oszezgdnodciowo-
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienigznym,

— w gwarancjach bankowych,

— w gwarancjach ubezpieczeniowych,

— w poreezeniach udzielanych przez podmioty, o kidrych mowa w ait. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy
zdnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci
(Dz. U. z2014 r,, poz. 1804 z p6zn. zm.).

3. Gwarancja musi by¢ podpisana przez przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien by¢ sporzadzony
w spos6b umozliwiajacy jego identyfikacjg, np. zlozony wraz z imienng pieczatka lub czytelny
(z podaniem imienia i nazwiska).

4. Szczegdly dotyczace wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostang podane
Wykonawcy, ktorego oferta zostata uznana za najkorzystniejsza po rozstrzygnigciu postgpowartia
o udzielenie zaméwienia publicznego wraz z zastosowaniem art. 150, ust. 3-10 ustawy Pzp.

5. Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w sposob okreslony
w projekcie umowy stanowigcym zalgeznik nr 2 do niniejszej SIWZ.

6. W przypadku wnoszenia zabezpicczenia nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji, tre$¢
gwarancji podlega, przed podpisaniem umowy, zaopiniowaniu pod wzgledem formalno-prawnym,
przez. radeg prawnego KGP, kontakt poprzez osobg uprawniong przez Zamawiajacego
do porozumiewania si¢ z Wykonawcami wskazana w rozdziale VIIT niniejszej SIWZ.

7. Wzor gwarancji skiadangj w ramach zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stanowi

zatgcznik nr 6 do SIWZ.

XVIIiL ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANA WPROWADZONE
DO TRESCI ZAWARTEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO:

1. Umowa na wykonanie zaméwienia zostanie zawarta na warunkach okreslonych w Projekcie
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umowy — zalacznik nr 2 do SIWZ.
2. Strony przewidujg mozliwo$¢ dokonywania zmian w tresci umowy w stosunku do tresci oferty

Wykonawcy w sytuacjach okreslonych w Projekeie umowy,

XIX. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO:

1. Wykonawcom przystuguja srodki ochrony prawnej okreslone w Dziaie Vi ustawy Pzp.

2. Odwolanie w przedmiotowym postgpowaniu przystuguje wylacznie wobec nastepujacych
czynnosci:

1) okreslenia warunkdw udziatu w postgpowaniu;

2) wykluczenia odwolujacego z postepowania o udzielente zamdwienia;
3) odrzucenia oferty odwohijacego;

4} opisu przedmiotu zamowienia;

5) wyboru najkorzystniejszej oferty;

3. Odwolanie wnosi si¢ w terminie 5 dni od dnia przestania informacji o czynnosci Zamawiajgcego
stanowigcej podstawe jego wniesienia,

4. Odwolanie wobec tredci ogloszenia o zaméwieniu oraz wobce postanowiett SIWZ wnosi sig
w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogloszenia w Biuletynie Zaméwiest Publicznych jub SIWZ
na stronie internetowe;j.

5. Odwolanie wobec czynnosei innych niz okreslone w pkt. 2 1 4 wnosi si¢ w terminie 5 dni od dnia,
w ktorym powzigto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powzigé wiadomosé
o okoliczno$ciach stanowiacych podstawe jego wniesienia.

6. Odwolanie wnosi si¢ do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w formie pisemnej lub w postaci
elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanych przy pomocy
waznego kwalifikowanego certyfikatu lub réwnowaznego érodka, spehniajagcego wymagania dla
tego rodzaju podpisu.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej stronom oraz uczestnikom postgpowania

odwotawczego przystuguje skarga do Sadu.

Zalaczniki do specyfikacii istotnyeh warunkdw zamowienia, stanowiace jei integralna czesé:

Zalgeznik nr 1 — Formularz ofertowy
Zalgcznik nr 2 — Projekt umowy

Zatacznik nr 3 — O$wiadczenie Wykonawcy
Zalagcznik nr 4 — Wykaz robot

Zatacznik nr 5 — Wykaz osdb

Zalgcznik nr 6 — Wzdr zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
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Zalgeznik nr 7 — O$wiadczenie wykonawey o przynaleznosci do grupy kapitatlowej
Zalacznik nr 8 — Opis przedmiotu zamdwienia

Zalgeznik nr 9 - Przedmiary

Zalgeznik nr 10 - STWiORB
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Zalgeznik nr 1 do STWZ

spr. nr 192/Cir/17/UM

(picczgt Wykonawcy)

1. Dane dotyczace Wykonawcy:

- Pelna nazwa

- Wykonawca jest: [ mikroprzedsigbiorca/ [ matym przedsigbiorca/ srednim przedsigbiorcg
(zaznaczy¢ wlasciwe)

m AATEE. e e
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- nr konta bankowego, na ktére dokonywany bedzie zwrot wadium:

My nizej podpisani nawigzujgc do ogloszenia o przetargu nieograniczonym pn.: ,,Medernizacja

kontroli dostepu w obiektach KGP przy ul. Wisniowej 58, Taborowej 33B, Taborowej 33C

i Putawskiej 148/150 w Warszawie” — nr postgpowania 192/Cir/17/UM, skladam(y) niniejsza

oferte.

2. Oéwiadczamy, ze zapoznaliémy si¢ z dokumentacjg przetargows udostgpniong  przez
Zamawiajacego i nie wnosimy do niej zadnych zastrzezen oraz, ze zamowienie bedzie
realizowane zgodnie z wszystkimi wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w Specyfikacji

Istotnych Warunkéw Zaméwienia oraz jej zatgeznikach, zwang dalej SIWZ.

3. Oferujemy wykonanie przedmiotowego zaméwienia za:

ceng oferty brutto - ......ooceiivinnis ZE (SloWnie: coivviviiiiiiiir e )
VAT oviienniinne %
4. Zobowigzujemy si¢ do realizacji zaméwienia do dnia.......oiieiinniiniin (nie péZniej niz do

dnia 07.12,2017 r.).



5. W ramach realizacji zamowienia udzielamy gwarancji na okres: ......... miesigey (wymagane
min. 24 miesigce).

6. Oferujemy czas reakcji serwisowej do ......... godzin (wymagany do 5 godzin).

7. Uwazamy sie za zwiazanych niniejszg oferta przez okres 30 dni od uplywu terminu skfadania
ofert.

8. Akceptujemy warunki platnosci okreslone w Projekcie umowy stanowigcym zalgeznik nr 2 do
SIWZ.

9. Os$wiadezam, e spelniam wymagania zatrudnienia w okresie realizacji zaméwienia przez
Wykonawce lub podwykonaweg na podstawie umowy o pracg w sposob okreslony w art, 22
§1 ustawy z dnia 26 czerwea 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r, poz. 1502, z pdzn. zm.)
0s6b wykonujgcych czynnoéci objete przedmiotem zamowienia.

10. Akceptujemy zawarty w Zalaczniku nr 2 do SIWZ projekt umowy w sprawie zamdwienia
publicznego i zobowiazujemy sig, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na
wyzej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

11. Oswiadczamy, ze poniZsze czeSci zamowienie zamierzamy powierzy¢ nasfepujacemu/cym

BOAWYROBAWCY O Y L. i ittt et e

12, Uwazamy si¢ za zwigzanych niniejszq oferty przez okres 30 dni od uplywu terminu skladania
ofert.

13. Oferte sktadamy na ............. kolejno ponumerowanych i podpisanych stronach.

14, Integralng czgsé zlozonej oferty stanowig nastepujace dokumenty:

{podpis | pieczgé soby upowainjonej do skladania oswiadezedl woll w imieniu
Bykohawey)

*odpowiednio wpisaé
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Zatacznik nr 2 do STWZ
spr. nr 192/Cir/17/UM

PROJEKT UMOWY
Egz. ........

UMOWARDr ............ foioiii. fovoiiin foiene.

Zawarta wdniu .................. 2017 r. w Warszawie, pomigdzy:
SKARBEM PANSTWA — KOMENDANTEM GLOWNYM POLICH
z siedzibg w Warszawie przy ul. Pulawskiej 148/150,

zwanym dalej ,Zamawiajgeym”, reprezentowanym przez:

....................................... — Dyrektor Biura Logistyki Policji Komendy Gléwnej Policji

przy kontrasygnacie:

e e — Zastgpea Dyrektora BF KGP

2 e - Naczelnika Wydziatu Finansowo-Ksiggowego BF KGP

a

....................... prowadzgcym dzialalnodé gospodarczg pod nazwg ........................ zsiedziby
Wit wpisanej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej
Rzeczpospolitej Polskiej: NIP ... ,REGON ,

zwanym dalej ,, Wykonawcg”,
reprezentowanym przez:

Ninigjsza umowa jest konsekwencjg zamdwienia, realizowanego w frybie przetargn nieograniczonego
zgodnie z ustawgq =z dnia 29 stycznia 2004 1.  Prawo zamowien  publicznych
Dz, U. 22015 roku poz. 2164 jt. - nr referencyjny sprawy ............ foeene foveinan fovrinn
Zgodnie z wynikiem postgpowania prowadzonego w trybie, o ktorym mowa wyzej, Zamawiajgcy
i Wykonawca zawarli umowe o nastgpujacej tresei:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
Przedmiotem umowy jest wykonanic przez Wykonaweg zadania pn. ,,Modernizacja kontroli
dostgpu w obiektach KGP przy ul. Wisniowej 58, Taborowa 33B, Taborowa 33C i Pulawskiej
148/150 w Warszawie”
§2
TERMIN REALIZACIL
1. Rozpoczecie prac nastgpi w terminie 3 dni roboczych od podpisania ninigjszej umowy.
2. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ i przekazaé przedmiot umowy, o ktérym mowa
w§ l,dodnia ......coooiiinn (maksymalnie do 7.12.2017r.). W terminie tym zawieraja sig

czynnosci okreslone w § 8.
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3. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robét w dni robocze w godz. 7%+ 229

4, Zamawiajgcy dopuszeza w uzasadnionych przypadkach konieczno$é wykonywania prac
w godzinach nocnych oraz w dni ustawowo wolne od pracy.

§3
PRZEDSTAWICIELE STRON
I. Z ramienia Zamawiajacego nadzér i koordynacje nad prowadzonmymi robotami petni¢ bedzie:
oraz wyznacza branzowych inspektoréw nadzoru robot odpowiedzialnych za realizacje zadania:
1) branZzy budowlane] — ..o e
WIIiR KGP BLP KGP,
2) branzy eleKIryCzne] — ...ooinin
WIiR KGP BLP KGP,

2. Ze strony Wykonawey nadzor nad prowadzonymi robotami petni¢ beda:

1} Kierownika robot budowlanych — (..o
2) Kierownika robot elektrycznych — ...

3. W przypadku konieczno$ci wprowadzenia zmian personalnych odnoénie oséb wymienionych
w ust. 1-2 strony poinformujg si¢ pisemnie o majacych nastgpi¢ zmianach na 3 dni robocze — od
poniedzialku do pigtku — w godzinach pracy Urzedu od 8:15 — 16:15, pized terminem ich
wprowadzenia.

§4
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1. Udostepnienic Wykonawcy obiektu wraz z przylegtym terenem niezb¢dnym do wykonania
przedmiotu umowy, w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy.

2. Wskazanie Wykonawcy punktu poboru wody, energii elektrycznej, migjsca na czasowe
skladowanie materiatéw budowlanych, sprzgtow.

3. Zamawiajacy jest zobowigzany zapewni¢ Wykonawcy w godzinach pracy urz¢dowej obiektu tj. od
poniedziatku do piatku od 8:15 do 16:15 dostep do pomieszezefi, w ktérych beda prowadzone
prace. Udostgpnienie miejsca pracy poza godzinami pracy urz¢dowej wymaga odrgbnych
uzgodnien Wykonawcy z przedstawicielem Zamawiajacego.

4. Dokonanie odbioru wykonanych robot, zgloszonych przez kierownika robét i potwierdzeniu przez
Zamawiajacego gotowosci do odbiorn.

5. Zamawiajgcy zobowigzany jest do zapewnienia niezbednej pomocy w wykonaniu dziataf
serwisowych, m.in, poprzez opisanie objawdw awarii, dostgp do Zrddel zasilania, itp.

6. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do niezwlocznego powiadamiania Wykonawcy o stwierdzonych
usterkach i awariach systemow.

7. Zaplata wynagrodzenia przystugujacego Wykonawey z tytulu realizacji przedmiotu umowy.
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§5
OBOWIAZKI WYKONAWCY
1.  Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z:

1) zasadami wspdlczesnej wiedzy technicznej, obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz
zgodnie z obowigzujacymi normami i oferta Wykonawcy, stanowigcg zalagcznik nr 2
niniejszej umowy,

2) opisem przedmiotu zamdwienia, stanowigcym zalgcznik nr 1 do niniejszej umowy,

3) wskazowkami i zaleceniami Zamawiajacego.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ zlozy¢ w terminie 5 dni roboczych liczac od dnia podpisania
wmowy harmonogram rzeczowo finansowy realizacji przedmiotu umowy.

3. Wykonanie w ramach wynagrodzenia naleznego zagospodarowania terenu objgtego robotami pod
wzgledem ppoz., sanitarnym, bhp.

4. W czasie realizacji robot:

1) zapewnienie ciaglego kierownictwa nad prowadzonymi robotami przez osobg posiadajgcy
odpowiednie przygotowanie i uprawnienia,

2} zabezpieczenie i oznakowanie terenu robdét oraz dbanie o stan techniczay i prawidtowodé
oznakowania przez caly czas trwania zadania,

3) zalozenie i prowadzenie dziennika robot, ktory powinien zawierad strong tytulowa zawierajaca
tytul przedsiewzigcia, lokalizacjg, dane wykonawcy,

4) wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie i dostarczenie do akceptacji rysunkow
wykonawczych opracowanych przez osobg posiadajgeg odpowiednie uprawnienia,

5) umozliwienie przeprowadzenia odbioru robdt,

6) pisemne zawiadamianie Zamawiajacego lub inspektora nadzoru o wykonaniu robot
podlegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robdt zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie
poinformuje o tych faktach inspektora nadzoru, zobowigzany jest adkry¢ roboty oraz wykona¢
otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrécié roboty do stanu pierwotnego, bez
dodatkowego wynagrodzenia,

7) po kazdym dniu pracy Wykonawca zobowiazany jest do uprzatniecia migjsc prowadzenia
robot budowlanych tak, aby w jak najmniejszym stopniu zaklécaé prace Uzytkownikow
obiektu.

5. Umozliwienie wstepu na teren robdt organom nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy
wykonywanie zadan okreslonych w ustawie Prawo budowlane oraz udostgpnianie im danych

i informacji wymaganych t3 ustawg.

6. Wrykonawca naprawi i doprowadzi do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia w trakcie wykonywanych prac innych cz¢sci badZ urzadzen znajdujacych sig na

obiekcie (po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiajacego) — na swd) koszt.

Modernizacja kontroli dostgpu w obiektach KGP przy ul. Wisniowej 58, Taborowej 338, Taborowef 33C
i Pulawskiej 1487150 w Warszawie — wr sprawy [92/Cir/I17/UM



7. Wykonawca zatrudni do wykonania prac bgdacych przedmiotem zamowienia pracownikow
posiadajacych niezbgdne doswiadczenie, wiedze techniczng i uprawnienia zgodne z przepisami
prawa oraz posiadajacych aktualne po§wiadczenia do dostgpu do informacji niejawnych lub
za$wiadczenie o niekaralnosci.

8. Wykonawca winien w trybic pilnym po podpisaniu umowy dostarczy¢ listg osob przewidzianych
do realizacji zadania zawierajgcg imig, nazwisko wraz z nr PESEL w celu nadania uprawnieii do
wejécia na teren obiektéw KGP. W celu umozliwienia wjazdu samochodu Wykonawca winien
podaé ar rejestracyjny oraz marke samochodu.

9.  Wykonaweca w toku wykonywania umowy zobowigzuje sig postgpowaé z nalezyta starannoscig,
z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej dzialalnodci.

10. W razie koniecznosei, czynnosci bedace przedmiotem umowy bgdg wykonywane w godzinach
popohidniowych i nocnych oraz w dni wolne od pracy bez wplywu na wysokosé wynagrodzenia.

1. Zagospodarowanie, w tym wywozenic na wysypisko, we wlasnym zakresie i na wlasny koszt
wszelkich zdemontowanych materialow i urzadzen, ktére Zamawiajacy uzna za nienadajgce si¢
do odzysku lub sprzedazy.

12. Uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiajgcemu przed terminem odbioru robot,

13. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania w tajemnicy oraz zabezpieczenia wszelkich
informacji i materialéw uzyskanych w zwiazku i przy okazji wykonywania niniejszej umowy
dotyczaeych Zamawiajacego, wszystkich danych technicznych i projektowych dotyczacych
obiektu zlecajacego jak réwniez dotyczacych zawarcia niniejszej umowy i jej przedmiotu
w czasie obowigzywania umowy i po jej rozwigzaniu. Uzyskane materiaty i informacje nie moga
byé bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego udostgpnione jakiejkolwiek osobie trzeciej,
podmiotowi ani ujawnione w inny sposéb.

14, Wszelkie materialy i informacje przeckazane Wykonawcy przez Zamawiajacego nie mogg byé
powielane ani publikowane bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

15. Wykonawca odpowiada za zachowanie poufnodei, o ktérej mowa w ust. 8, przez wszystkie
osoby, ktorymi postugiwal si¢ przy wykonywaniu umowy.

16. Wykonawca jest zwolniony z obowigzku zachowania poufnosci, jezeli informacje, co do ki6rych
taki obowigzek istnial:

1) w dniu ich ujawnienia byly powszechnie znane,

2) musza byé ujawnione zgodnie z przepisami prawa lub orzeczeniami sadow lub
upowaznionych organéw pafistwowych,

3) musza by¢ ujawnione w celu wykonania umowy, a Wykonawca uzyskat uprzednio pisemng
zgode Zamawiajgcego na ich ujawnienie.

17. Wykonawea zobowigzuje sig, ze osoby wykomyjgce czynnosci objete przedmiotem zamowienia,

bedq w okresie wykonywania tych czynnosci zatrudnione na podstawie umowy o prace w
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rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 ¥. poz.
1502, z péin. zm.).

18. Kazdorazowo, na zqdanie Zamawigjgcego, w ferminie wskazanym przez Zamawigjqcego, nie
krotszym niz 4 dni robocze, Wykonawca zobowigzuje si¢ przedlozyé do wglgdu kopie umow
o prace zawartych przez Wykonawcg z pracownikami, o ktérych mowa w §5 ust. I pkt. 17). W
tym celu Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od pracownikow zgody na przetwarzanie
danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych,

86
ODPOWIEDZIALNOSC ZA SZKODY [ PRZESTRZEGANIE PRZEPISOW

1. Wykonawea ponosi peina odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo osdb wykonujacych prace
zwigzane z realizacjg zamdwienia na terenie obiektéw KGP.

2. Wykonawea zobowigzuje sie do przestrzegania zasad bezpieczefistwa pozarowego oraz zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy w trakcie realizacji zamdwienia.

3, Wykonawca zobowiazuje si¢ do zawarcia ubezpicczenia celem rekompensaty ewentualnych szkod,
ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi ponizej zdarzeniami losowymi na rzecz
zamawiajacego. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegblnosei odpowiedzialno$é cywilna za szkody
oraz nastepstwa nieszcze$liwych wypadkéw, dotyczaeych pracownikéw i os6b  trzecich,
a powstalych w zwigzku z prowadzonymi pracami.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wgladu do zawartej umowy z zakladem ubezpieczeniowym
i kontroli spelnienia warunkéw ubezpieczenia. W przypadku nie spenienia warunkow
Zamawiajgcy wezwie Wykonawceg do zmiany zawartej umowy.

§7
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za wiasciwe i terminowe wykonanie catego
Przedmiotu Umowy, w tym takze odpowiedzialno$é za jakoé¢, terminowos¢ oraz bezpieczenstwo
realizowanych zobowiazai wynikajgcych z umow o podwykonawstwo.

2. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zatrudni¢ podwykonawcow  (dalszych
podwykonawcéw) do realizacji przedmiotu umowy - zobowigzany jest zawiadomié o tym fakcie
Zamawiajacego, przedkladajac projekt umowy o podwykonawstwo a takze projekt jej zmiany
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolgezy¢ zgodg
Wykonawey na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej ze wzorem umowy.

3. Zamawiajgcy okreéla nastepujace wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, kidrej
przedmiotem s roboty, ktérych niespefnienie spowoduje zgloszenie przez Zamawiajgcego
odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu: w umowach o podwykonawstwo nalezy uwzgledni¢ nie
diuzszy niz 30-dniowy termin platnosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszym
podwykonawcom oraz okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcey za

wady, tak aby nie byl on krétszy od okresu odpowicdzialnosci za wady Wykonawcy wobec
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Zamawiajacego i odpowiadal zakresowi odpowiedzialnosci przyjetej przez Wykonawce wobec
Zamawiajacego.

4, Zamawiajacy, w terininie 14 dni, zglasza pisemne zastrzezenia do wzoru uwmowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty:

1) niespelnienia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warnnkéw zamowienia

2) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz 30 dni,

W przypadku niezgloszenia pisemnych zastrzezeni do wzoru umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, strony uznaja, iz Zamawiajgcy zaakceptowal wzor umowy.

5. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen, Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia Zamawiajacemu wzoréw uméw z naniesionymi poprawkami w terminie 2 dni
roboczych od dnia ich przekazania przez Zamawiajgcego.

6. W przypadku zawarcia umowy podwykonawey z dalszym podwykonawcg wymagana jest zgoda
Zamawiajgcego i Wykonawey. W tym przypadku stosuje sig odpowiednio postanowienia ust. 4,
zdanie 2.

7. Wykonawca, podwykonawca lub  dalszy  podwykonawca  miniejszej UMoOwWY
przedklada Zamawiajgcemu pos$wiadezong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawarlej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartoéci mniejszej niz 0,5 % wattosci
umowy. Wylaczenie, o ktorym mowa wzdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zl.

8. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

§8
ODBIORY

1. Przedmiot umowy, okreslony w § 1, bedzie odebrany protokolem odbioru koncowego
w terminie okreslonym w § 2 ust. 2.

2. Po zakofczeniu wszystkich prac, o ktérych mowa w § 1, Wykonawca przekaze zamawiajacemu
stosowng dokumentacje powykonawczg do weryfikacji.

3. Zamawiajagcy w ciagu 7 dni roboczych dokona weryfikacji zatgczonej dokumentacii.

4, 7a date zakofczenia realizacji zadania Strony przyjmujg datg¢ podpisania protokolu odbioru
koficowego (bez uwag) przedmiotu umowy.

5. W imieniu Zamawiajacego protokot odbioru koficowego przedmiotu umowy stwierdzajacy brak
usterek podpisujg branzowi inspektorzy nadzoru inwestorskiego, a w imieniu Wykonawcy osoby
reprezentujgce firme.

§9
WYNAGRODZENIE
Strony ustalaja, ze obowigzujacg ich formg wynagrodzenia Wykonawcy za nalezyte i terminowe

wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzenie ryczaftowe. Szczegdlowy kosztorys, bedgcy
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czeécia oferty, stanowigcej — po jej zatwierdzeniu przez Zamawiajacego — zalacznik nr 2 do

umowy ma w tym zakresie jedynie charakter pomocniczy. Strony ustalaja za wykonanie

przedmiotu UmMowy, o ktérym mowa W § 1, wynagrodzenie netto
w kwocie vovuviinenns (stownie: ... ), wynagrodzenie brutto w kwocie:
..... cereenennen (StOWnie: L)

Wykonawca zobowigzany jest do wlasciwego i terminowego wykonania przedmiotu umowy,
o ktérym mowa w §1 w pelnym zakresie, zgodnie przedmiarem robét, specyfikacjy techniczng
wykonania i odbioru robét i szczegdlowym kosztorysem ofertowym.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest stale do kosica trwania umowy i nie podlega
waloryzacji w trakcie obowigzywania ninigjszej umowy. Wykonawca nie moZe Zada¢
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo przewidziec
rozmiaru lub kosztéw prac, z zastrzezeniem postanowien ust. 4,
W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarow i ustig (VAT) kwota brutto
wynagrodzenia podlega odpowiedniej zmianie. Zmiana dotyczy wylgcznie czgsei prac oraz dostaw
wykonanych po dniu wejcia w zycie nowej stawki podatku od towaréw i ustug VAT.
Wykonawca pod rygorem niewaznosci nie przeniesie wierzytelnodei stanowigcej wynagrodzenie
ztytdu wykonania ninicjszej umowy na jakakolwick osobg trzeciq bez pisemnei zgody
Zamawiajacego.
Wynagrodzenie okre§lone w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu
umowy, o ktorym mowa w § | umowy, wynikajgce wprost z zakresu rzeczowego przedmiotu
zamowienia, jak réwniez w nim nie ujete, a bez ktorych nie mozna wykona¢ przedmiotu umowy
w sposob whasciwy ze wzgledu na jego specyfikg i cel zawarcia umowy, j. terminowe wykonanie
pehego zakresu rzeczowego (robdt podstawowych) oraz wykonanie wszelkich niezbgdnych robat
tymezasowych i prac towarzyszacych oraz innych prac i dostaw, bez ktérych nie mozna wykonaé
przedmiotu umowy, w tym koszty:

1} wykonania dokumentacji powykonawcezej,

2) zgloszef, pozwolen, zezwoler,,

3) zgody na wejscie na teren, ktérym Zamawiajacy nie dysponuje;

4) wszelkich robdt przygotowawczych, odtworzeniowych, demontazowych, porzadkowych,

zagospodarowania terenu budowy, wywozu gruzu, odpadéw i ich utylizacji;
Wynagrodzenie okre§lone w ust. 1 zawiera rowniez koszty konserwacji i ewentualnych serwisow
zainstalowanych system6w jakie wystapig przez okres trwania gwarancji.
Wykonawca nie moze zadaé wynagrodzenia, jezeli wykonat roboty dodatkowe bez uprzedniego
uzyskania zgody na ich wykonanie od Zamawiajgcego.
§10
PLATNOSCI
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Rozliczenie — zaplata wynagrodzenia wynikajgca z postanowiefi umowy nastapi jednorazowo po
zakoficzeniu realizacji prac okreslonych w § 1. Podstawg do wystawienia faktury przez
Wykonawcg jest podpisany przez zamawiajacego protokét odbioru koncowego, stwierdzajacy brak
usterek.

Prawidlowo wystawiona faktura bedzie optacana w terminie do 30 dni od daty jej zloZenia
w siedzibie Zamawiajgcego: Biuro Logistyki Policji KGP w Warszawie, ul. Domaniewska 36/38
pok. 135,

Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrany przedmiot
umowy o ktérym mowa w §1 jest przedstawienie dowodow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgeym udzial w realizacji odebranych prac lub
dostaw. Wykonawca w ciggu 5 dni od daty przekazania Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej
faktury, przedlozy w siedzibie Zamawiajacego: kserokopi¢ faktury (oryginat do wgladu
Zamawiajgcego), wystawionej przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce z  dowodem
zaplaty, lub o$wiadczenie o uregulowaniu naleznosci przez Wykonawce/podwykonawcg na rzecz
podwykonawcy/ odpowiednio dalszego podwykonawey na dzien wystawienia fakfury, lub
odwiadczenie podwykonawcy/  odpowiednio dalszego  podwykonawey o niezaleganiu
z platnosciami przez Wykonawce/podwykonawce na dziett ztozenia faktury.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonaweg wszystkich dowodow zaplaty, o ktorych mowa
wust. 3, odpowiednio kwota naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane prace lub
dostawy jest pomnigjszana o sumg kwot wynikajacg z nieprzedstawionych dowoddw zaplaty.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przysiugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart uprzednio zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktdry
zawarl przedtozong Zamawiajacemu umoweg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy
lub ustugi, wobec ktorych Zamawiajacy nie wyrazil sprzeciwy, w przypadku uchylenia si¢ od
obowiazku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonaweg lub dalszego podwykonawce
nini¢jszego zamowienia.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 5, dotyczy wylgeznie naleznosci powstalych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego, umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s
roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnoé¢ z oryginalem
kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed  dokonaniem  bezposredniej  zaplaty = Zamawiajgcy — umozliwi  wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposrednie) zaplaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 6
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10.
11.

1.

Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgezenia
tej informacji.
Wykonawca w umowach z  podwykonawcami, a podwykonawcy —w umowach
z dalszymi podwykonawcami zobowigzani sj zastrzec postanowienie, iZ Zamawiajgcy ma
prawo wgladu w dokumenty finansowe podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow i zadania
przedstawienia na kazde Zgdanie Zamawiajacego dowodéw zaplaty naleznego podwykonawcom
wynagrodzenia.
Za termin zaplaty uznaje si¢ termin obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.
Wykonawca wystawi fakturg VAT w ciggu 7 dni od daty podpisania protokolu odbioru, wskazujae
jako platnika:
Komenda Gléwna Policji
02-624 Warszawa, ul, Pulawska 148/150
NIP 521-31-72-762, REGON 012137497

§ 11
ZABEZPIECZENIE
Wykonawea wniosl zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosei 5% kwoty brutto

okreslonej w § 9 ust. | RS . PIL.N (stownie  zlotych:

..................................................... } w formie zgodnej z art. 148 ust. | ustawy z dnia 29

stycznia 2004 v, Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz, U. z 2015 r. poz. 2164).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przeznaczone zostanic na pokrycie roszezef

Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, w tym w zakresie

kar umownych bez potrzeby uzyskania akceptacji Wykonawcy.

Zabezpicczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone w nastepujgcych terminach:

1) 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. kwotg ....... vreeeene PLN, gwarantujgcg
zgodne z umowa wykonanie przedmiotu zaméwienia, w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

2) 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, fj. kwotg ..cieeiene. earnvaes. PLN,
w terminie nie p6zniej niz w 15 dniu po uplywie okresu gwarancji i rekojmi za wady.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu, Wykonawea zobowigzuje si¢ do zlozenia

pisemnego wniosku o zwrot zabezpicczenia ze wskazaniem numeru rachunku bankowego, na

ktory Zamawiajacy winien dokonaé zwrotu,
§12
GWARANCJA 1 SERWIS
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na dostarczony przedmiot umowy iwykonane
roboty na okres ............. (minimum 24 miesigce).
Bieg terminu gwarancji rozpoczyna si¢ liczac od daty podpisania przez przedstawicieli obu stron

bez zastrzeZen protokoh1 odbioru koficowego.
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10.

Il

12,

Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.

Wykonawca zobowigzuje sie w ramach gwarancji do calodobowego przyjmowania zgloszef
usterek, awarii i uszkodzen przedmiotu umowy, przez wszystkie dni tygodnia, przy czym czas
reakcji na zgloszenia, rozumiany jako przyjazd na obiekt, diagnoza i podjecie dziatan serwisowych,
nie moze przekroczyé przy zgloszeniach ........ godzin (maksymalnie 5 godzin), od momentu
wyslania przez Zamawiajacego lub Uzytkownika zgloszenia w dni robocze Zamawiajacego, tj. od
poniedziatku do pigtku w godzinach 7:00 — 18:00. Usuni¢cie usterki w drodze naprawy lub
wymiany uszkodzonych podzespoléw fub czedcei nastapi w czasie 48 godzin w ww. dni robocze,
liczac od momentu wyslania przez Zamawiajacego lub Uzytkownika zgloszenia (odpowiednio
usterki, uszkodzenia lub awarii), z mozliwodcig przediuzenia w uzasadnionych przypadkach, po
uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody zglaszajgcego.

Wykonawca zapewni staly kontakt ze swoimi przedstawicielami, ktdérzy w ramach ceny udziela¢
beda Zamawiajgcemu rzeczowych i wyczerpujacych informacji, konsultacji i pomocy technicznej.
O zaistnieniu awarii, wady, usterki Zamawiajacy lub Uzytkownika powiadamia Wykonawce na
specjalniec  udostgpniong przez Wykonaweg:  platforme  elektroniczng  (linig  telefoniczng
........................ ie-mail: ..........cccoceoeennn.). Powiadomienie telefoniczne musi byé potwierdzone
w formie pisemnej w najblizszym mozliwym terminie. Wykonawca powiadomi o przyjeciu
zgloszenia poprzez wyslanie wiadomoscei SMS lub wiadomosei e-mail na wskazane przez
Zamawiajgcego numery telefondw lub adresy e-mail (zaznaczajac w wiadomosei nr zgloszenia
oraz rodzaj awarii).

Pisemne zgloszenie awarii, o ktérym mowa w ust. 6 musi zawiera¢ co najmniej:

1) nazwisko i imig osoby zglaszajacej, adres obiektu i telefon kontaktowy;

2) wskazanie elementow, ktére ulegly awarti;

3) krotki opis awarii, zaistnialego zdarzenia.

Wzdr pisemnego zgloszenia awarii zawiera zalacznik nr 5.

W przypadku braku mozliwosci usunigcia awarii w terminie okre$lonym w ust. 4 Wykonawca
dostarczy nicodplatnic na czas naprawy sprzet zastgpczy o rdwnowaznych lub lepszych
parametrach technicziych i uzytkowych, zapewniajacy prawidlowe dzialanie wszystkich systemow
zabezpicczen technicznych bedacych przedmiotem niniejszej umowy.

Sprzet zastepezy dostarczony przez Wykonaweg, o ktorym mowa w ust. 9 musi zosta¢ wymieniony
na sprzet docelowy nie pdzniej niz w ciggu 90 dni od daty instalacji sprz¢tu zastgpezego.

W przypadku wystapienia awarii dopuszeza si¢ mozliwo$é wydluzenia gwarantowanego czasu
naprawy systemu o czas uzgodniony w formie pisemnej przez obie Strony przeslanej faksem lub
poczta elektroniczna.

Wykonawca po zakoficzeniu naprawy sporzadzi protokél z wykonanych prac zatacznik nr 6.
Wykonawea sporzadza protokél w 2-ch egzemplarzach, przedklada do podpisu przedstawicielowi

Zamawiajgcego, ktéry po jego podpisaniu przekaze jeden egzemplarz w/w protokohn Wykonawcy.
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13.

14.

16.

Liste pracownikow Zamawiajacego i Uzytkownika upowaznionych do zglaszania awarii, usterek,

modernizacji lub rozbudowy i podpisywania protokoldéw stanowi zalgeznik nr 8.

Wykonawca w okresic trwania gwarancji dokona w kazdym roku obowigzywania gwarancji co

najmniej 1 przegladéow gwarancyjnych liczac od dnia jej obowigzywania, w odstepach

szesciomiesiceznych. Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania harmonogramu konserwaciji
dla obiektu, a nastepnie do przedtozenia harmonogramu Zamawiajacemu w terminie nie pozuiej
niz 7 dni przed planowanymi czynnosciami w celu ich zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Przeglady konserwacyjne dokonywane beda w dni robocze (poniedzialek - pigtek) w godzinach

08:15—16:15.

Wszystkie koszty urzadzef i materiatéw niezbednych do wykonania przegladow konserwacyinych

ponosi Wykonawca.

Wykonaweca po zakonczeniu konserwacji sporzadzi protokdl konserwacji zalgeznik nr 7.

Wykonawca sporzadza protokot w 2-ch egzemplarzach, przedklada do podpisu przedstawicielowi

Zamawiajacego, ktory po jego podpisaniu przekaze jeden egzemplarz w/w protokoiu Wykonawey.

§13
KARY UMOWNE

Strony uzgodnily, iz w przypadku nie wykonania hub nienalezytego wykonania przedmiotu

unowy, bgda naliczane kary umowne,

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) w wysokosci 10% (dziesigé procent) wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § % ust. 1
z tytulu odstapienia od umowy w calosci lub w czgdei z przyczyn lezgeych po stronie

Wykonawcy,

2) za opéznienie w wykonaniu okre§lonego w § 1 przedmiotu umowy, zgodnie z terminami
okreslonymi w § 2 ust. 2 w wysokosci 0,25% (éwierC procenta) wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia nie wigcej niz 10%
wynagrodzenia umownego brutto,

3) z tytutu braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysokodei 0,2 % wynagrodzenia brutto danego zlecenia za
kazdy dzien opdZnienia;

4) z tytulu nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosei 1 000,00 z} brutto za
kazde zdarzenie;

5) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
fub jej zmiany w wysokosdci | 000,00 zt brutto za kazde zdarzenie;

6) Wykonawea zaplaci Zamawiajacemu karg umowng w razie op6Znienia w wykonaniu naprawy
zgloszonej awarii systemu, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym

mowa w § 9 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien opdZnienia w jej wykonaniu,
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7) z tytulu stwierdzenia za kazdy przypadek niezatrudnienia przez Wykonawcee Iub podwykonawce
0s6b realizujgcych czynnosci wskazane w §5 ust. 1 pkt. 17) na umowe o prace - w wysokosci
200 =1,

3. Zamawiajacy w przypadku odmowy wykonania naprawy zgloszonej awarii lub nie podjgcia
dzialan zwigzanych z jej usunieciem przez Wykonawce, zleci naprawe tej awarii firmie
zewnetrznej na koszt Wykonawcey.

4, Zaplata lub obowigzek zaplaty kar umownych, o ktérych mowa w ust. 2, nie zwalania
Wykonawcey z obowigzku nalezytego wykonania umowy.

5.  Kary umowne podlegaja laczeniu.

6. Zamawiajgcy jest uprawniony do potracenia naliczonych kar vmownych zwynagrodzenia
przyshugujgcego Wykonawcy. Dorgezenie Wykonawcey wystawionej przez Zamawiajgcego noty
obcigzeniowej, w ktdrej okreslono kwote naliczonych kar umownych, podstawy ich naliczenia
oraz wprowadzono o$wiadczenie o ich potraeeniu z wynagrodzenia, zastgpuje wezwanie do
zaplaty oraz o$wiadczenie Zamawiajacego.

7. Niezaleznie od kar umownych okre§lonych w § 13 Zamawiajacemu przystuguje prawo
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogolnych prawa cywilnego, jezeli poniesiona szkoda
przekroczy wysokoé¢ naliczonych kar umownych.

§14
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w calodci lub w czgéei w nastepujacych przypadkach:

1) jezeli Wykonawca nie rozpoczal prac w terminie, o ktorym mowa w § 2 ust. | bez
uzasadnionej przyczyny tub Wykonawca nie kontynuowat ich w ciggu 3 dni kalendarzowych
od chwili wezwania przez Zamawiajacego dorgczonego na pismie,

2) jezeli w sposdb razacy przebieg prac jest opozZniony w stosunku do uzgodnionego zakresu,
tzn. opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w ocenie Zamawiajacego nie gwarantuje
dotrzymania umownego terminu wykonania zadania. Fakt ten zostanie potwierdzony pisemnic
przez inspektora nadzom,

3) jezeli pomimo uwprzedniego pisemnego zastrzezenia ze strony Zamawiajacego Wykonawca
uporczywie nie wykonuje prac zgodnie z warunkami umowy lub w razacy sposéb zaniedbuje
zobowigzania umowne, co potwierdza pisemnie inspektor nadzoru,

4) jezeli Zamawiajgcy stwierdzi na terenie wykonywania prac obecnos¢ osob postronnych fub
zatrudiionych niezgodnie z obowigzujacymi przepisami,

5) Zamawiajacy ma prawo rozwigza¢ Umowe ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy
wysoko$¢ kar umownych, osiagnie lub przekroczy wysokos¢ 20% wartosci wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 9 ust.],

6) W przypadku zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie

lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
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1)

2)

3)

4)

3)

Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w terminie 10 dni przed rozpoczeciem realizacji
umowy. Wykonawcy nie bgda przystugiwaly z tego powodu zadne roszczenia finansowe
wobec Zamawiajacego i moze zadaé wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonanej
czesei Umowy.

Kazda ze stron ma prawo wypowiedzie¢ umowe ze skutkiem natychmiastowym w przypadku,

gdy druga Strona w sposob istotny narusza postanowienia umowy,

Odstapienie od umowy w catosei lub czgdci, nastepuje w formie pisemngj, wraz z podaniem

podstawy i przyczyny odstapienia od umowy oraz terminu rozpoczecia komisyjnego odbioru

dotychczas wykonanych i zakonczonych prac.

Zamawiajacy moze zlozy¢ oéwiadczenie o odstgpieniu od umowy w terminie 7 dni od

dowiedzenia si¢ o zaistnienia przeslanck do odstgpienia od umowy.

Rozwigzanie Umowy nie pozbawia Zamawiajgcego mozliwosci dochodzenia kar umownych.

§ 15
UBEZPIECZENIA

Wykonawca zobowigzuje sig do posiadania, najpézniej w momencie zawarcia Umowy,

ubezpieczenia od odpowiedzialnogci cywilnej na kwotg 100.000,00 71, obejmujgcego

odpowiedzialno$é deliktowa i kontraktowg w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu Umowy,

w tym 0s6b i podmiotéw, ktorymi Wykonawca postuguje si¢ przy realizacji Umowy, w tym jego

personelu oraz podwykonawcow, ktora to odpowiedzialnos¢ obejmuje zakres niniejszej Umowy,

a w szczegdlnosci:

1) szkody, ktore moéglby wyrzadzié Wykonawca w infrastrukturze technicznej i budowlanej
Zamawiajacego, zwigzane z realizacjag Umowy, w tym poprzez umyslne, badz nieumysine
dziatanie badZ zaniechanie dzialania lub zaniedbanie dzialania swojego personelu lub firmy,
ktorej zlecit wykonanie zadan serwisowych,

2) szkody zwigzane z przypadkowym uruchomieniem, niezamierzonym urichomieniem systemu
gaszenia gazem polgczonym z wyrzutem gazu (takimi jak uszkodzenia: szaf klimatyzacji
precyzyjnej, podtogi technicznej, wszelkiego typu instalacji itp.).

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialnodci cywilnej,

o ktérym mowa w ust. 1 przez caly okres obowigzywania umowy.

Polisa lub kopia obowigzujacej polisy podwiadczona za zgodnos¢ z oryginalem, o ktorej mowa

w ust. | stanowi zalgcznik nr 9 do niniejszej umowy.

W przypadku ratalnej platnosci skladki ubezpieczenia Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu w

formie pisemnej potwierdzone za zgodno$é z oryginalem potwierdzenie zaplaty kolejnej naleznej

raty sktadki ubezpieczenia w terminie 7 dni liczac od wyznaczonego w polisie ubezpieczeniowej
terminu jej zaplaty.

O wszelkich zmianach dotyczacych umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1, Wykonawca

jest zobowigzany powiadomié Zamawiajgcego nie pozniej niz w ciggu 3 dni roboczych od dnia
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zaistnienia zniany umowy ubezpieczenia, przedstawiajac przy tym Zamawiajacemu odpis
potwierdzonego za zgodno$¢ z oryginatem dokumentu potwierdzajacego dokonanie zmiany,
istnienic umowy ubezpieczenia i fakt zaplaty naleznych sktadek z tego tytulu przez Wykonawce.
§ 16
ZMIANY UMOWY
1. Strony przewiduja mozliwo$¢ dokonywania zmian w tresci Umowy, w sytuacji gdy:

1) nastgpila zmiana powszechnie obowigzujacych przepisow prawa, w tym prawa podatkowego.
W takim przypadku Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ zmiany ceny o kwotg
wynikajacq ze zmienionych stawek podatku obowigzujgoych w dacie powstania obowigzku
podatkowego w czasie trwania umowy,

2) powstala mozliwo$¢ zastosowania nowszych lub korzystniejszych dla Zamawiajgcego
rozwiazah w zakresic oprogramowania, komponentéw spizgtu lub w przypadku zakonczenia
jego produkeji i braku dostgpnosei na rynku, celem dokonania naprawy pod warunkiem, ze
urzadzenie bedzie posiadalo parametry nie gorsze od naprawianego modeiu i nie spowoduje to
podwyzszenia ceny umowy,

3) zmiana sposobu wykonywania zobowigzania jest niezb¢dna, o ile zmiana taka jest korzystna
dla Zamawiajgcego lub konieczna w celu prawidlowego wykonywania umowy i nie
spowoduje to podwyzszenia ceny Umowy.

2. Strony sa uprawnione do wprowadzania do umowy zmian nieistotnych, to jest innych, niz zmiany
zdefiniowane w art. 144 ust. 1 ¢ Ustawy Pzp.

3. Zmiany, o ktorych mowa w § 15, wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
niewaznosci.

§17
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Prawem wlasciwym dla oceny umowy oraz wszelkich zwigzanych z nia zdarzef prawnych jest
prawo polskie.

2. W sprawach nie urcgulowanych niniejsza umowg stosuj¢ si¢ przepisy Kodeksu Cywilnego,

Prawa budowlanego oraz wlasciwych przepisow szczegdlnych.

3. Ewentualne spory wynikajace na tle niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad powszechny
wiasgciwy wedlug siedziby Zamawiajacego.

4. Wykonawca nie moze dokonaé zlecenia cesji wierzytelnosci wynikajacych z umowy na rzecz
0s6b trzecich z wyijatkiem banku kredytujgcego Wykonawce w zakresie niniejszej umowy.

5. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienia umowy stang si¢ niewazne lub bezskuteczne, fakt
ten nic wplynie na inne postanowienia umowy, ktore pozostaja wmocy i sa wigZace we
wzajemnych stosunkach Stron wynikajacych z umowy. W przypadku niewaznosci lub

bezskutecznosci jednego lub wiccej postanowienn Umowy, Strony zobowigzuja si¢ zgodnie dazyt
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do ustalenia takiej tresci umowy, ktdre bedzie optymalnie odpowiadala zgodnym intencjom
Stron, celowi i przeznaczeniu umowy oraz zaistnialym okolicznoscia.

6. Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

7. Niniejsza umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigeych egzemplarzach, trzy egzemplarze dla

Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawey.

Wrykaz zatacznikow stanowiacych integralng czeSé umowy:

Zalgeznik nr 1 — Opis przedmiotu zamoéwienia.

Zalgeznik nr 2 - Oferta Wykonawcy.

Zalgeznik nr 3 — Karta gwarancji jakosci wykonanych robot.
Zalgeznik nr 4 — Wzor Protokotu koncowego odbioru robét.
Zalgeznik nr 5 — Wzér Protokolu zgloszenia.

Zalgeznik nr 6 — Wzor Protokolu z wykonanych prac.
Zatgcznik nr 7 — Wzor Protokotu konserwacji.

Zalgeznik nr 8 — Wykaz oséb Zamawiajacego i Uzytkownika

Zalgcznik nr 9 — Polisa ubezpieczeniowa

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalacznik nr 3
do umowy nr.........192/Cir/17/UM

zawarte] w dnitt....coienaiiiniiiiieninini.

Karta gwarancji jakosci wykonanych robdt

sporzadzona W dnill.........coooo

1. Zamawiajgcy

5. Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy, zwanego dalej przedmiotem gwarancji:

Urzadzenia, prace, obszar:

6. Data odbioru koficowego: dzien ............. MIESIBC wveveeeeveeenrereens 10K oo

7. Ogdlne warunki gwarancji jakosci.

7.1. Wykonawca of$wiadcza, Zze objgty niniejszg karta gwarancyjng przedmiot gwarancji zostat
wykonany zgodnie z warunkami pozwolenia na budowg, umowa, dokumentacjg projektowa, zasadami
wiedzy technicznej i przepisami techniczno — budowlanymi.

7.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé z tytulu gwarancji jakosei za wady fizyczne zmniejszajace
wartosé uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robot.

7.3. Okres gwarancji wynosi......... miesigcy liczge od dnia spisania protokotu odbioru koncowego (fes/i
na wybrane elementy przedmiofu gwarancji sg réine okresy gwarancji, nalezy je wymieni¢ w
zalaczniku do niniejszej karty).

7.4. W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodplatnego usuwania wad ujawnionych

po odbiorze koficowym.
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7.5. Ustala si¢ ponizsze terminy usunigcia wad:
a) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujgcymi przepisami uzytkowanie obiektu —
niezwlocznie,
b) w pozostalych przypadkach, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego w protokole
spisanym przy udziale obu stron,
7.6. usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
7.7. W przypadku usunigcia przez wykonawce istotnej wady, lub wykonania wadliwej czesci robét
budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania robét budowlanych
lub usunigcia wad.
7.8. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedluzeniu o czas, w ciagu ktérego wskutek
wady przedmiotu objetego gwarancja Zamawiajgcy z gwaranciji nie mogt korzystaé.
8. Nie podlegajg uprawnieniom z tytulu gwarancji jakosci wady powstale na skutek:
a) normalnego zuzycia obiektu ub jego czedci,
b) szkdd wyniklych z winy Uzytkownika, a szczegélnie konserwacji i uzytkowania budowli w
sposob niezgodny z instrukejg lub zasadami eksploatacji i uzytkowania.
8.1. W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usunigcia
Zamawiajacy/Uzytkownik zobowigzuje si¢ do przechowania otrzymanej w dniu odbjoru dokumentacji
podwykonawczej i protokdtu przekazania obiektu do uzytkowania.
9. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowal w czasie prac nad
usuwaniem wad.
10. Wykonawca, niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi odpowiedzialnosé z tytuhy
rekojmi za wady obiektu budowlanego/robdt budowlanych.
Warunki gwarancji podpisali:
Udzielajacy gwarancji jakosci upowazniony przedstawiciel Wykonawcy:
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Zalacznik nr 4
do UMoOWY nr......eennnen. 192/Ci/17/UM
zawartej w dniu.......... Cirriieesans

PROTOKOL KONCOWEGO ODBIORU ROBOT
dO UMOWY NI e, zdnia..einnns r.

{osoby uczestniczgee w odbiorze)

Ze strony Zamawiajacego:

(osoby uczestniczgce w odbiorze)

Ze strony Uzytkownika:

(osoby uczestniczace w odbiorze)
Roboty byly wykonane przez nastepujgcych Podwykonawcow:

Realizowana robota Jako$¢ wykonanych

Lp. Nazwa Podwykonawcy budowlana Uwagi robét

1
2
3
4

Po zapoznaniu si¢ ze stanem wykonanych robot:

w ramach UMOWY NI ..o Z ANl r. na/mazwa i nr
POSEEPOWANIA/ 11.vivivenicier e w terminie od dnia......ine t. do dnia
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.................................................... r. komisja powotana na podstawic notatki stuzbowej
......................................... zdnia .............. 1., przeprowadzita czynnosci odbiorcze i stwierdza, Ze
roboty objete ww. umowsa zostaly wykonane zgodnie z dostarczong dokumentacjg techniczng
i pézniejszymi ustaleniami w terminie przewidzianym w umowie.

Termin gwarancji i rekojmi ustala si¢ do dnia......ccovovric i t.

Stwierdzone usterki 1 wady zostaly spisane oddzielnie i stanowia zalacznik do niniejszego protokotu.
Termin usunigcia usterek Wyznaczono do dnia ... I

W zwiazku z powyzszym Komisja postanowita:

Podpisy Komisji do odbioru przedmiotu zaméwienia:

Czlonkowie:

1.

ol okl 2w N
ol N | R
|l wla|lwv| 2|l w|]—

(Przedstawiciel Wykonawcy) (Czlonkowie komisji Zamawiajacego) (Cztonkowie komisji
Uzytkownika)
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do

Zalacznik ar 5
UMOWY Nr.e.v.ennnnnn 192/Cir/17/UM.

zawartej w daiu........ crerrseeienens

ZGLOSZENIENR...................

|:| Awaria

I:l Modernizacja

D Rozbudowa

dofirmy ..........ocoovvinnnnnnn

EZg’[aszajqcy: Komenda Gléwna Policji

Zgloszenie dotyczy obiektu:

1nggh:)szenie dotyczy systemu:

awaria,
lusterka,

uszkodzenie:

Oooon U

uniemozliwia calkowicie prace (zgloszenie pilne)

utrudnia prace

bez znaczacego wplywu na nprace svstemu
wystepuie sporadycznie

Zgloszenie dokonane dn. ..o/ e 200 r.,godz. ...

wyslane zostalo na fax./e-mail: ...
fax./e-mail zwrotny: ...

oraz potwierdzone tel. ..............o

Data i godzina przyjazdu Wykonawcy

(czytelny podpis pracownika ZAMAWIAJACEGO)

ZAMAWIAJACEGQ)

(podpis zglaszajgeego)

Data i godzina zakoniczenia prac

{czytelny podpis pracownika
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Opis rodzaju awarii (proba o precyzyjne okreslenie — np. lokalizacja, w jakiej sytuacji i inne warunki, przy
ktérych wystgpito uszkodzenie) lub opis prac zwigzanych z modernizacjg lub rozbudows (np. rozbudowa o:
‘1le urzgdzen, miejsce instalacji) O




Zalacznik nr 6
do UMOWY nr......couenre.192/Cir/17/UM
zawartej w dnitloc.onnnine

Nazwa vaonawcvf
Obiekt: System:
Data i godzina rozpoczecia prac: Data i godzina zakoficzenia prac:
7 OPISZGLOSZENIA o
" OPIS WYKONANYCH PRAC

Po zakoriczeniu prac urzqdzenia pozostawiono sprawne fechnicznie.

Potwierdzam wykonanie prac

Data i podpis Wykonawey: Data i podpis Zlecajacego:
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Zalacznik nr 7
do umowy nr............192/Cir/17/UM
zawartej w dnitle.....oviniiiininin

Nazwa Wykonawcey: Obiekt “[g(;dlegamcf kmiserwacjl.

WYK A_NEfC , Y_NNGSCI K{}NSERWACYJNE -

i i PRIt Al - ) ] 5 ., W .
Lp. Nazwa uzytego materiatu (typ, model) Tlos¢ N:g;l::; %
Data i godzina rozpoczecia: Data i godzina zakonczenia:
Podpis przedstawiciela Wykonawey: Data i podpis przedstawiciela Zamawiajgcego: |
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Zalaeznik nr 8
do umowy nr.............192/Cir/17/UM
zawarte] w doit...einieeeiisniiniininan

WYKAZ OSOB UPOWAZNIONYCH DO ZGEASZANIA AWARIIL

WYKAZ 0SOB UPOWAZNIONYCH DO PODPISY WANIA PROTOKOLOW
7. WYKONANYCH PRAC I KONSERWACII
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Zalgcznik nr 3 do SIWZ,
spr. nr 192/Cir/17/UM

(piccz¢d Wykonawey)

Przystepujac do udziahy w postgpowaniu o zamoOwienie publiczne na:

,,Modernizacja kontroli dostgpu w obiektach KGP przy ul. Wisniowej 58, Taborowej 33B,
Taborowej 33C i Pulawskiej 148/150 w Warszawie”, nunier postepowania 192/Cir/17/UM

o$wiadczam, co nastgpuje:

1. Oéwiadczam, e nie podlegam  wykluczeniu z postgpowania na  podstawie

art, 24 ust 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp.

2. O$wiadczam, ze nie podlegam  wykluczeniu =z postgpowania na  podstawie
art. 24 ust. 5 ustawy Pzp .

3. Oéwiadezam, ze spetniam warunki udzialu w postgpowaniu okresione w SIWZ.

{(podpis)

Oswiadczam, ze zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postgpowania na podstawie
art, o ustawy Pzp (podac majgcg zastosowatiie podstawe wykluczenia sposréd wymienionych
w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednoczesnie o$wiadczam, Zze W
zwigzku z ww. okolicznodcia, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjalem nastgpujace $rodki

naprawcze:
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Oéwiadezam, ze nastepujacy/e podmiotly, na ktorego/ych zasoby powoluje si¢ w nini¢jszym

POSEEPOWANIU 1.7, 1 +e e ee it e e e e e as st bbbt

:(.)swmdréiéiﬁ., e ' .ilaé"t“épuj qéy;"e' podmiot/y, bedacy/e podwykonawca/ami:

.........................................................................................................................

(podaé petng nazwe/firme, adres, a takze w zalenosei ad podmion: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

nie podlega/g wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamowienia,

(podpis)
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Oswiadczam, 7e wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sa aktualne
i zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z peing $wiadomoscig konsekwencji wprowadzenia

zamawiajacego w blad przy przedstawianiu informacji.

(podpis i picczgé upowaznionego przedstawiciela)
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Zalacznik nr 4 do SIWZ
spr. nr 192/Cir/17/UM

(pieczgé Wykonawcy)
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R Odbiorca.
rzedmiof zamowieni o

(podpis upowaznionego przedstawicicla Wykonawcey)
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Zalacznik nr 5 do SIWZ

(pieczeé Wykonawcey)

WYKAZ OSOB

spr. nr 192/Cir/17/UM
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Lp

Imie i Nazwisko

Kwalifikacje zawodowe, doSwiadczenie i
wyksztalcenie niezbgdne do wykonania
zaméwienia, a takze zakres wykonywanych
czynnosei

Informacja o podstawie
do dysponowania
osobami

(podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy)
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Dla:

Zatacznik nr 7 do SIWZ
spr. nr 192/Cir/17/UM

WZOR GWARANCH W RAMACH ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

GWARANCJA Nr
NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Skarb Paiistwa - Komendant Gléwny Policji

ul. Palawska 148/150

02-624 Warszawa NIP: 521.31.72-762, REGON: 012137497
zwanego dalej “Beneficjentem gwarancji”

1.
12.

MY .......(wpisaé nazwe firmy) wystawca gwarancji ...... {(wpisat rodzaj gwarancji: ubezpieczeniowa, bankowa)
.................................................. , 2z siedzibg W B s zarejestrowanaly w
Sadzie RCJONOWYIM L.oiiiimeeiiiiiiiires e Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, pod
numerem KRS .. wysoko$¢ kapitatu  zakladowego ... w calodci
wplaconego, zwany dalej Gwarantem Jreprezeniowana’y na podstawie pelnomocnictwa nr ... Z
A8 connvviirvereerrrenesrsnsssn PIZEZ] tivanasisarsnennnnany rriemrerterareires cererrsiearaeiaes et rierear it aiie e s

dzialajge M8  ZIECEMEE  wrveeiiiiee i (zwanego  dalej
Zobowigzanym”) niniejszym gwarantujemy nieodwotlalnie 7 bezwarunkowo na zasadach okre§lonych w niniejsze]
gwarancji zaplatg naleznosei do kwoly ... zlotych (stownie zlotych:

.................................................................. ) bez wzgledu na sprzeciw Zobowigzanego w terminie 14
dni pe oftrzymaniy  pierwszego  pisemncgo zgdania Beneficjenta gwarancji, do zaptacenia kidérych na rzecz
Beneficjenta gwarancji Zobowigzany jest zobligowany w zwigzko z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
umowy dotyczacej ....... cerrerasrrsirarrens crterresrrereatrares errrererarsaraareas . NF postepowania ............ vy ZWANE]
dalej ,,umowy objety gwarancig”, a kidre to naleznosdei nie zostaly zaptacone przez Z.obowiazanego.

Kwota gwarancji stanowi goma granice odpowicdzialnodci Gwaranta, a kazda wyplata z tytulu gwarancji obniza
odpowiedzialnod¢ Gwaranta o wysokose wyplaconej kwoty.

Ninigjsza gwarancja jest waima w okresie 00 .ooovoinnnnnnes rrersrererraernan do ceiiiianens . , zwanyin dalej
“okresem waznodci gwarancii”.

Wodnin . odpowiedzialnog¢ Gwaranta z tylulu ninicjszej gwarancji ulegnie automatycznemu
Zimiejszenin do KWoty. ..o (SIOWNEE .. er e )

Zaplata przez Gwaranta kwoty, o kidrej mowa w pkt. 1, nastapi w ten sposéb, iz Beneficjent gwarancji winien zlozyé

pisemmne zgdanie wyplaty wraz z pisemnym odwiadczeniem, ze Zobowigzany nie wykonal lub nienalezycie wykonal

umowe objeta gwarancja i nie dokonal zaplaty naleznosei, o ktérej mowa w pkt. 1.

Zadanie wyplaty powinno:

1) byé¢ dorgezone, pod rygorem niewaznoscl, do Gwaranta w okresie waznosci gwarancji,

2) byé podpisane przez Beneficjenta gwarancii lub osobg przez niego upowazniona,

3} dotyeczyé wylacznie naleznodci, ktore powstaly w zwigzku z umows objgta gwarancia,

4) zawiera¢ oznaczenie rachunku hankowege Beneficjenta gwarancji, na kiéry ma nastgpié  wyplata
z gwarancji.

Odpowiedzialnose Gwaranta z tytulu ninigjsze] gwarancii jest wylgezona, gdy Beneficjent gwarancji dorgezy zadanie

wyplaty niezgodne z warunkami okreslonymi w pkt. 4 lub 5.

Gwarancja wygasa po uplywie okresu jej wazrnodci, a takze w nastepujgeych przypadkach:

1) z chwilg zwrotu gwarancji przed uplywem okresu jej waznodei,

2) zchwilg wypelnicnia przez Zobowigzanego zobowigzania bedacego przedmiotem gwarancii,

3) przez zwolnienie Zobowigzanego przez Beneficjenta gwarancji z zobowiazania bedacego przedmiotem gwarancii,

4) przez pisemnc zwoelnienic Gwaranta  przez Beneficjenta gwarancji z  zobowigzania wynikajgeego
Z gwarancji,

5) po wyplacie przez Gwaranta pelnej kwoty gwarancii.

Prawa z ninicjszej gwarancii nie mogg by¢ przedmiotem przelewu.

. Ninicjsza gwarancja podlega zwrotowi do Gwaranta niezwlocznie po jej wygasnigeiu. Jednakze zobowigzanie

wystawey gwarancji wygasa z uplywem tego terminu  bez wzgledu na to czy ninigjszy dokument zostanie
zwrécony.

Niniejsza gwarancja podlega prawu polskiemu.

Wszelkie spory mogace wyniknaé z niniejszej gwarancji podlegaja rozpoznaniu przez sad powszechny wiladciwy dla
siedziby Beneficjenta gwarancji.
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Zalacznik nr 7 do STWZ
spr. nr 192/Cir/17/UM

(pieczgé Wykonawcey)

W zwiazku z opublikowaniem przez Zamawiajgcego na stronie internetowej informacji
7 otwarcia ofert, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamdwien publicznych,
w postgpowaniu pn.: Modernizacja kontroli dostgpu w obiektach KGP przy ul. Wisniowej 58,
Taborowej 33B, Taborowej 33C i Pulawskiej 148/150 w Warszawie — nr postgpowania

192/Cir/17/UM oraz zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp, dzialajgec w imieniu i na rzecz:

(nazwa wykonawcy)
1. * oéwiadczam, e nie nalez¢ do grupy kapitalowej;
2. *wskazuje ponize] liste podmiotow mnalezgcych do tej samej grupy kapitalowe,
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw Dz. U.
72015 1. poz. 184, 1618 i 1634), w sklad ktérej wehodzg nizej wymienione podmioty:

Lp. Nazwa podmiotu Adres podmiotu

3. ‘*przedstawiam w zalgczeniu dowody potwicrdzajgce, ze powigzania z innym wykonawca nie

prowadza do zaklécenia konkurencji w postgpowaniu.

UWAGA:

1) Wykonawea skiada przedmiotowe ofwiadczenie w terminie 3 dni od _dnia_zamieszczenia na stronie
infernetowej informacii, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

2) W przypadku wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych si¢ o niniejsze zaméwienie, kazdy z nich sklada
przedmiotowe oéwiadczenie oddzielnie.

data wypeinienia czytelny podpis lub pieczatka z podpisem osoby uprawnione]
do reprezentowania Wykonawcey
* piepotrzebne skreslic
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Zalacznik nr 8 do SIWZ
spr. nr 192/Ciy/17/ UM

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Branza instalacyina i budowlana

Zamowienie dotyczy wykonania prac instalacyjno-budowlanych zwigzanych z »Modernizacja
kontroli dostepu w obiektach KGP przy ul. Wisniowej 58, ul. Taborowej 33B,
ul. Taborowej 33C i ul. Pulawskiej 148/150 w Warszawie”

BRANZA BUDOWLANA
1. Obiekt KGP przy ul. Wisniowej 58
Stan istniejgcy;
Na wjezdzie do obiektu ustawiona jest brama przesuwna zamykana i ofwierana r¢cznie, za
bramg ustawiony jest szlaban automatyczny.
Zakres prac budowlanych do zrealizowania

1.1 Modernizacja wjazdu i wejscie gldéwne na obiekt ul. Wisniowa 58

I.1.1 Rozebranie istnicjacego chodnika z plyt betonowych iobrzezy tgeznie od furtki do
nowego umiejscowienia tripodow,

1.2 Rozcbranie istniejgcej ptyty fundamentowej pod budka wartownika,
1.3 Wykonanie wykopéw pod plytg fundamentowg i pod fawy barierki.
1.4 Wykonanie podbudowy z thuicznia pod plyte, fawe fundamentows i chodnik z kostki
brukowej,
1.1.5  Wykonanic zelbetowej plyty i lawy fundamentowej, wykonanie izolacji,
1.1.6 Wykonanie przesuniecia budki wartownika
1.1.7 Wykonanie wygrodzenia barierami wykonanymi ze stali nierdzewnej kwasoodpornej

AISI316 stref ruchu pieszego i samochodowego. Wykonaé rysunki warsztatowe przez
osobe posiadajaca odpowiednie uprawnienia projektowe, przedstawié¢ do akceptacji
Zamawiajgcego,

1.1.8  Wykonanie lekkiej stalowej ocynkowanej konstrukeji zadaszenia 2 dachem wykonanym
z poliwgglanu litego z o$wictieniem nad tripodami,

1.1.9 Wykonanie rysunkoéw wykonawczych i wizualizacji zadaszenia wraz z posadowieniem
przez osobg posiadajgca odpowiednie uprawnienia projektowe i przedstawienie ich do
akceptacji przez Zamawiajacego,

1.1.10 Malowanie zadaszenia na kolor(uzgodniony i zaakceptowany przez wlasciciela obiektu),
1.1.11 Odtworzenie obrzezy i kostki brukowej chodnika,
1.1.12 Istniejaca furtke i brame nalezy poddaé modernizacji polegajacej na:

- remoncie konstrukeji, oczyszczeniu np. przez piaskowanie i zabezpieczeniu
antykorozyjnym (ocynk + malowanie lub zestaw malarski),
- przystosowaniu bramy do potrzeb jej automatyzacji (naped + sterowanie pilotami),
1.1.13 Wykucie oécieznic i montaz drzwi antywlamaniowych kL. C, przystosowane
do kontroli dostepu w pok. Nr 18,
1.1.14 Wywoéz gruzu i zbednych materiatéw z rozbiorki

2. Obiekt KGP przy ul. Taborowa 33
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Stan istniejacy;
Na wjezdzie do obiektu ul. Taborowa 33B i ul. Taborowa 33C ustawione sa bramy przesuwne
zamykane i otwierane automatycznie, a za bramami ustawione sg szlabany automatyczne.

Zakres prac budowlanych do zrealizowania

2.1

2.1.1

2.1.2
2.1.3
2.14

2.1.5
2.1.6
2.1.7

2.1.8

2.1.10
2.1.11

2.1.12

2.1.13
2.1.14

2.2

221
222
223
224
225
226
2.2.7

228

229

2210

Modernizacja wiazdu i wejsé na obiekt Taborowa 338

Rozebranie podloza z plyt betonowych przy ogrodzeniu, oraz fundamentu pod
szlabanem,

Rozebranie chodnika z plyt betonowych i obrzezy,

Wykonanie wykopu pod fawe fundamentows i fundament szlabanu,

Wykonanie Zelbetowej lawy fundamentowej, fundamentu pod szlaban, wykonaé
izolacgje,

DemontaZ i montaz istnigjgcego szlabanu

Wykonanie podbudowy z thucznia pod chodnik z kostki brukowej i obrzeza,

Istniejacg furtke zdemontowaé, wykona¢ nows furtke z pretow stalowych prostych
wstawi¢ nowe zamki i klamke,

Wykonanie wygrodzenia barierami wykonanymi ze stali nierdzewnej kwasoodpornej
AISI 316 stref ruchu pieszego 1 samochodowego lacznej dlugosci okolto 5 mb. Wykonaé
rysunki warsztatowe przez osob¢ posiadajacg odpowiednie uprawnienia projektowe,
przedstawié do akceptacji Zamawiajacego,

Wykonanie lekkiej stalowej ocynkowanej konstrukeji zadaszenia z dachem wykonanym
z poliwgglanu litego z oéwietleniem nad tripodem,

Wykonanie rysunkéw wykonawczych i wizualizacji zadaszenia wraz z posadowieniem
przez osobe posiadajgea odpowiednie uprawnienia projektowe i przedstawienie ich do
akceptaciji przez Zamawiajacego,

Malowanie konstrukcji na kolor (uzgodniony i zaakceptowany przez wiasciciela obiektu),
Wykonanie chodnika na odcinku od furtki wejsciowej do budki wartownika z kostki
brukowej,

Rozebranie ftrylinki na wjezdzie, rozebranie podbudowy, wyréwnanie zanizen
w podbudowie, wykona¢ podbudowe,

Przelozenie trylinki — material z odzysku

Wywdz gruzu z rozbidrek.

Modernizacja wjazdu i wejs¢ na obiekt Taborowa 33C

Rozebranie fundamentu po szlabanem,

Rozebranie chodnika z ptyt betonowych i obrzezy,

Wykonanie wykopu pod fawe fundamentowg barierki i pod fundament szlabanu,
Wykonanie zelbetowej lawy fundamentowej, fundamentu pod szlaban, wykonaé izolacje,
Demontaz i montaz istniejacego sziabanu,

Wykonanie podbudowy z ttucznia pod chodnik z kostki brukowej i obrzeza,

Istniejaca furtke nalezy podda¢ modernizacji polegajgcej na remoncie konstrukcji,
oczyszczeniu np. przez piaskowanie izabezpieczeniu antykorozyjnym  (ocynk +
malowanie lub zestaw malarski) oraz wymianie zamkoéw lub wymienié na nowa,
Wykonanie wygrodzenia barierami wykonanymi ze stali nierdzewnej kwasoodpornej
AISI316 stref ruchu pieszego i samochodowego o tgcznej dlugodei ok. 17,5mb, Wykonaé
rysunki warsztatowe przez osobg¢ posiadajacg odpowiednie uprawnienia projektowe,
przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacego,

Wykonanie lekkiej stalowej ocynkowanej konstrukeji zadaszenia z dachem wykonanym
z poliweglanu litego z o$wietleniem nad tripodem,

Wykonanie rysunkéw wykonawezych i wizualizacji zadaszenia wraz z posadowieniem
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przez osobe posiadajgca odpowiednie uprawnienia projektowe i przedstawienie ich do
akceptacji przez Zamawiajacego,

2.2.11 Malowanie konstrukeji na kolor(uzgodniony i zaakceptowany przez wiasciciela obiektu),

2.2.12 Rozebranie trylinki na wjezdzie, rozebranie podbudowy, wyréwnanie zanizen
w podbudowie, wykona¢ podbudowe,

2.2.13 Przelozenie trylinki — material z odzysku

2214 Wywoz gruzu z rozbiodrek

3. Obiekt KGP przy ul. Pulawskiej 148/150
Stan istniejacy;
Miedzy pokojem nr B 1 a pokojem B 3 sa drzwi.

Zakres prac budowlanych do zrealizowania
3.1 Montaz systemu zabezpieczei w pokoju nr B 1

Nalezy usungé drzwi migdzy pokojem nr B 1 a pokojem nr B 3, a powstaly otwér po
demontazu drzwi zamurowaé, otynkowac z dwoch stron i pomalowac .

BRANZA INSTALACYJNA

1. Obiekt KGP przy ul. Wisniowej 58
Stan isiniejacy;

Na wjezdzie do obiektu ustawiona jest brama przesuwna zamykana i otwierana rgcznie, a za
bramg ustawiony jest szlaban automatyczny. Od strony pdlnocne) ustawiona jest brama
dwuskrzydlowa ofwierana i zamykana rgeznie.

W budynku gléwnym zainstalowany jest system SKD w oparciu o system Compass i system
I/Net Seven firmy Schneider Electric.

Zakres prac instalacyjnych do zrealizowania
1.1 Modernizacja wjazd i wejscie gléwne na obiekt

Przy wejéciu do obicktu nalezy zamontowaé dwa zewngtrzne tripody 3 lub 2 ramienne
pojedyncze o parametrach:
- budowa ze stali nierdzewnej,
- przystosowane do pracy na zewnatrz,
- piktogram,
- miejsce do montazu czytnikéw zblizeniowych,
- dtugoéé: 1040mm,
- wysokosé: 1010mm,
- minimalna szerckos¢ przejscia 518mm,
- temperatura pracy: -20°C - 50°C.
Kazdy z Tripodéw nalezy wyposazy¢é w dwa czytniki zblizeniowe o parametrach nie gorszych niz
czytniki INFP3511A Wiegand 32 C firmy Schneider Electric. Czytniki bgda umozliwialy rejestracje
0s6b wehodzgeyeh i wychodzgeych z obiektu.
Dodatkowo na wjczdziehwyjezdzie nalezy zainstalowaé dwa czytniki dalekiego zasiggu o parametrach
nie gorszych niz czytnik ArchLong-Range 32b CSI firmy Schneider Electric (umieszczone na
stupkach), ktore bgdg sterowaly szlabanem. Czytniki nalezy zamontowaé w sposéb umozliwiajgey
rejestracje os6b wjezdzajgeych 1 wyjezdzajacych z obiektu.
Urzadzenia systemu kontroli dost¢pu muszg by¢ dostosowane do pracy z istniejgcym na obiekcie
systemem I/Net Seven w wersji 2.16 i wyzszej.
Rozbudowe systemu nalezy przeprowadzi¢ w sposOb nie naruszajacy dotychczasowych ustawien
konfiguracyjnych iprzy zachowaniu jego funkcjonalnosci. Nalezy wykonaé wizualizacj¢ nowych
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przejs¢ w istniejacym systemie I/Net Seven.
W celu wiaczenia do istnicjacego systemu nowych urzadzen SKD nalezy wykonaé polaczenia
kablowe z budynku biurowego za budkg wartownika gdzie znajduje si¢ kontroler 1/Site 7798.
W budynku biurowym nalezy zainstalowaé nowe kontrolery SCU1284 firmy Schneider Electric z
zachowaniem petli komunikacyjnej. Jako kabli sygnalowych, zasilajgeych, monitorujacych czy tez
wykonawczych nalezy uzyé kabli doziemnych. Do przebicia przez $ciang budynku nalezy
doprowadzi¢ kable korytkiem kablowym.
Do sterowania Tripodami i szlabanem nalezy w budce wartownika zainstalowaé pulpit sterujacy.
Do istnigjacej przesuwnej bramy wjazdowej nalezy zamontowaé naped i dostosowaé jado
otwierania i zamykania za pomocs pilotéw oraz pulpitu sterujacego umieszczonego w budce
wartownika. Naped bramy o parametrach nie gorszych niz firmy Nice. Sterowanie bramg nalezy
podigezy¢ do pulpitu sterujgcego, ktéry ma sterowaé 2 Tripodami i szlabanem. Zasilanie napedu
wykona¢ kablem ziemnym YKY 3x1,5.
Do budynku okablowanie nalezy wprowadzi¢ w wykopie ziemnym. Wykonaé uszezelniony przepust
w scianie. W celu wykonania polgczen kablowych pomigdzy kontrolerem, a czytnikiem
na wyjezdzie z obiektu nalezy wykona¢ przecisk pod jezdnig oraz zamontowaé dwa przepusty rurowe
0 parametrach nie gorszych niz rury typu SRS f-my AROT.
Kable ukladaé na glebokosci 0,8m. Nalezy zastosowaé kable sygnalowe o parametrach kahli
XzTKMXpw 4x2x0,8, skrgtke ekranowang doziemng FTPw zelowana, kabie zasilajace typu YKY
3x1,5.
Dla obserwacji wejs¢ i wjazdu do obiektu nalezy zamontowaé 2 kamery stacjonarne zewnetrzne typu
dzien/noc w obudowie bullet

- rozdzielezodé¢ 1080p/2Mpix,

- funkcja dziefi/noc z mechanicznym filtrem podczerwieni,

- funkcja WDR 120 dB,

- obiektyw zmiennoogniskowy 2,8-12mm,

- whudowany promiennik podczerwieni IR o zasiggu 50 metréw,

- wyjscie 1xTurboHD umozliwiajace podtaczenie kamery do rejestratora DS-73 16 HGHI-SH

firmy Hikvision i ustawienie rozdzielczodci 1080p,
- wyjscie 1x1.0Vp-p 750hm umozliwiajace podlaczenie kamery do rejestratora ADKRH160A
firmy Ademco.

Kamery majg za zadanie obserwowaé dwa tripody oraz wjazd na obiekt. Kamery nalezy zainstalowaé
na specjalnym stupku/maszeie. Kamery nalezy podiaczy¢ do istniejacego rejestratora o symbolu
ADKRHI60A firmy Ademco zlokalizowanego w serwerowni ZT w budynku glownym. Do
okablowania od serwerowni ZT do kamer nalezy uzy¢ kabli doziemnych. Polaczenia kablowe mig¢dzy
kamerami a rejestratorem nalezy wykona¢ wykorzystujgc istniejaca kanalizacje teletechniczng (co
nalezy zweryfikowa¢ przed rozpoczeciem prac), odleglosé ok.80 m.

1.2 Modernizacji wejécia do budynku przy ul. Wisniowej 58

Na wejécin od strony ulicy Wisniowej do budynku znajdujacego sie za budkg wartowniczg
nalezy zainstalowa¢ panel wideodomofonu wieloabonamentowego o parametrach:

- 4 przyciski - 4 abonentow,

- kamera — widzenie dla 4 abonentow,

- doswietlenie LED kamery w nocy,

- sterowanie elektrozaczepem przez styk NO.
Panel nalezy podiaczy¢ go do trzech istnigjgcych monitoréw glosnoméwigcych CDV-70A firmy
Commax za pomocg moduléw przekaZnikowych MD-KAM2 firmy Commax. Zainstalowany
wideodomofon nalezy podaczy¢ do istniejacego systemu SKD opartego o system /NET Seven.
Rozbudowg systemu nalezy przeprowadzi¢ w sposéb nie naruszajgcy dotychczasowych ustawien
konfiguracyjnych iprzy zachowaniu jego funkgjonalnosci. Nalezy wykonaé wizualizacje nowych
przej$¢ w istnigjacym systeinie.

1.3 MontaZ systemu zabezpieczefi w pomieszczeniu nr 18 w budynku przy ul, Wisniowej 58

Wejécie do pomieszezenia nr 18 nalezy zabezpieczyé systemem SKD dwustronnym,
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wyposazonym od strony korytarza w czytnik zblizeniowy z klawiatura o parametrach nie gorszych niz
czytniki Indala 32 CSI z klawiatura, a od strony pomieszczenia w czytnik zblizeniowy o parametrach
nie gorszych niz czytniki INFP3511A Wiegand 32 CSI firmy Schaeider Electric, wspdipracujace z
obowigzujacym i stosowanym w budynku system kontroli dostgpu I/NET Seven. Czytniki podlgczyé
do nowo zainstalowanego kontrolera SCU (284 (z zachowaniem istniejgcej petli komunikacyjnej)
i zintegrowaé z istniejacym systemem. Czytniki nalezy zamontowaé w sposob umozliwiajacy
rejestracje osob wehodzacych i wychodzacych z pokoju. Na drzwiach musi zostaé zainstalowany
czujnik magnetyczny sygnalizujace nieuprawnione otwarcie drzwi. Dodatkowo w pomieszezeniu
nalezy zamontowaé dwie dualne czujki ruchu PIR+MW i wpiaé ja do kontrolera SCU 1284
obshigujacego przejécia.
Zainstalowana czujka musi posiadaé parametry nie gorsze niz:

- metoda detekeji: PIRHMW,

- zasigg: 12m x 12m,

- kat detekeji: 85°,

- regulowana czuloéé podezerwieni t mikrofali,

- zasilanie: 9,5V — 16V DC,

- mozliwosé wlaczenia/wylaczenia diody sygnalizacyinej,

- klasa zabezpieczenia: Gard 2.
W pomieszczeniu musi zosta¢ wykonana oddzielna strefa alarmowa, zazbrajania/rozbrajana
z zainstalowanego czytnika z klawiatura.
Urzadzenia systemu kontroli dostgpu musza by¢ dostosowane do pracy z istniejacym na obiekcie
systemem [/Net Seven w wersji 2.16 1 wyzszej.
Rozbudoweg systemu nalezy przeprowadzi¢ w sposéb nie naruszajacy dotychczasowych ustawien
konfiguracyjnych iprzy zachowaniu jego funkcjonalnosci. Nalezy wykona¢ wizualizacje nowego
przejscia w istnigjgeym systemie.
Okablowanie systemu nalezy wykonac kablem FTP kat. Se.

W oknach w pomieszezeniu nr 18 nalezy zamontowaé folig chronigcg pomieszczenie przed

podgladem z zewnatrz.

1.4 Wymiana systemu Compass na system I/Net

Nalezy przenies¢ 28 przejsé dwustronnych z systemu Compass do systemu I/Net Seven
z zachowaniem 8§ stref alarmowych uzbrajanych/rozbrajanych lokalnie z czytnika z klawiaturg. Przy
przeniesieniu nalezy wykorzysta¢ w miare mozliwo$ci istniejace czytnik zblizeniowe z systemu
Compass oraz clementy wykonawcze (rygle i zwory clektromagnetyczne). Elementy wykonawcze
(rygle i zZwory elekiromagnetyczne) nalezy zabezpieczy¢ modutami bezpiecznikowymi o parametrach:

- zasilanie: 10=30VDC/ 10+24VAC,

- wyjscie zasilania: 4x1,5A — TOPIK - separacja galwaniczna kazdego wyjscia,

- Funkcje dodatkowe: sygnalizacja optyczna LED.
Nalezy réwniez wymienié przyciski wyjécia ewakuacyjnego jednostykowe na przyciski wyjscia
ewakuacyjnego zielone, dwustykowe, resetowalne.
Urzadzenie, ktore nie przydadzg sie¢ wnowym systemie nalezy zdemontowad 1 przekazad
zamawiajgcemu.
W strefach gdzie bedzie system alarmowy nalezy zamontowaé czytniki zblizeniowe z klawiaturg
o parametrach nie gorszych niz czytniki Indala 32 CSI z klawiaturg firmy Schneider Electric.
Urzadzenia systemu kontroli dostgpu musza by¢ dostosowane do pracy z istniejacym na obiekcie
systemem I/Net Seven w wersji 2.16 i wyzszej.
Rozbudowe systemu nalezy przeprowadzi¢ w sposdb nie naruszajgey dotychczasowych ustawien
konfiguracyjnych iprzy zachowaniu jego funkcjonalnosci. Nalezy wykonac¢ wizualizacje nowych
przej$é w istnigjgcym systemie.

2. Obiekt KGP przy ul. Taborowej 33
Stan istniejgcy;
Na wjezdzie do obiektu ul. Taborowa 33B i ul. Taborowa 33C ustawione sg bramy przesuwne
zamykane i otwierane automatycznie, a za bramami ustawione sg szlabany automatyczne. Ruch
pieszych na obiekcie ul. Taborowa 33B odbywa si¢ przez brame¢ z powodu nieczynnej furtki, ktora
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nalezy uruchomic, a na obiekcie ul. Taborowa 33C odbywa si¢ przez sprawng furtke.
Zakres prac instalacyjnych do zrealizowania
2.1 Modernizacja wjazdu i wej§é na obiekt Taborowa 33B

Przy wejsciu do obiektu nalezy zamontowaé jeden zewngtrzay tripody 3 lub 2 ramienne
pojedyncze o parametrach:
- budowa ze stali nierdzewnej,
- przystosowane do pracy na zewnatrz,
- piktogram,
- migjsce do montazu czytnikdw zblizeniowych,
- dlugosé: 1040mm,
- wysokosé: 1010mm,
- minimalna szeroko$¢ przejscia 518mm,
- temperatura pracy: -20°C - 50°C. :
Tripod nalezy wyposazy¢ w dwa czytniki zblizeniowe o parametrach nie gorszych niz czytniki
INFP3511A Wiegand 32 C firmy Schneider Electric. Czytniki beda umozliwialy rejestracje osob
wchodzacych i wychodzacych z obiektu.
Na wjezdzie/wyjezdzie nalezy rzainstalowa¢ dwa czytniki dalekiego zasiggu o parametrach nie
gorszych niz czytnik ArchLong-Range32b CSI firmy Schneider Electric (umieszczone na stupkach),
ktére beda sterowaly szilabanem. Czytniki nalezy zamontowaé w sposob umozliwiajgey rejestracje
os6b wiezdzajacyeh i wyjezdzajacych z obiektu.
Urzadzenia systemu kontroli dostgpu muszg by¢ dostosowane do pracy z istniejacym na obiekcie
systemem I/Net Seven w wersji 2.16 i wyzszej.
Rozbudowe systemu nalezy przeprowadzi¢ w sposdb nie naruszajacy dotychczasowych ustawien
konfiguracyjnych iprzy zachowaniu jego funkcjonalno$ci. Nalezy wykonaé wizualizacje nowego
przejscia w istnigjacym systemie.
Do sterowania Tripodem, szlabanem i bramg przesuwng nalezy w budee wartownika zainstalowad
pulpit sterujacy.
W celu wlaczenia do istnigjgcego systemu nowych urzadzenin SKD nalezy wykonaé polaczenia
kablowe z budynku biurowego na wprost wjazdu gdzie znajduje si¢ kontroler SCU1284. W budynku
biurowym nalezy zainstalowa¢ nowy koniroler SCU1284 firmy Schneider Electric z zachowaniem
petli komunikacyjnej. Jako kabli sygnalowych, zasilajacych, monitorujacych czy tez wykonawczych
nalezy uzyé kabli doziemnych. Do przebicia przez $cian¢g budynku nalezy doprowadzi¢ listwa
elektrotechniczng. Do budynku okablowanie nalezy wprowadzi¢ w wykopie ziemnym i wykonaé
uszczelniony przepust w $cianie. W celu wykonania potaczen kablowych pomigdzy kontrolerem a
czytnikiem na wyjezdzie z obiektu nalezy wykona¢ przecisk pod jezdnig oraz zamontowaé przepust
rurowy o parametrach nie gorszych niz rury typu SRS f-my AROT.
Obok wjazdu/wyjazdu nalezy zainstalowad latarnie o$wietleniows.
Tripod nalezy zasili¢ z budki wartownika, gdzie nalezy wykonaé podrozdzielni¢ i zainstalowaé
zabezpieczenia dla Tripodu, szlabanu i latarni oswietleniowe;j.
W zwigzku z koniecznoscig przesuniecia szlabanu nalezy doprowadzi¢ okablowanie z budki
wartownika do nowego miejsca zlokalizowania szlabanu.
Nalezy poprowadzi¢ w ziemi okablowanie zasilajace i teletechniczne do budki wartowniczej, ktore
obecnie poprowadzone jest napowietrznie. Okablowanie zasilajace i teletechniczne nalezy
poprowadzi¢ w niezaleznych rurach arot.
Kable uklada¢ na gtgbokosci 0,8m. Nalezy zastosowac kable doziemne sygnalowe o parametrach kabli
XzTKMXpw 4x2x0,8, skretki ekranowanej doziemnej zelowanej FTPw kat. Se, kable zasilajace typu
YKY 3x1,5.

2.2 Modernizacja wjazdu i wej§¢ na obiekt Taborowa 33C
Przy wejéciu do obiektu nalezy zamontowaé jeden zewnetrzny tripody 3 lub 2 ramienne

pojedyncze o parametrach:
- budowa ze stali nierdzewne;j,
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- przystosowane do pracy na zewnatrz,

- piktogram,

- migjsce do montazu czytnikdéw zblizeniowych,

- dlugosé: 1040mm,

- wysokos$é: 101 0mm,

- minimalna szeroko$é przejscia 5181mm,

- temperatura pracy: -20°C - 50°C.

Tripod nalezy wyposazy¢ w dwa czytniki zblizeniowe o parametrach nie gorszych niz czytniki
INFP3511A Wiegand 32 C firmy Schneider Electric. Czytniki begda umozliwialy rejestracje osob
wchodzacych i wychodzacych z obiektu.

Na wjezdzie/wyjezdzie nalezy wymienié istnigjacy szlaban na szlaban o parametrach:

- silnik 24V przeznaczony do pracy intensywnej.

- ¢czas otwarcie od 4,0 sekund,

- regulacja szybkosci otwarcia,

- amperometryczny system wykrywania przeszkod podczas otwierania i zamykania,

- reczny sysiem wysprzeglajacy ramie kluczem, w przypadku braku zasilania,

- ramie plaskie o dlugosci 6,5 m,

- gumowe ochronniki,

- nalepki ostrzegawcze na ramie,

- listwa oswietlajaca z diodami LED,

- lampka ostrzegawcza,

- komplet fotokomorek przewodowych.

Na wijezdzie/wyjezdzie nalezy zainstalowaé dwa czytniki dalekiego zasiggu o parametrach nie
gorszych niz czytnik ArchLong-Range32b CSI firmy Schneider Electric (umieszczone na shipkach),
ktore bedg sterowaly szlabanem. Czytniki nalezy zamontowad w sposob umozliwiajgcy rejestracje
oséb wiezdzajacych i wyjezdzajacych z obiektu.

Urzadzenia systemu kontroli dostepu musza by¢ dostosowane do pracy z istniejacym na obiekcie
systemem I/Net Seven w wersji 2.16 i wyZszej.

Rozbudowe systemu nalezy przeprowadzi¢ w sposéb nie naruszajacy dotychczasowych ustawien
konfiguracyjnych iprzy zachowaniu jego funkcjonalnosei. Nalezy wykonaé wizualizacje nowego
przejscia w istniejgcym systemie.

Do sterowania Tripodem, szlabanem i bram przesuwng nalezy w pomieszczeniu wartownika
zainstalowa¢ pulpit sterujgcy.

W celu wilaczenia do istniejgcego systemu nowych urzadzen SKD nalezy wykonaé polaczenia
kablowe z budynku biurowego gdzie znajduje si¢ SCU1284 do budynku przy wjezdzie okoto 360 m.
Okablowanie nalezy poprowadzi¢ w istniejacych kanalach teletechnicznych migdzy budynkami (co
nalezy zweryfikowaé przed rozpoczeciem prac).W budynku przy wijezdzie nalezy zainstalowaé nowy
kontroler SCU1284 firmy Schneider Electric z zachowaniem petli komunikacyjnej. Nowy kontroler i
Tripod nalez zasilic z rozdzielni elektrycznej znajdujacej sie w budynku przy wjezdzie w
pomieszczeniu ochrony. Jako kabli sygnalowych, =zasilajacych, monitorujacych czy tez
wykonawczych nalezy uzyé kabli doziemnych. Do przebicia przez S$ciane budynku nalezy
doprowadzi¢ kable korytkiem kablowym. Do budynku ckablowanie nalezy wprowadzié w wykopie
ziemnym iwykona¢ uszczelniony przepust w S$cianie. W celu wykonania polgczen kablowych
pomiedzy kontrolerem a czytnikiem na wyjezdzie z obicktu nalezy wykonaé przecisk pod jezdnig oraz
zamontowaé przepust rurowy o parametrach nie gorszych niz rury typu SRS f-my AROT.

Kable uldadaé¢ na glebokosci 0,8m. Nalezy zastosowaé kable sygnalowe o parametrach kabli
XzZTKMXpw 4x2x0,8, skretki ekranowanej doziemnej Zzelowanej FTPw kat. Se, kable zasilajace typu
YKY 3x1,5.

3. Obiekt KGP przy ul. Pulawska 148/150
Stan istniejacy;
Na wijezdzie do obiektu od ul. Ksawerow ustawiona jest brama przesuwna zamykane
i otwierane automatycznie z dyzurki oraz zainstalowany jest wideodomofon z monitorem na dyzurce.
W pokoju nr B 377 zainstalowana jest kontrola dwustronna w oparciu o system [/Net.

Zalkres prac instalacyjnych do zrealizowania
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3.1 Modernizacja wjazdu/wyjazdu na obiekt od ul. Ksaweréw

Nalezy wymieni¢ okablowanie sterujgce i zasilajace do bramy i wideodomofonu oraz
podiaezy¢ wideodomofon do istniejgcego na obiekcie sytemu SKD I/Net.
Dodatkowo nalezy zainstalowa¢ dwa czytniki o parametrach nie gorszych niz czytniki INFP3511A
Wiegand 32 C firmy Schneider Electric (wjazdowy umicszczony na ogrodzeniu obok
wideodomofonu, a wyjazdowy umieszczony na stupku), ktére beda sterowaty brama. Czytniki nalezy
zamontowaé w sposob umozliwiajgey rejestracje osob wjezdzajgeych i wyjezdzajaeych z obiektu.
Urzgdzenia systemu kontroli dostgpu nmszg by¢ dostosowane do pracy z istniejgecym na obiekcie
systemem [/Net Seven w wersji 2.16 i wyzszej.
Rozbudowg systemu nalezy przeprowadzié w sposéb nie naruszajacy dotychczasowych ustawien
konfiguracyjnych iprzy zachowaniu jego funkcjonalnosci. Nalezy wykona¢ wizualizacje nowego
przejécia w istniejagcym systemie.
W celu wlgczenia do istnigjgcego systemu nowych urzadzen SKD nalezy wykona¢ polgczenia
kablowe z budynku gdzie nalezy zainstalowaé kontroler SCU1284 (z zachowaniem istniejgcej petli
komunikacyjnej), do ktorego naleizy podigezy¢ czytniki. Jako kabli sygnalowych, zasilajacych,
monitorujgoych czy tez wykonawczych nalezy uzyé kabli doziemnych. Do przebicia przez sciang
budynku nalezy doprowadzi¢ kable korytkiem kablowym. Do budynku okablowanie nalezy
wprowadzi¢ w wykopie ziemnym i wykona¢ uszczelniony przepust w $cianie. W celu wykonania
polaczent kablowych  pomiedzy kontrolerem a czytnikiem na wjezdzie do obiektu i do
wideodomofonu oraz silnika bramy nalezy wykonaé przecisk pod jezdnig oraz zamontowaé przepust
rurowy o parametrach nie gorszych niz rury typu SRS f-my AROT.
Kable uklada¢ na gigbokosci 0,8m. Nalezy zastosowaé kable sygnalowe o parametrach kabli
XzTKMXpw 4x2x0,8, skretki ekranowanej doziemnej FTPw zelowanej kat. Se, kable zasilajace typu
YKY 3x1,5.

3.2 Modernizacja wejscie do Biura Zespolu Prasowego od ul. Wielickiej

Nalezy zainstalowaé kamerg stacjonarng zewngtrzng IP typu dzief/noc z promiennikiem
podczerwieni, ktorej zadaniem bedzie obserwacja os6b wehodzacych przez furtke do biura Zespolu
Prasowego od ul. Wielickiej. Kamera stacjonarna zewngtizna IP w obudowie typu bullet
o parametrach nie gorszych niz:

- rozdzielczo$¢ 1080p/2Mpix,

- funkcja dziefd/noc z mechanicznym filtrem podezerwieni,

~ funkcja WDR 120 dB,

- obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12mm, Motorzoom,

- wbudowany promiennik podczerwieni IR o zasiegu 30 metréw,

- wyjscie 1XRJ45,

- zasilanie 12VDC/PoE

- umozliwiajgce podigczenie kamery do rejestratora DS-7324HGHI-SH firmy Hikvision

i uzyskania petnej funkcjonalnosci kamery,
Kamerg nalezy podigezy¢ do istniejacego rejestratora o symbolu DS-7324HGHI-SH firmy Hikvision
zainstalowanego w serwerowni ZT, za pomocg istniejacej sieci CCTV i istniejacego switcha z portami
z funkcjg PoE. Okablowanie nalezy wykona¢ kablem UTP kat. 6 i doprowadzié do pomieszezenia
administratora systemu SKD, okoto 80 metréw. Kamerg nalezy zamocowaé do elewacji budynku.

3.3 Modernizacja systemu zabezpieczen w pokoju ar B 377

W pokoju nr B 377 nalezy zamontowa¢ dualng czujke ruchu PIR+MW o parametrach nie gorszych
niz:

- metoda detekceji: PIR+MW,

- zasigg: 12m x 12m,

- kat detekcji: 85°,

- regulowana czulo$é podezerwieni i mikrofali,

- zasilanie: 9,5V — 16V DC,
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- mozliwo$¢ wigczenia/wylaczenia diody sygnalizacyjnej,

- klasa zabezpieczenia: Gard 2.
Nalezy réwniez wymieni¢ czytnik zblizeniowy na czytnik zblizeniowy z klawiaturg o parametrach nie
gorszych niz czytniki Indala 32 CSI z klawiaturg firmy Schneider Electric.
Czujke ruchu nalezy podigezy¢ do kontrolera obstugujgce przejscie. W pomieszezeniu musi zostaé
wykonana oddzielna strefa alarmowa, zazbrajania/rozbrajana z zainstalowanego czytnika z klawiatura,
Urzgdzenia systemu kontroli dostepu muszg byé dostosowane do pracy z istniejgcym na obickcie
systemem I/Net Seven w wersji 2.16 i wyzszej.
Rozbudowe systemu naleiy przeprowadzié w sposéb nie naruszajacy dotychczasowych ustawien
konfiguracyjnych iprzy zachowaniu jego funkcjonalnosci. Nalezy wykonaé wizualizacje nowego
przejscia w isiniejgcym systemie.
Zdemontowany czytnik zblizeniowy nalezy przekaza¢ zamawiajgcemu.

3.4 Montaz systemu zabezpieczen w pokoju nr B 1

Wejscie do pomieszczenia B-1 nalezy zabezpieczyé systemem SKD dwustronnym,
wyposazonym od strony korytarza w czytnik zblizeniowy z klawiaturg o parametrach nie gorszych niz
czytniki Indala 32 CSI z klawiaturg, a od trony pomieszczenia w czytnik zblizeniowy o parametrach
nie gorszych niz czytniki INFP3511A Wiegand 32 CSI firmy Schneider Electric, wspolpracujgce z
obowigzujgcym i stosowanym w budynku system kontroli dostgpu /NET Seven. Czytniki podlaczyé
do nowo zainstalowanego kontrolera SCU 1284 (z zachowaniem istniejacej petli komunikacyjnej)
izintegrowaé zistniejacym systemem. Czytniki nalezy zamontowaé w sposéb umozliwiajgcy
rejestracj¢ os6b wchodzgcych i wychodzacych z pokoju. Na drzwiach musi zostaé zainstalowany
czujnik magnetyczny sygnalizujgce nieuprawnione otwarcie drzwi. Dodatkowo w pomieszezeniu
nalezy zamontowa¢ dualng czujk¢ ruchu PIR+MW i wpiaé ja do kontrolera SCU 1284 obshigujacego
przejscia.

Zainstalowana czujka musi posiadaé parametry nie gorsze niz:

- metoda detekeji: PIRYMW,

- zasieg: 12m x 12m,

- kat detekcji: 85°,

- regulowana czwlo$é¢ podczerwieni i mikrofali,

- zasilanie: 9,5V — 16V DC,

- mozliwosé wigczenia/wylqczenia diody sygnalizacyjnej,

- klasa zabezpieczenia: Gard 2.

W pomieszczeniu musi zosta¢ wykonana oddzielna strefa alarmowa, zazbrajania/rozbrajana
z zainstalowanego czytnika z klawiaturg,
Urzgdzenia systemu kontroli dostgpu musza byé¢ dostosowane do pracy z istniejgcym na obiekeie
systemem I/Net Seven w wersji 2.16 i wyzsze;. _
Rozbudowe systemu nalezy przeprowadzi¢ w sposéb nie naruszajacy dotychczasowych ustawief
konfiguracyjnych iprzy zachowaniu jego funkcjonainosci. Nalezy wykonaé wizualizacje nowego
przejécia w istnigjgcym systemie.
Okablowanie systemu nalezy wykona¢ kabiem FTP kat. 5e.

W oknach w pomieszczeniu B-1 nalezy zamontowaé folie chronigcg pomieszczenie przed
podgladem z zewnatrz.

Pozostale zalozenia:
1. Czas gwarancji na dostarczone urzadzenia i wykonane prace minimum 24 miesiace.

2. Wykonawca w okresie trwania gwarancji dokona w kazdym roku obowigzywania gwarancji co
najmniej jednego przegladu gwarancyjnego.

3. Czas reakeji serwisowej do 5 godzin od momentu wyslania przez Zamawiajacego zgloszenia w dni
robocze Zamawiajacego, tj. od poniedzialku do piatku w godzinach 7:00 — 18:00.

4. Czas naprawy do 24 godzin, liczge od momentu wystania przez Zamawiajgcego zgloszenia w ww.

dni robocze Zamawiajgcego, z mozliwoécia przedtuzenia w uzasadnionych przypadkach, po
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uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego,

5. Bezplatny serwis gwarancyjny w miejscu instalacji systemu w ciggu gwarancji,
Uwagi dotyczace calo$ci prac.

Ze wzgledu na obowigzujgcy i stosowany w obiektach KGP system kontroli dostgpu /NET Seven
firmy Schneider urzadzenia takic jak czytniki kart, kontrolery, sterowniki musza by¢ zastosowane
réwniez w tym systemie.

Tripody muszg posiadaé parametry nie gorsze niz urzadzenia firmy Jawa Control Sp. zo.o. lub firmy
Gunnebo Polska Sp. z o.0.

Wideodomofony maja by¢ o parametrach nie gorszych niz firmy COMMAX.

Parametry kamer nie gorsze niz kamery firmy Hikvision.

W zwigzku ze standaryzacjg zastosowany szlaban powinien mieé parametry nie gorsze
niz rozwigzania firmy CAME,

Wyceng prac nalezy sporzadzi¢ w formie kosztorysu szczegdlowego wykonanego zgodnie
z zalaczonym przedmiarem robét,

Przed rozpoczeciem wykonania wszystkich zadaszen zlokalizowanych w obiektach KGP przy
ul. Wisniowej 58 i ul. Taborowej 33B i C, nalezy przedstawié do akceptacji wizualizacje zadaszen i
rysunki wykonawcze. Po uzyskaniu akceptacji zamawiajacego wykonawca moze przystgpi¢ do
wykonania prac. Wykona¢ rysunki warsztatowe zadaszenia sporzadzone przez osobe posiadajgca
odpowiednie uprawnienia projektowe i przedstawic¢ do akceptacii Zamawiajacego.

Na kazdg z prac nalezy sporzadzi¢ dokumentacje w 3 egzemplarzach papierowych i jednej wersji
elektronicznej zawierajaca opis techniczny, bilanse pradowe, plany z rozmieszczeniem urzgdzen i
prowadzeniem tras kablowych, sposéb polgezenia urzadzen (schemat montazowy), karty katalogowe,
certyfikaty, atesty na uzyte materiaty, oraz wykonane pomiary. Dopuszczone jest wykonanie jednego
kompletu dokumentacji (3 egzemplarze papierowe i 1 elektroniczna) obejmujgcego wszystkie
wykonane prace na danym obiekcie.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z ,,Modernizacjg kontroli dostgpu w obiektach KGP przy ul. Wisniowej 58,
ul. Taborowej 33B, ul. Taborowej 33C i ul, Pulawskiej 148/150 w Warszawie”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotycza zasad wykonywania i odbioru
robo6t zwigzanych z:

- pracami budowlanymi zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z trylinki w zwiazku z przebudowg
wjazdu na teren siedziby KGP Warszawa ul. Taborowa 33b i 33c, Wisniowa 58,

- ukladaniem kabli sygnatowych, przewodéw elektrycznych i teletechnicznych,

- montazem urzadzen systemu kontroli dostgpu SKD i systemu sygnalizacji wlamania i napadu
SSWiN, systemu dozoru telewizyjnego CCTV, urzgdzen elekirycznych

ST dotyezy wszystkich czynnosei majacych na celu wykonanie robot zwiazanych z:

- kompletacjg wszystkich materialow potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

- wykonaniem wszelkich robot pomocniczych w celu przygotowania podloza,

- ulozeniem wszystkich materialdw w sposéb i w micjscu zgodnym z przedmiarem,

- przeprowadzeniem wymaganych prob 1 badan oraz potwierdzenie protokolami kwalifikujgcymi
montowany element instalacji elektrycznej i teletechniczney.

1.4, OkreSlenia podstawowe, definicje

1.4.1. Dziennik budowy - opatrzony pieczecia organu administracji panstwowej zeszyt
z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania
zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robot, przekazywania polecen
i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inzynierem, Wykonawca i Projektaniem;

1.4.2. Ksiega obmiaréw - akceptowany pizez Inzyniera zeszyt 2 ponumerowanymi stronami
stuzgey do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robdét w formie wyliczen,
szkicow i ewentualnych dodatkowych zalgeznikow. Wpisy w Ksigdze Obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera;

1.4.3. Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosc
do stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke;

1.4.4. Deklaracja zgodnoSci - o$wiadczenie dostawey, stwicrdzajgce na jego wylgezna
odpowiedzialnosé, ze wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z norma lub aprobata techniczna;

1.4.5, Certyfikacja zgodnosci - dzialanie tizeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy
i odbiorey) wykazujgce, ze zapewniono odpowiedm stopien zaufania, iz nalezycie zidentylikowany
wyrdb, proces ub ustuga sg zgodne z okreslona norma lub z wiadciwymi przepisami prawnymi,
1.4.6. Dokumentacja powykonaweza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami
i uzupelnieniami w trakcie realizacji rob6t (budowy);

1.4.7. Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje urzadzen
elektrycznych;

1.4.8. Inzynier - Inspektor Nadzoru wyznaczony przez Inwestora;

1.4.9. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonaweg, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu;

1.4.10. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Dokumentaciji
Projektowe;;

1.4.11. Polecenie Inzyniera - wszelkic polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inzyniera
w formie pisemnej - poprzez wpis do dziennika budowy, dotyczgce sposobu realizacji Robot

fub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem Budowy,
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1.4.12. Odbior instalacji - zespdl czynnosei majgeych na celu sprawdzenie czy wykonane prace
zostaly wykonane zgodnie z warunkami technicznymi i obowigzujacymi normami stanowigcymi
podstawe do przekazania instalacji do eksploatacji;

1.4.13. Czesé ezynna - przewdd lub inny element przewodzacy, wechodzacy w sklad instalacji
elektrycznej lub urzgdzenia, ktory w warunkach normalnej pracy instalacji elekirycznej moze by¢
pod napieciem a nie spelnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sg
czg¢scig czynna).

1.4.14. Polyczenia wyréwnaweze - elekiryczne polgczenie czesel przewodzacych dostgpnych lub
obcych w celu wyréwnania potencjalu.

1.4.15. Kable i przewody - materialy stuzace do dostarczania energii elekirycznej, sygnalow,
impulsow elekiryeznych w wybrane migjsce.

1.4.16. Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw - zespodl materialow  dodatkowych,
stosowanych przy ukladaniu przewodow, ulatwiajgey ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii,
zabezpicczajgey przed uszkodzeniami, wytyczajaey trasy clggow réwnoleglych przewoddw itp.;
1.4.17. Bruzda instalacyjna - zaglebienie w $cianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane
lub wykute w celu prowadzenia w nim przewoddw badz rur ochronnych;

1.4.18. Rura ostonowa - przewdd rurowy z materiatu niepalnego, chronigey przed oddziatlywaniem
czynnikow zewnetrznych, wewnalrz ktérego umieszezony jest przewdd instalacii teletechnicznej;
1.4.19. Kanal instalacyjny - odkrywany kanal montowany na tynk, chronigey przed
oddzialywaniem czynnikow zewngtrznych, wewnatrz ktorego umieszezone sg przewody instalacji
teletechnicznych;

1.4.20. Urzadzenia elekiryczne - wszelkie wrzgdzenia i eclementy instalacji elektrycznej
przeznaczone do wytwarzania, przeksztalcania, przesylania, rozdzialy fub wykorzystania energii
elektrycznej.

1.4,21. Stopien ochrony IP - okre§lona w PN-EN 60529: 2003, umowna miara ochrony przed
dotykiem elementow instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie cial statych, wnikaniem
cieczy (szczegolnie wody) 1 gazow, a ktéra zapewnia odpowiednia obudowa.

1.4.22. Obwéd instalacji elektrycznej - zespol elementow polaczonych podrednio lub
bezposrednio ze zrodlem energii elektrycznej za pomocy chronionego przed przetezeniem
wspolnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio poltaczonych przewodow elektrycznych.

W sklad obwodu elektrycznego wchodzg przewody pod napieciem, przewody ochronne oraz
wszelkie urzadzenia zmieniajgce parametry elekiryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze
i sygnalizacyjne, zwigzane z danym punkiem zasilania w energie (zabezpieczeniem).

1.423. Robota budowlana — nalezy przez to rozumieé¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obicktu budowlanego;

1.4.24. Remont — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istnigjgcym obiekcie budowlanym
robot budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgce]
konserwacji;

1.4.25. Urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane
7z obiekten budowlanym zapewniajagce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i wzgdzenia instalacyjne, w tym shizgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki;

1.4.26. Obszar robét — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestizenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawea rob6t jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z opisem
przedmiotu zamdwienia, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Prace budowlane i montaz elementéw instalacji elektrycznej nalezy wykonywa¢ na podstawie
przedmiara oraz opisu przedmiotu zaméwienia i szczegdltowej specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robdt montazowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamdwienia,
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1.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas tealizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczgeych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegélnosei ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich
wymagai sanitamych. Wykonawea zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia o0sob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig¢ ze
wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegajg odrgbnej
zaplacie i s uwzglednione w cenie kontraktowe;.
1.7. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong 1obot oraz za wszelkie materialy 1 wrzadzenia do
nich uzywane - od daty rozpoczeeia robét budowlanych do daty wydania przez Inzyniera
potwierdzenia ich zakonczenia. Wykonawea bgdzie utizymywac wykonane roboty w calosci
i wszystkie ich elementy w stanie zadawalajgcym az do momentu koncowego odbioru. Jezeli
wykonawca w jakimkolwick czasie zaniedba ich utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
usunaé zaniedbania, nie pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.8. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robdt
Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowac si¢ w trakcie realizacji robot do przepisow zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska.
W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:
> podejmowac wszelkic konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyezacych ochirony srodowiska na terenie i wokol terenu budowy;
¥ unikaé¢ uszkodzen tub ucigzliwosei dla oséb lub wiasnosei spolecznej, a wynikajacych ze
skazenia, halasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac sie do ww. wymagan, Wykonawca bedzie mial szezegolny wzglad na:
> lokalizacje magazynow, sktadowisk,
> Srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed zanieczyszezeniem powietrza pylami i gazami
oraz mozliwoscig powstania pozaru.
1.9. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami.
Materialy latwopalne beda skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym, jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawey.
1.10. Transport oraz ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca bedzie sig stosowaé do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot.
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich érodkoéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie, na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwoéei  przewozonych materiatow,
Wykonawea bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.
1.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca jest zobowigzany znal wszystkie obowigzujace podezas wykonywania prac
budowlanych przepisy, wszystkie normy, normatywy 1 wytyczie ktore sa w jakikolwiek sposob
zwiazane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw
i wytyeznych podezas prowadzenia robot. Wykonawea bedzie przestrzegaé praw patentowych
i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowal Inzyniera
o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne potrzebne dokumenty.
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2. MATERTALY
UWAGA:
Wszelkie nazwy wilasne produktéw i materialow przywolane w specylikacji stuza ustaleniu
podanego standardu wykonania i okredlenia wilasciwosci i wymogow technicznych zatozonych dla
projektowanych rozwigzan.
Dopuszeza sie zamieszezenie rozwigzaf w oparciu o produkty {wyroby) innych producentow pod
warunkiem:

spelniania tych samych wiasciwosei technicznych,
- przedstawienia zamiennych rozwigzan na pi$mie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowarnia),
2.1. Ogolne wymagania
Do wykonania i montazu instalacji, urzadzei elektrycznych i odbiornikdw energii elektrycznej
w obiektach budowlanych nalezy stosowaé przewody, kable, osprzet oraz aparaturg i urzgdzenia
elekiryczne posiadajace dopuszezenie do stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktorych producent lub jego
upowazniony przedstawiciel:
. dokonal oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedlug okreslonego systemu
oceny zgodnosci,
- wydal deklaracje zgodnosei z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specytikacje
techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczna (IEC)
i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem
przepiséw bezpieczenstwa Migdzynarodowej Komisji ds. Przepisow Dotyczaeych Zatwierdzenia
Sprzetu Elektryeznego (CEE), aprobaty techniczue,

oznakowal wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,
- wydal deklaracje zgodnosci z uznanymi regulami sztuki budowlangj, dla wyrobu umieszezonego
w okreglonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa,

wydal oéwiadczenie, Ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obickcie budowlanym, z indywidualna dokumentacjg projektowg
sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.
Zastosowanie innych wyrobéw, wyzej niewymienionych, jest mozliwve pod warunkiem posiadania
przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym
projekcie dotyezacym montazu urzadzen elekiroenergetycznych w obickcie budowlanym.
2.2. Zrodla uzyskania materialéw do elementow konstrukeyjnych
Wykonawca przedstawi I[nspektorowi nadzoru szczegdlowe informacje dotyczgce zamawiania
malerialéw 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST wcelu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszezalnego zrddia spelniaja wymagania SST
w czasie postepu robot.
Pozostale materialy budowlane powinny spetniaé wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szezegolowych  Specytikacjach
Technicznych (SST) - branzowych.
2.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakoSciowym
Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonaweg wywiezione
7 terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sig niezbadane i niezaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczge si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.
2.4, Warunki przechowywania materialow
Wykonawea zapewni, aby tymezasowo sktadowane materialy, do czasu, ady beda one potrzebne do
robot,  byly  zabezpieczone przed  zanieczyszczeniem, — zachowaly swojg,  jakosc
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i wiagciwosé do robét 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialdw beda zlokalizowane w obrebie teremu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegolnosci kable i przewody nalezy przechowywac na bebnach (oznaczenie ,.B") lub
w krazkach (oznaczenie ,K"), kofice przewodow producent zabezpiecza przed przedostawaniem
sie wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla ulatwienia kontroli parametréw
(cigglosé zyl, przekrdj). Pozostaly sprzet, osprzet i oprawy odwietleniowe wraz z osprzetem
pomocniczym nalezy przechowywaé w oryginainych opakowaniach, kartonach, opakowaniach
foliowych. Szczegdinie nalezy chroni¢ przed wplywami aimosferycznymi: deszezem, mrozem oraz
zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobdw opakowanych powinno by¢ suche
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

2.5. Materialy do wykonania nawierzchni

Materialy potrzebne do wykonania nawierzchni na wjazdach do obiektu KGP Warszawa ul
Taborowa 33b i 33¢ bedg pochodzily z rozbiorki.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawea jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wplywu, na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robdt powinien
odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilodci wskazaniom zawartym w ST; w przypadku braku ustalen
w wymienionym wyzej dokumencie, sprzgt powinien byc¢ uzgodniony 1 zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajnoé sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami

okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru.

Sprzet bedgey wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowoéci do pracy. Powinien by¢ zgodny =z normami ochrony $rodowiska
i przepisami dotyczacymi jego ubytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszezenie sprzgtu
do ubytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest wymagane przepisami. Wykonawca bedzie
konserwowaé sprzet jak réwniez naprawiaé lub wymienia¢ sprzgt niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwod¢ warlantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akeeptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, wzadzenia i narzgdzia niegwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

3.2. Sprz¢t do robot

W zaleznodci od potrzeb i przyjetej technologii robdt, Wykonawca zapewni sprzet montazowy.
Sprzet montazowy 1 $rodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii
i warunkow wykonywanych robot oraz wymogbw wynikajgcych z racjonalnego ich
wykorzystania na budowie.

4, TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczgee transportu

Wykonawea jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktére nie wplyna
nickorzystnie, na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba rodkdw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
Umowa.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniac wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszezalnych naciskéw na os i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu niespehiajace tych warunkéw mogg by¢ dopuszezone przez Inspektora nadzoru
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego ubytkowanych odeinkow drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz doj azdach do terenu budowy.

4.2. Transport materiatéw do montazu instalacji elektrycznej

Podczas transportu materiatdw ze skladu przy obiektowego na obiekt nalezy zachowaé ostroznosc,
aby nie uszkodzi¢ materialdw do montazu. Minimalne temperatury dopuszczajace wykonywanie
transportu wynoszg dla bebnow: - 15°C i - 5°C dla krazkow, ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia
izolacji. Nalezy stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosel uszkodzen
transportowych.

4.3. Transport materialéw do wykonania prac budowlanych

Piasek na podsypke przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéine zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenic robot zgodnie z SIWZ i umowsg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i jakosé wykonanych robot. Roboty winny by¢ wykonane zgodnie
7 opisem przedmiotu zamdwienia, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2, System telewizji dozorowej CCTV

Jako medium transmisyjne nalezy stosowaé nastepujace przewody:

wewnatrz budynkow:

o skretka typu UTP kat. 6 — dla sygnalow wizyjnych,

» przewdd typu OMY 3x1,5 — zasilanie urzadzen systemu telewizji dozorowej.

zewnatrz budynkow:

» skretka typu FTPw 4x2x0,5 kat. 5 zelowana lub koncentryk typu XzWDXpekw 75 1,0/4,8 — dla
sygnatow wizyjnych,

» przewdd typu YKY 3x1,5 - zasilanie urzadzen systemu telewizji dozorowej.

Przewody prowadzié w listwach elektroinstalacyjnych PVC montowanych na tynk, kanatach
teletechnicznych, korytach teletechnicznych oraz rurach elektroinstalacyjnych.

Prowadzenie instalacji i rozmieszezenie urzadzen systemu telewizji dozorowej powinno zapewniac
bezkolizyjno§¢ z innymi instalacjami w zakresie okreslonych odleglosci 1 ich wzajemnego
usytuowania.

Kamery montowaé w taki sposob, aby zapewni¢ im dobra widocznose.

Wszelkie stosowane materialy powinny by¢ nowe, odpowiada¢ polskim normom oraz posiada¢
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak rowniez co najmniej jeden z nizej wymienionych
dokumentow:

* atest,

s certyfikat,

« aprobatg techniczna I'TB.

5.3, System kontroli dostepu SKD i system sygnalizacji wlamania i napadu SSWiN

Jako medium transmisyjne nalezy stosowaé nastgpujace przewody:

wewnagtrz budynkow:

» skretka typu FTP kat, 5 i przewod YTDY 6x0,5 — dla polaczen sygnatowych,

« przewdd typu OMY 3x1,5 — zasilanie glownych urzadzen systemu,

zewnatrz budynkow:

s skretka typu FTPw 4x2x0,5 kat. 5 zelowana 1 przewdd XzZTKMXpw 4x2x0,8 — dla polgezen
sygnatowych,

» przewdd typu YKY 3x1,5 — zasilanie glownych urzadzen systemu.
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Przewody prowadzié w listwach elektroinstalacyjnych PVC moniowanych na tynk, kanatach
teletechnicznych, korytach teletechnicznych oraz rurach elektroinstalacyjnych.

Prowadzenie instalacji i rozmieszezenie urzadzef systemu powinno zapewniaé bezkolizyjnos¢
7 innymi instalacjami w zakresie okreslonych odlegtosei i ich wzajeninego usytuowania.
Urzadzenia systemow nalezy montowaé w taki sposdb, aby zapewni¢ jak najlepszg ich
funkcjonalnosé, po wezesniejszym uzgodnieniu z Inspektoren.

Wszelkie stosowane materialy powinny by¢ nowe, odpowiada¢ polskim normom oraz posiadac
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak rowniez co najmniej jeden z nizej wymienionych
dokumentow:

+ atest,

s certyfikat,

» aprobate techniczna ITB.

5.4, Roboty przygotowawcze -wymagania ogélne

5.4.1. Trasowanie

Trasowanie sg to nastepujace czynnosci:

s wytyczenie tras przewodow;

» wytyczenie miejsc pod montaz korytek, listew, rur ostonowych, przepustow pod drogami;

« mechaniczne wykonanie otworéw w $cianach, stropach i drogach.

Trasowanie nalezy wykonaé uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz drog 1 zapewniajac
bezkolizyjnosé z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna
dla prawidlowej konserwacji i remontow. Wskazane jest, aby frasa przebiegala w liniach
poziomych i pionowych.

5.4.2, Kucie bruzd.

Bruzd nalezy wykona¢ przy montazu instalacji.

Bruzdy nalezy dostosowaé do Srednicy rury z wwzglednieniem rodzaju i grubodcei tynku, przy
ukladaniu dswéch lub kilku rur w jednej bruzdzie szerokosé bruzdy powinna by¢ taka, aby odstepy
miedzy rurami wynosily nie mniej niz Smm.

Rury zaleca si¢ ukladaé jednowarstwowo.

Zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich $cianach dziatowych w sposéb ostabiajgcy ich
konstrukcje, zabrania si¢ kucia bruzd, przebi¢ 1 przepustow w betonowych elementach
konstrukeyjno-budowlanych.

Przy przejéciach z jednej strony $ciany na druga lub ze $ciany na strop, cala rura powinna by¢
pokryta tynkiem, rury w podlodze mogg by¢ ukladane w warstwach konstrukcyjnych podtogi
(stropu), ale w taki sposéb, aby nie byly narazone na naprezenia mechaniczne. Mogg by¢ one
rdwniez zatapiane w warstwie wyréwnawcezej podlogi.

5.4.3. Ustalenie miejsc montazu osprz¢tu oraz przej§é przez Sciany i stropy

Wszystkie przejécia obwoddw instalacji teletechnicznych przez $ciany, stropy itp. (wewngtiz
budynku) musza by¢ chronione przed uszkodzeniami, przejscia miedzy pomieszezeniami o réznych
atmosferach powinny byé wykonane w sposdb szczelny, zapewniajgcy nie przedostawanie si¢
wyziewdw, obwody instalacji teletechnicznych przechodzace przez podlogi musza by¢ chronione
do wysokosei bezpiecznej przed przypadkowymt uszkodzeniami. Jako oslony przed uszkodzeniem
mechanicznym mozna stosowaé rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, ksztaltowniki, korytka
blaszane, drewniane itp.

Przy wykonywaniu otwordw przez przejscia pozarowe nalezy je ponownie zabezpieczyé zgodnie
7 wymogami przepiséw pozarowych,

5.5. Roboty instalacyjne - montazowe - wymagania ogélne

Prowadzenie instalacji i rozmieszezenie urzgdzen teletechnicznych w budynku powinno zapewniac
bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami w zakresie odleglosei i ich wzajemnego usytuowania.

Do wyposazenia technicznego budynku oprocz instalacyi teletechnicznych zalicza si¢ instalacje
elektryezne, instalacje cieplej i zimnej wody klimatyzacji, wentylacji, kanalizacji, piorunochronna,
telekomunikacyjna itd.
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Pomiedzy tymi instalacjami oraz towarzyszgcymi urzadzeniami istniejg pewne zaleznosci, a takze
powigzania, ktére musza by¢ uwzglgdnione w trakcie modernizacji. W pierwszej kolejnosci chodzi
o takie prowadzenie poszezegolnych instalaci i lokalizacje urzadzen, aby wykluczy¢é lub
zmniejszyé do minimum negatywne wzajemne oddzialywanie oraz niekorzystny wplyw na
otoczenie budynku.

Mogace wystgpi¢ w budynku anormalne stany instalacji elektrycznej 1 wspolpracujgeych z nig
wrzadzen, takie jak zwarcia, przecigzenia, przepiecia i przerwy w obwodach czgsio prowadza do
powstania zagrozen. Zagrozenia te przejawiajg si¢ na przyklad w osigganiu przez fragmenty
instalacii i urzadzen podwyzszonych temperatur lub pojawieniu sie iskrzenia, ktore w konsekwencji
moga staé sie przyczyna pozaru. Z kolei inne niz elektryczne, wymienione wyzej instalacje
powinny by¢ tak prowadzone, aby czynnosci przy ich konserwacji badZ wymianie nie prowadzily
do uszkodzen instalacii 1 urzadzen elektrycznych, gdyz grozi to porazeniem o0sdb wykonujgeych te
czynnosei. Chodzi tu glownie o zapewnienie takich odleglosci pomiedzy instalacjami, aby mozna
byto swobodnie i bezpiecznie operowaé narzedziami niezbednymi do prowadzenia zabiegow
konserwacyjnych i remontowych.

Przewody prowadzié¢ na korytkach, listwach, rurach instalacyjnych, kanalach teletechnicznych badz
w przepustach. Dopuszcza si¢ prowadzenie przewodéw teletechnicznych pod tynk pod warunkiem
prowadzenie ich w rurach ochronnych i pokrycia ich warstwa co najmniej 5mm. Dopuszcza si¢
réwniez prowadzenie przewodow teletechnicznych pod ziemig pod warunkiem prowadzenie ich w
rurach ochronnych na glebokosci co najmniej SO0cm. W instalacji umieszczonej na tynku, rury,
listwy mocowa¢ na powierzchni $eian i stropow juz wezesniej otynkowanych.

5.5.1. Weigganie przewoddéw do rur

Do rur wlozonych pod tynk lub w ziemi, po ich przykryciu, nalezy weiggad przewody przy uzyciu
sprezyny instalacyjnej, zakonczonej z jednej strony kulka, a z drugiej uszkiem. Zabrania sie
ukladania rur wraz z weiagnietymi w nie przewodami.

5.5.2. Przygotowanie koncow zyl i laczenie przewodow

W instalacjach teletechnicznych wngtrzowych laczenia przewoddw nalezy wykonywad w sprzgcie
i osprzecie teletechnicznym. Nie wolno stosowaé polaczen skrecanych.

W przypadku, gdy osprzgt teletechniczny ma wyprowadzone fabrycznie na zewnatiz przewody,
a samo ich przylgczenie do instalacji nie zostalo opracowane, sposéb przylaczenia nalezy uzgodni¢
z kompetentnym przedstawicielem inwestora.

Przewody musza byé ulozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi 1 dodatkowe
naprezenia.

Do dancgo zacisku nalezy przylaczaé przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie,do
jakich zacisk ten jest przystosowany.

W przypadku stosowania zaciskow, do ktérych przewody sa przylgezane za pomocy oczek,
pomiedzy oczkiem a nakrgtka oraz pomigdzy oczkami powinny znajdowac si¢ podkladki metalowe,
zabezpieczone przed korozja w sposéb umozliwiajgey przeplyw pradu,

Dlugoé¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnia¢ prawidlowe przytgczenie, zdejmowanie
izolacji i oczyszezenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych. W przypadku
stosowania zyl ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny.

Konce przewodow miedzianych z zylami wielodrutowymi (linek) powinny byé zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie stosowanie tulejek zamiast cynowania).

5,6. Montaz kabli, przewoddéw i osprzetu

5.6.1. Konstrukeje wsporeze i korytka kablowe, kanaly i listwy instalacyjne

5.6.1. Rury PCV

Zasadnicze czynnosei przy wykonywaniu robot:

« Wytrasowanie miejsc osadzania uchwytow do rur PCV

* Przygotowanie podioza

« Zamocowanie uchwytdw

» Odmierzenie i ucigeie ruy

o Wykonanie polgczefi ztgezkami przelotowymi
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« Sprawdzenie droznosci rurazu

« Wprowadzenie rur do puszek i innych elementéw instalacji

» Ulozenie rur na uchwytach

5.6.2. Kanaly i listwy instalacyjne

Kanaly i listwy instalacyjne montowa¢ przez przykrecenie, odleglos¢ pomigdzy kotkami
mocujgcymi ustali¢ na podstawie wytycznych producenta listw i kanatéw. Kanaly montowac na
Scianie przy podiodze oraz na pod sufitem na scianach.

+ Trasowanie.

« Odmierzanie i uciecie listew.

« Wykonanie $lepych otworow.

+ Osadzenie kolkow rozporowych.

« Wiercenie otworow w listwach.

» Umocowanie listew za pomocg wkrgtow.

« Zmontowanie pozostatych elementow lgcznych i pokryw.

5.6.3. Uchwyty do mocowania przewodow kabelkowych

Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robot

» Oznaczenie miejsca osadzenia uchwytow

» Wykonanie otwordw w podlozu

+ Osadzenie elementu mocujgcego

» Zamocowanie uchwytow do mocowania przewoddw do podloza

5.6.4. Ukladanie przewodow i kabli

Wymagania ogblne dotyczgee robot

s Wszystkie przewody kabelkowe na abu kohcach musza by¢ oznaczone, w celu ich latwej
weryfikacji.

o Kazde przejscie przewoddw kabelkowych przez stropy i $ciany musi by¢ zabezpieczone rura
oslonowa lub odpowiednio obudowane.

o Trasy przewodéw kabelkowych sposéb utozenia oston fub konstrukeji w kazdym przypadku
musza zapewniaé latwos¢ ich wymiany lub wymiany przewoddw kabelkowych.
5.6.5. Przewody weiggane do rur

Zasadnicze czynnodei przy wykonywaniu robot

» Rozwiniecie przewodu

« Sprawdzenie cigglosel zyl i opornosci izolacji

« Odmierzenie

« Ciecie

« Otwieranie i zamykanie puszek, odgalgznikéw lub skrzynek rozgateznych

» Weiggniccie przewodow

5,6.6. Przewody ukladane w kanalach i listwach elekfroinstalacyjnych
Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robot

» Rozwiniecie przewodu

» Sprawdzenie ciaglosei zyl i opornosei izolacji

» Odmierzenie

» Ciecie

+ Otwieranie i zamykanie puszek, odgalgznikéw lub skrzynek rozgalgZnych,

« Otwieranie i zamykanie kanalow i listew elektroinstalacyjnych

» Wciggniecie przewodow

5.6.7. Montaz osprze¢fu i aparatury

Zasadnicze czynnosei przy wykonywaniu robot

« Wytrasowanie miejsc osadzania aparatury

« Przygotowanie podltoza

» Wykonanie $lepych otworow mechanicznie/rgeznie

« Wykyuszenie lub wycigeie otworéw do wprowadzenia przewoddw w puszkach
« Wprowadzenie przewodow w otwory puszki
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« Przygotowanie zaprawy gipsowej lub betonowe;

» Osadzenie puszki w gotowym podlozu

« Gipsowanie lub betonowanie z wyréwnaniem powierzchni

+ Odkrywanie puszek

» Podlgczenie 1 przedzwonienie przewoddw

» Zamkniecie puszek

« Rozmontowanie osprzety, tacznikow i aparatury

+ Podlgczenie osprzetu

« Zamocowanie osprzetu (czujek, czytnikow zblizeniowych, kamer)
5.7. Wykonanie nawierzchni

5.7.1, Podloze

Podloze moze stanowié¢ grunt rodzimy lub nasypowy, na ktérym bezpodrednio ukiadana jest
nawierzchnia.

Grunt podloza powinien by¢ jednolity, przepuszezalny i zabezpieczony przed skutkami
przemarzania. Wskaznik zageszczenia gruiitu 0znaczony wg BN-77/8931-12 powinien wynosi¢ I's
> 1,03 dla KR3.

5.7.2. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowaé piasek gruby wg PN-B-06712 gr. 5 cm

5.7.3. Ukladanie nawierzchni

Ptyty nalezy ukladaé r¢cznie.

Po ulozeniu plyt spoiny wypehni¢ piaskiem.

5.8 Roboty malarskie kod CPV 45442100-8
e Malowanie budynkow kod CPV 45442110-1
o Malowanie budowli kod CPV 45442121-1
e Powtorne malowanie kod CPV 45442180-2
s Usuwanie warstwy malarskie] kod CPV 45442190-5
o Roboty w zakresie ochrony powierzehni kod CPV 45442300-0
o Farby kod CPV 24310000-0
e Lakiery kod CPV 24320000-3
o Mastyksy, wypelniacze, uszezelniacze kod CPV 24340000-9
e Rozpuszczalniki kod CPV 24350000-2
o Wrznoszenie rusztowan kod CPV 45262100-2

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1, Ogolne zasady kontroli jako$ei robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé
zatozona jakos¢ robot.

Wykonawea jest odpowiedzialny za petna kontrole robot i jakosci materiatow.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Kierownik budowy moze dopudci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadajg:

. cerlyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i dokumentdw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna
w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy i ktére spetniajg wymogi ST.
W przypadku materialow, dla kioryeh ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiadacé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemyslowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda
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dostarczone przez Wykonaweg Inwestorowi.

Jakickolwiek materialy, ktore nie spelniaja tych wymagan bedg odrzucone.

6.3. Dokumenty budowy

6.3.1. Dziennik robot

Dziennik roboét jest wymaganym dokumentem obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonaweg
w okresie od przekazania Wykonawey terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawey.

Zapisy w dzienniku robot bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej sirony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku robot bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika robot protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika robdt nalezy wpisywaé w szczegolnosei:

- date przekazania Wykonaswcy terenu budowy

- terminy rozpoczecia i zakoiczenia poszezegoinych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu,

- okvesy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzor,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych 1 ulggajacych zakryciu,

- czedeiowych 1 ostatecziych odbiordw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, ewentualnych prac zwigzanych z pobieraniem prébek oraz
wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika robot beda przedlozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika robot Wykonawea podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjeeia lub zajgciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika robot obliguje Kierownika budowy do ustosunkowania sig.

6.3.2. Ksigzka obmiarow

Ksiazka obmiardw stanowi dokument pozwalajgey na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
2 element6w Tobdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie W sposob ciggly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie 1 wpisuje do ksigzki obmiarow.

6.3.3. Dokumenty zastosowanych materialow

Deklaracje zgodnosel lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materialow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawey bedg gromadzone w formie uzgodnionej
7 Inwestorem. Dokumenty te stanowig zalgezniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostgpnione na
kazde zyczenie lmwestora.

6.3.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach 6.3.1. = 6.3.3. nastgpujgce
dokumenty: pozwolenie na realizacje zadania budowlanego, protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne, protokoty odbioru
robét, protokoly z narad i ustalen, korespondencje na budowie.

6.3.5. Przechowywanic dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie  budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
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Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
6.4. Sprawdzenie przygotowania instalacji do badan odbiorczych
Nalezy wykonaé sprawdzenie przygotowania instalacji do badan odbiorczych, skiadajgce sie
z ogledzin czesciowych i koncowych polegajacych na kontroli:
- zgodnosci dokumentacji powykonawezej ze stanem faktycznym,
- zgodnosci polaczen z podanymi w dokumentacji powykonawezej,

stanu kanalow i listew kablowych, kabli i przewodow, osprzetu instalacyjnego do kabli
i przewodéw, stanu i kompletnosei dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatow,
- sprawdzenie cigglodei wszelkich przewodow wystepujgeych w danej instalacji,
poprawno§ci wykonania i zabezpieczenia polgezen Srubowych instalacji elektrycznej
potwierdzonych protokolem przez wykonawcg Montazu,

poprawnosci wykonania Montazu sprzetu instalacyjnego, wrzgdzen i odbiornikdw energii
elektrycznej.
6.5. Badania odbiorcze
Szczegdlowy wykaz oraz zakres po Montazowych badan kabli i przewodow zawarty jest w PN-IEC
60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000
6.6. Pomiar rezystancji izolacji
Rezystancia izolacji obwoddw nie powinna by¢ mnigjsza ni 50 MW. Rezystancja izolacii
poszezegdlnych obwodow wraz z urzadzeniami nie powinna by¢ mniejsza ni 20 MW,
Pomiaru nalezy dokonaé miernikiem rezystancji instalacji o napieciu 1 kV.
Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzgdzi¢ protokoly z przeprowadzonych badai zgodnie
z wymogami zawartymi w normie PN-TEC 60364-6-61:2000.
6.7. Badania nawierzchni w czasie robot
6.7.1. Badanie podloza
Nalezy sprawdzié, czy przygotowane podioze odpowiada wymaganiom wg pkt 5.7.1.
6.7.2 Sprawdzenie ulozenia plyt
Sprawdzenie prawidlowosel ulozenia plyt nalezy przeprowadzac przez dokonanie oceny wizualnej
na calej diugosei budowanego odcinka, czy jest zgodne z warunkami podanymi w pkt 5.7.3.
6.7.3 Sprawdzenie spoin
Sprawdzenie wypelnienia spoin wykonuje sig co najmniej w trzech losowo wybranych miejscach
na powierzchni placu.
Sprawdzenie wypelnienia spoin wykonuje si¢ przez usunigcie materialu wypelniajacego na
diugoscei okolo 10 cm oraz zbadaniu, czy wypelnienic spoin jest zgodne z wymaganiami podanymi
wpkt 5.7.2.
6.8. Sprawdzenie cech geometrycznyeh nawierzchni
6.8.1 Réwnos¢
Nierownosci podluzne nawierzchni nalezy mierzyé¢ 4 - metrows latg lub planografem zgodnie
z normg BN-68/8931-04.
Nieréwnoséci podiuzne nawierzchni nie powinny przekracza¢ 1,0 cm.
6.8.2 Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powimny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancjg +
0,5%.
6.8.3 Rzedne wysokoSciowe
Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie przekraczac
+1 emi-2 em.
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6.8.4 Szeroko$¢ nawierzchni

Szerokos$é nawierzchni nie moze roznié sie od szerokosei projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.
6.8.5 Grubosé podsypki

Dopuszezalne odchylki od projektowanej grubosei podsypki nie powinny przekraczac + 1,0 cm.
6.8.6 Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwosé oraz zakres badafl i pomiaréw wykonanej nawierzchni z plyt betonowych w tablicy
1.

1. Czestotliwo$¢ i zakres badan cech geometrycznych nawierzchni

Wyszczegdlnienie badan i pomiardw

Minimalna czestotliwosé badan i pomiardéw

1 Spadki poprzeczne 2 razy na powierzchni placu

2 Rzedne wysokosciowe 2 razy na powierzchni placu

3 Szeroko$¢ nawierzchni 2 razy na powierzehni placu

4 Grubo$é podsypki 2 razy na powierzehni placu

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt

Obmiar robét bedzie okredlaé¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z SIWZ,
przedmiarem i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze,

Obmiaru robét dokonuje Wykonawcea po pisemnym powiadomieniu Inwestora projekiu o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszezenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawey od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Bledne dane zostang poprawione wg instrukeji Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagana do celu miesigezne)
platnosci na rzecz Wykonawey lub w innym czasie okre$lonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2, Zasady okre$iania ilo$ci robdt i materialow

Dlugosci i odleglosci pomiedzy wyszezegdlnionymi punktami skrajnymi bgdg obmierzone poziomo
wzdluz linii osiowe;j.

Jesli ST wlasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, objgtosei beda wyliczone w m3 jako
dlugos¢ pomnozona przez $redni przekroj.

lHodei, ktére maja byé obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawcee utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robot.

7.4, Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robot,
a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania,

Obmiar robot podlegajgeych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumialy
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosei bedg uzupelnione odpowiednimi szkicami
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umieszczonymi na karcie ksigzki obmiardow.

7.5, Szezegolowe zasady przedmiaru i obmiaru robét budowlanych i montazowych
instalacji elektrycznej

Obmiaru robot dokonuje sie przyjmujace jednostki miary odpowiadajgce zawartym w dokumentacji
powykonawczej 1 tak:

- dla osprzetu montazowego dla kabli i przewodow: szt., kpl., m,

- dla kabli i przewoddw: m,

- dla sprzgtu {acznikowego: szt., kpl.

- dla urzgdzen SKD, SSWiN i urzadzen CCTV: szt., kpl.

- dla urzadzen i odbiornikéw encrgii elektrycznej: szt., kpl.

- dla wykonanej nawierzchni z plyt betonowych: jednostka obmiarowa jest m 2 (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznodci od ustalef odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujgcym etapom odbioru:
odbiorowi robol zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, odbiorowi czgéciowemu, odbiorowi
ostatecznemu.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajgeych i ulegajaeych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulggajgeych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajaeych i ulegajgcych zakryeiu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgeym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.

Odbioru robodt dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawea wpisem do dziennika robot
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika robot
i powiadomienia o tym fakeie Inspektora nadzoru.

Jakosé i ilo$é robot ulegajgeych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu w czedei budowlanej podlegaja:

— przygotowanie podtoza,

— wykonanie podsypki.

8.3. Odbidr czeSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosei i jakosei wykonanych czgsci robot. Odbioru czgsciowego
rob6ét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje
Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru koncowego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i warto$ei.

Catkowite zakoniczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Odbiér ostateczny robodt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjgcia dokumentow, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnodci
Inspektora nadzoru i Wykonawey. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizvalnej oraz
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zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja powykonawezg 1 ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalef przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszeza w zakresie wykonania robot
uzupelniajgeych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupelniajgeych
w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Zze jako$¢ wykonywanych robot w poszezegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczesistwo ruchu, komisja dokona
potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujgce dokumenty:

- dokumentacje techniczng powykonawezg (do sprawdzenia i akceptacji przez Zamawiajacego),

- dziennik robét, i ksigzki obmiarow {oryginaly),

- wyniki pomiardw kontrolnych i protokoly z przeprowadzonych prob i badan, zgodne z ST,

- deklaracje zgodnoséci hub certyfikaty zgodnodei wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,

- protokoly wykonanych badan odbiorczych,

- dokwmenty wymagane dla urzgdzen podlegajacych odbiorom technicznym UDT,

- instrukcje obstugi 1 gwarancje wbudowanych wyrobow,

- os$wiadczenie wydelegowanego przez zamawiajacego personelu o przeprowadzonym szkoleniu

w obsludze zamontowanych urzgdzen.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgdg

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny

termin odbioru ostatecznego robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace bgdy zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych 1 robot

uzupelniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbi6r techniczny-czesciowy instalacji elektrycznej

Nalezy przeprowadzié badanie pomontazowe czgéciowe robdt zanikajacych oraz elementdw

urzadzen, ktére ulegajg zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajace), uniemozliwiajgc oceng

prawidlowosci ich wykonania po catkowitym ukonczeniu prac.

8.6. Odbior techniczny koficowy instalacji elektrycznej

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych tobdt nalezy

przeprowadzié po zakoficzeniu rob6t elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi wzadzen
zasilajgeych. Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

- dla napieé¢ do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1, Ustalenia ogélne

Podstawa platnosci jest kwota ryczaliowa podana przez Wykonaweg w ofercie.

Kwota ryczaltowa uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajgce si¢ na
wykonanie, roboty okreslonej w SIWZ, przedmiarze i ST,

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne ST

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkOw wmowy 1 wymagan ogolnych zawartych w ST
obejmuje wszystkie warunki okresione w ww. dokumentach, a niewyszczegdInione w kosztorysie.
9.3. Zasady rozliczenia i platnoSci

Rozliczenie robdt zostanie dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robot i ich
konicowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czgdciowych
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Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego 1 odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych
robot obliczona na podstawie:

- ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okredlony zakres robdt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

[1] PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot
i wymagania podstawowe.

[2] PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

[3] PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego.

[4] PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenistwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

[5] PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnichia bezpieczefistwa. Odlgczanie izolacyjne 1 tgczenie.

[6] PN-IEC 60364-4-47:2001 Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa. Stosowanie Poslanowienia
ogolne. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Srodki ochrony dla zapewnienia
bezpieczenistwa. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznyn.

[7] PN-TEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i Montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

[8] PN-IEC 60364-5-52 2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i Montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

[9] PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor 1 Mentaz

wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosé pradowa diugotrwala przewodow.

[10] PN-IEC 60364-5-53.2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i Montaz

wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzieleza i sterownicza.

[11] PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i Montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

[12] PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobor i Montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy o$wietleniowe i instalacje oswietleniowe.
[13] PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obicktach budowlanych. Dobér 1 Montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

[14] PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

[15] PN-TEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obicktach budowlanych, Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbidrki,

[16] PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obicktach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych
i ogrodniczych.

[17] PN-IEC 60898:2000 Sprzet elektroinstalacyjny. Wylgezniki do zabezpieczen przetgzeniowych
instalacji domowych i podobnych.

[18] PN-EN 50146:2002 (U) Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elekirycznych.

[19] PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe 1 bezpieczefistwa przy wspotdziataniu cziowicka
z maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identylikacyjne zaciskéw urzgdzen 1 zakoncezen
7yt przewoddw oraz ogdlne zasady systemu alfanumerycznego.

[20] PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe 1 bezpieczenstwa przy wspéldzialaniu czlowieka
7. maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami albo
cyframi.

[21] PN-EN 60529:2003 Stopnie oclrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP). PN-EN 60664-
1:2003 (U) Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napigeia, Czgsé 1:
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Zasady, wymagania i badania,

[22] PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprz¢tu elektroinstalacyjnego do uzytku
domowego i podobnego. Czes$é 1: Wymagania ogolne

[23] PN-EN 60799:2004 Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przylgczeniowe 1 przewody
posredniczgce.

[24] PN-EN 60898-1:2003 (U) Spizet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Czgs¢ 1: Wylaczniki do obwoddéw pradu
przemiennego.

[25] PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wylgczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wylgezniki do obwoddw pradu
przemiennego (Zmiana Al).

[26] PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) Sprzgt elektroinstalacyjny. Wytaezniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Czgs¢ 1. Wylgezniki do obwoddw pradu
przemiennego.

[27] PN-EN 61008-1.2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki réznicowopradowe bez
wbudowanego zabezpieczenia nadpradowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB). Czes¢ I
Postanowienia ogélne.

[28] PN-EN 61009-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki réznicowoprgdowe
z wbudowanym zabezpieczeniem nadpradowego do uzytku domowego i podobnego (RCBO).
Czese 1: Postanowienia ogdlne.

[291 PN-E-04700:1998 Urzadzenia 1 uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyezne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

[30]  PN-E-04700:1998/Az1:2000  Urzadzenia 1 uklady elektryczne w  obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorezych (Zmiana
Azl).

[31] PN-E-93207:1998Sprzet elektroinstalacyjny. Odgalezniki instalacyjne i plytki odgalezne na
napiecie do 750 V do przewoddéw o 2 przekrojach do 50 mm. Wymagania i badania.

[32] PN-E-93207:1998//tc1:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i plytki
odgaleZne na napiecie do 750 V do przewodéw o 2 przekrojach do 50 mm. Wymagania i badania
(Zmiana Azl).

[33] PN-E-93210:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napigcie
robocze 220 V i 230 Vi prady znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.

[34] PN-90/E-05029K0d do oznaczania barw.

[35] PN-EN 50173-1:2009 , ISO/IEC 11801:2002/Am1:2008

[36] EIA/TIA 568/B czy 568/A

[37] PN-EN 50130 — Systemy alarmowe

[38] PN-EN 50131 — Systemy alarmowe — Systemy sygnalizacji wlamania

[39] PN-EN 50132 - Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCIV stosowane
w zabezpieczeniach

[40] PN-EN 50133 — Systemy alarmowe — Systemy kontroli dostgpu

[41] PN-EN 60839 - Alarmowe i elektroniczne systemy zabezpieczen

[42] PN-EN 62676 - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach

[43] PN-EN 50486 - Urzgdzenia stosowane w systemach domofonowych i wideodomofonowych
[44] BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,

parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdélne wymagania i badania.

[45] BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic,
parkingoéw i torowisk tramwajowych. Ptyty drogowe.

[46] BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntow.

[47] BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownoscei nawierzehni planografem i latg.
Ustawy

[48] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
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poz. 881).

[49] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 . Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pozn.
zmianami).

Rozporzadzenia

[50] Rozporzagdzenic Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 1. w sprawie szczegolowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 1. Nr 202, poz. 2072, ziniana
Dz. U. z2005 1. Nr 75, poz. 664).

[51] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 1. w sprawie dziennika budowy,
Montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
hezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 . Nr 108, poz. 953 z poOznieiszymi
zmianami).

[52] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnos$ci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr198, poz. 2041).

[53] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zpodnodel, wymagan, jakie powinny spelnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz.
2011).

Inne dokumenty i instrukeje

[54] Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robdt budowlano-Montazowych (tom I, czgsé 4)
Arkady, Warszawa 1990 1.

[55] Warunki techniczne wykonania i1 odbioru robot budowlanych ITB czes¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych.
Warszawa 2003 r.

[56] Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB czg$é D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elekiryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznodei
publicznej. Warszawa 2004 r.

[57] Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 1,
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