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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
NR ST -00.00

1  Wstep
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Speeyfikacja Techniczna ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne™ zawiera informacje oraz wymagania wspélne
dotyczgce wykonania i odbioru robét, ktére zostang zrealizowane w ramach projektu pod nazwa:

Instalacja gasnicza gazowa INERGEN, instalacja sygnalizacji pozaru i sterowania
gaszeniem w pomieszczeniu serwerowni Komendy Gléwnej Policji w Warszawie

llekro¢ w STWIOR wskazano znaki towarowe, markg tub pochodzenie wyrobu, tylekroé dopuszeza sic
zaoferowanie rozwigzait rownowaznych. Zaproponowane wyroby muszg spelniaé wymagania okrelone w
projekcie technicznym (budowlanym i wykonawezym).

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczng stanowiacg czesé dokumentéw przetargowych, nalezy odezytywad i rozumied
w odniesieniu do zlecenia wykonania robot opisanych w punkcie 1.1.

Ninigjsza Specyfikacjia Techniczna wobec braku ogélnych specyfikacii technicznych wykonania
i odbioru robdt ma charakter doprecyzowujacy pojecia i relacje pomigdzy uczestnikami procesu budowlanego
w celu odpowiadajgcej oczekiwaniom inwestora, dobrej jakosciowo i sprawnej realizacji robot w zakresie
okreslonym w punkeie 1.1, i nie stanowi szczeptlowego opisu technicznego przedmiotu inwestycji procedur
towarzyszacych jego realizacji. Niniejsza Specyfikacja Techniczna powoluje i klasyfikuje nastepujace #rédla
szczegblowych zasad wyznaczajacych kryteria jakodciowe przy realizacji przedmiotowego remontu
uszeregowane w kelejnodci poczynajac od najwazniejszego kryterium:
Aktualne w dacie wykonywania robét Noriny Polskie i Zagraniczne, ktérych stosowanie poprzez przywolanie
ich w towarzyszgcych ninigjszej specyfikacji szezegOlowych specyfikacji technicznych jest dla inwestycji
obligatoryjne,
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tomy od T do V, Wydawnictwo Arkady,
Warszawa, 1989-90, w kwestiach nie ujgtych w Normach aktualnych - przywolanych w niniejszej specyfikacii,
o ile nie stojg one w sprzecznosei z Normami aktualnymi przywolanymi w ST. Watpliwosci w zakresie
uszeregowania wymagari badZ usunigeia sprzecznosci, jakie mogg zachodzié pomiedzy Normami a
Warunkami Technicznymi, o ktérych mowa wyzej, powinny by¢ wyjasniane przy udziale Nadzoru
Inwestorskiego przed przystapieniem do rob6t. Wszelkie konsekwencje wynikajace z zaniechania wyjaénienia
watpliwosei w powyzszych wzgledach obcigzajg wylgeznie Wykonawee Robét,

1.3 Zakres robét ujetych w Specyfikacji Technicznej

Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmujg ogoélne wymagania wspoine dia robét objetych realizacja
zadania wg pkt.1.1. wyszczegolnione w Specyfikacji Technicznej wg zestawienia:
- wykonanie instalaci rurowej;
- wykonanie instalacji kabiowej;
- montaz stalego urzgdzenia gasniczego;
- montaz centrali wykrywana i sterowania gaszeniem;




- montaz pozostatych elementdw systemu i podlgezenie urzadzen;
- Oprogramowanie systemil
- uruchomienie instalacji i pomiary koncowe.

1.4 Niektore okreslenia podstawowe
Wyntienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastgpujaco:

Zamawiajacy — osoba prawna kierujgca sig prawem publicznym, ktéra zawiera kontrakt z Wykonawcg
zlecajge mu wykonanie robdt.

Wykonawea — osoba prawna lub fizyczna realizujaca roboty zlecone przez Zamawiajacego na warunkach
kontrakiu.

Inspektor nadzoru — oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego, ktéra jest odpowiedzialna za
bezpodrednie monitorowanie realizacji robot, ktérej Zamawiajgey na podstawie kontraktu przekazuje prawa
oraz pelnomocnictwa, posiadajgea vprawnienia budowlane, wykonujgcg samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami,
ponoszgea ustawows odpowiedzialnosé za prowadzong budowsg.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji projektowej.
Dokumentacja projektowa — obejmuje pozwolenie na budowg z zalgezonym projektem budowlanym,
projekty wykonawcze, przedmiar robot, informacje dotyczace bezpieczefistwa i ochrony zdrowia i specyfikacje
techniczne

Specyfikacja — oznacza dokument tak zatytulowany, wigczony do kontraktu, oraz wszelkie dodatki i zmiany
specyfikacji dokonane zgodnie z kontraklem. Dokument ten specyfikuje roboty.

Przedmiar Robdt — dokument zawierajacy podzielone na pozycje przewidziane do wykonania roboty
podstawowe w kolejnodei technologicznej ich wykonania, ze wskazaniem podstaw ustalajgeych szezegdiowy
opis lub szczegdlowym opisem, wskazaniem specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt, z
wyliczeniem iiodei jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

Budynek - obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca
przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Budow!a - obiekt budowlany nie bgdacy budynkiem lub obiektern malej architektury jak: drogi, estakady sieci
techniczne, budowle ziemne, konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okredlonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.

Roboty budewlane - budowa, a takZe prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce
obiektu budowlanego..

Plac Budowy - oznacza niigjsca, w kidrej prowadzone sy roboty budowlane, wraz z przestrzenia zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy .

Dziennik Budowy — dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzei i okolicznosei zachodzacych w
czasie wykonywania robot. ' _

Ksiega Obmiaru — akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, shuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obimiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zatgcznikdw. Wpisy w Ksigdze Obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru..

Roboty — oznaczajg zardwno roboty stale, jak i pomocnicze, jakie maja by¢ prowadzone w ramach kontraktu.
Sprzet — oznacza aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy potrzebne do realizacji i ukoniczenia robét, lecz bez
urzgdzen czy innych rzeczy majacych stanowic czgéé robdt stalych. :

Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja projektows
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru / projektanta




1.5 Ogoélne wymagania dotyczgce robot
1.5.1 Przekazanie Placu Budowy

Zamawiajgcy w terminic okre$lonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i komplet ST.

1.5.2 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa, ktéra zostanie przekazana Wykonawey po przekazaniu placu budowy:
Projekty wykonawcze - po dwa egzemplarze dokumentacii projektowej.

1.5.3 Zgodno$¢ robét 2z Dokumentacjg projektows i Specyfikacja Techniczng

Zawarta w zamowieniu dokwnentacja musi by¢ uwazana za wzajemnie komplementarna i spéjna wobec
sicbie. Cala robocizna i wszystkie materialy musza spelnia¢ wymagania podane w dokumentacji. Dokumentacja
projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcey przez Inspektora
Nadzeru/ projektanta, stanowia czgéé umowy, a wymagania okreélone choéby w jednym z nich sa obowigzujace
dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznodci w ustaleniach poszezegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnoéé ich waznoscei
wymieniona W przetargowych warunkach ogélnych lub szczegdlowych”, Wykonawea nie moze
wykorzystywaé bledéw lub opuszczent w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru/ Projektanta, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian
i poprawek.

1.5.4 Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeristwa Placu Budowy oraz robét
poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji kontrakfu, az do zakonczenia i odbioru koncowego robdt, a
w szezepgdinodct
a) utrzymywac bezpieczne warunki pracy,
b) publicznie oglosi¢ rozpoczgcie robdt.
¢) utrzymywad tymczasowe $rodki zabezpieczajace na placu budowy,

1.5.5 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znad i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W szczegdlnosei Wykonawca powinien zapewnié spelnienie nastepujacych
warunkow:
{a) Miejsca na bazy, magazyny, skladowiska i wewngtrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby
nie powodowaé zniszczent w Srodowisku naturainym.
{b) Powinny zostac podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

-Przekroczeniem dopuszezalnych norm halasu.

-Mozliwodcia powstania pozaru.

Oplaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczgeych ochrony $rodowiska obceigzaja Wykonawce.




1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowei. Wykonawca powinien
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materialy latwopalne
bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami 1 zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich,
Wykonawea bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy,

1.5.7 Materialy szkodliwe dia otoczenia

Materialy, ktore w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszezone do nzycia. Nie
dopuszeza si¢ uiycia materialdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczainego. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt beda mialy $wiadectwo dopuszczenia wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreélajace brak szkodliwego oddzialywania tych materialdw na
$rodowisko.

1.5.8 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszezeniem wilasnoscei publicznej i
prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem koniecznych
dzialan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnoéel publicznej lub prywatnej to
Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasnogé. Stan naprawionej wlasnosci powinien
nie by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

1.5.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegal przepisdw dotyczacych bezpieczeifistwa
i higieny pracy. W szezegdlnosei Wykonawea ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warankach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzgt 1 odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczefistwa publicznego. Uznaje sig, ze koszty zwigzane z wypelnieniemn wymagan okreslonych powyiej
nie podlegajg odrgbnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

Wykonawca powinien przedstawi¢ plan bezpieczenstwa do akcepiacji przez Inspektor nadzoru. Plan ten
powinien by¢ sporzadzony zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Infrastrukiury z 23.06.2003 r. Dz.U. Nr. 120,
poz. 1126, zawieraé takie informacje, jak:

- stosowanie i dostepnosé srodkdw pierwszej pomocy,

- stosowanie i dostepnos¢ srodkéw ochrony osobistej,

- plan dzialania w przypadku naghych wypadkow,

- plan dzialania w zwiazku z organizacjg ruchu,

- dzialania przeciwpozarowe,

- dzialania podjgte w celu przestrzegania przepiséw BHP,

- zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porzadku,

- dzialania w zakresie magazynowania materialdw, itp. i ich ochrony przed warunkami atmosferycznymi,

- inne dzialania gwarantujace bezpieczenstwo robot,




1.5.10 Ochrona i utrzymanie robdt

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do
robot od daty rozpoczgcia do daty zakoficzenia robot (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektor
nadzoru). Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru koficowego. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposdb, aby budynek byl w zadowalajgeym stanie przez caly czas, do momentu adbioru
koiicowego. Jesli Wykonawcea w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdiniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia,

1.5.11 Dokumentacja budowy

Dokumentacjg budowy stanowia:

- Projekt budowlany opracowany zgodnic z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 03.07.2003 w sprawie
szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U z 2003 r. Nr 120, poz.1133 z pézniejszymi
zmianami),

- Aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnodci §wiadczace o dopuszczeniu do stosowania uzytych
wyrobdw budowlanych, zgodnie z ustawa Prawoe Budowlane z 07.07.1994 v, {Dz.U. z 2000 Nr 106, poz. 1126
z pdzniejszymi zmianami,

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt , zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 02.09.2004. (Dz.U. z 2004 r Nr 202, poz, 2072).

- Dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPIB z 15.12.1994 r w sprawie dziennika budowy
oraz tablicy informacyjnej (Mp z 1995 r nr 2 pioz.29)

- Protokoly odbiordw czgsciowych, koncowych i robdt zanikajgeych, z zalgczonymi protokotami badan
kontrolnych.

2 Materialy
2.1.1 Zrodlo uzyskania materialow

‘Co najmniej na jeden tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwick materialow
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego #rédia
wytwarzania, zamawiania tych materialdw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych do zatwierdzenia
przez Inspektor nadzoru. Zatwierdzenic poszczegblnych materialtéw z danego Zrodla nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materialy z danego Zrodla uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawcea zobowigzany jest
do prowadzenia badani w czasie postgpu robdt w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
depuszczonego Zrodia w sposdb ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji Technicznych.

2.1.2 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloéciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek Zrédta. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawea wykonuje na whasne ryzyko, liczae sie z ich nie przyjeciem i niezaplaceniem za nie.

Materialy, ktére nie odpowiadajg wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badi
zlozone w migjscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawey na
uzycie tych materialéw do innych robét, niz te, dla kiérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw
zostanie przewartodciowany przez Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do
udosi¢pniania $wiadectw jakosci podstawowych materialéw takich, jak: aprobaty techniczne, certyfikaty
zgodnodci.

W przypadku kwestionowania rzetelnoéci badafi laboratoryinych prowadzonych przez Wykonawcg lub
przedstawionych przez niego swiadectw jakoéci (atestéw), Inspektor nadzoru ma prawo do zlecenia dowolnej,
niezaleznej jednostce, wykonanic badaf sprawdzajacych. Jezeli jednostka sprawdzajgca badania potwierdzi




zasirzezenia Inspektor nadzoru, wowezas koszt tych badaft obcigza Wykonawcee, a zakwestionowany material
lub wykonane roboty bedzie sig uwazaé za nieprzyjete.

2.1.3 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do

robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosé i wlasciwodé do robdt i byly
dostepne do kontroli przez Inspektor nadzoru.
Migjsca czasowego skiadowania materialow beda zlokalizowane w obrgbie Placu Budowy w migjscach
uzgodnionych z Inspektor nadzoru {ub poza Placem Budowy w migjscach zorganizowanych przez
Wykonawee, Je$li materialy bedg skladowane poza Placem Budewy, Wykonawca zapewni Inspekforowt
nadzoru w dogodnym dla niego czasie i zakresie dostep do materialow w celu przeprowadzenia ich kontroli.

2.1.4 Wariantowe stosowanie materialow

Jedli doknmentacia lub ST przewiduja mozliwosé wartantowego zastosowania rodzaju materialéw w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspekior nadzoru o swoim zamiarze co najmnigj jeden
tydzieni przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jedli bedzie to wymagane dla badait prowadzonych
przez Inspektor nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze byé pdiniej zmieniany bez
zgody Inspektor nadzoru,

2.1.5 Materialy szczegolowe do wykonania instalacji

2.1.5.1 Stale Urzadzenie Gasnicze

Srodek Gagniczy:

- Gaz INERGEN® 52.40.08 - mieszanina gazéw obojetnych: azot (52%), argon (40%) i dwutlenek wegla (8%);
- Bezpieczny dla tudzi przy projektowanych stgzeniach;

- Bezpieczny dla §rodowiska, w przeciwienistwie do $rodkdw chemicznych;

- Bezpieczny dla urzadzen i materialéw, ktére chroni - nie wywoluje mikrokorozji;

- Brak szkodliwych substancji toksycznych w kontakcie z dymem, pozarem;

- Brak zamglenia w pomieszozeniu w trakcie wyzwalania;

- Brak pozostalodci po gaszeniu;

- Brak oddzialywania na efekt cieplarniany i dziur¢ ozonowa.

Komplet instalacji obejmuje (zgodnie z projektem):

- Butla 801 300 Bar z zaworem 400 Bar zawierajaca $rodek gasniczy INERGEN
- Zawér wyzwalajgey, ci$nienie pracy do 400 Bar

- Waz wyzwalajgey, cidnienie pracy 400 Bar

- Szyna i obejma butli 80 1300 Bar

- Kolektor wysoko cidnieniowy, ciénienie pracy 400 Bar

- Silownik elektromagnetyczny 24VDC

- Dysza fi 15mim do fi 32mm

Osprzet systemu gasniczego powinien byé dopuszezony do cisnienia roboczego 400bar,

Butla 801 300 Bar z zaworem 400 Bar zawierajaca §rodek gasniczy INERGEN

- Ciénienie napeinienia w temp. 15°C: 300 bar;
- Cignienie proby: 450 bar;
- Objetosé wodna: 80 dm3;

- Objetodé INERGEN-u: 24 m3;




- Zgodnosé z: EN1964-2, 1

TPED EC1999/36
Butla 501 300 Bar z zaworem 400 Bar zawierajgca §rodek gasniczy INERGEN
- Cisnienie napehienia w temp, 15°C: 300 bar;
- Cinienie proby: 450 bar;
- Objetosé wodna: 50 dm3;
- Objetos$é INERGEN-u: 15 m3;
- Zgodnosé z: EN1964-2, n
TPED EC1999/36

Zawor wyzwalajacy, cisnienie pracy do 400 Bar

- Ci$nienie pracy: 400 Bar,

- Cidnienie bezpieczenstwa (niszczace):  >1200 Bar;

- Temperatura; -20 to +70°C;
- Cidnienie aktywacji.: 10 — 400 bar;
- Czas zadzialania: < 1 sec.

Waz wyzwalajacy, ciSnienie pracy 400 Bar

- Cidnienie: < 400 bar;

- Cisnienie niszczgee: > 1600 bar;

- Promies gigcia: > 100 mm;

- Temperatura pracy: -40°C - +100°C.

Szyna i obejma butli 86 1 300 Bar
- dedykowane do systemu INERGEN,

Kolektor wysoko ci$nieniowy, ci$nienie pracy 400 Bar

- Ciénienie pracy: 400 bar (300 bar napelnienia przy @ 15°C);
- Ciénienie niszczace: > 1200 bar;
- Temperatura pracy: -40 to +70°C.

Silownik elektromagnetyezny 24VDC
- Napiecie (Aktywacji): 24 VDC

Max.: 36 VDC;
Min.: 21 VDG
- Prad (Aktywacji): 0.9A;
- Maks, prad monitorowania: 20mA;
- Maks. prad niewzbudzajgcy: 100mA przez 120 sec;
- Temperatura pracy: -25 to +70°C.

Dysza fi 15mm do fi 32mm

- Cisnienie (pracy max.}; 125 bar (ciénienie w rurociggach);
- Temperatura: -60 do +300°C;
- Material: CuZn39Pb3.

2.1.5.2  Instalacja wykrywania poaru i sterowania gaszeniem

Centrala wykrywania i sterowania gaszeniem:
- Autonomiczna i-strefowa centrala sterowania automatycznym gaszeniem obslugujgea jedng strefe gaszenia,
- zakres temperatury pracy od +5°C do +50°C,




- mozliwoé¢ integracii z nadrzgdna centralg SAP w obiekcie,

Czujka epiyezna dymu z gniazdem:
Czujka przeznaczona jest do wykrywania dymu pojawiajacego si¢ w plerwszej fazie pozaru. W momencie
wykrycia zagrozenia czujka przekazuje sygnat alarmu do centrali.

Reczny przyeisk START i STOP:
Alarmowy przycisk umozliwiajgcy rgczne sterowanie systemem w przypadku pozaru.
Dane techniczne:

- wykonanie natynkowe

- pobdr pradu w stanie alarmu 9 mA
- zasilanie: z centrali
- szczelnosé obudowy: 1P 44

Sygnalizator wejiciowy:

- sygnalizatory informacyjne, optyczno-akustyczne
- zasilanie: od 12 do 36 V

- rodzaj elementdw $wietlnych: LED

- treéé napisdw sygnalizatorow:

- wejéciowy: ,,UWAGA: GAZ NIE WCHODZIC"

Sygnalizator ewakuacyjny:

- sygnalizatory informacyjne, optyczno-akustyczne

- zasilanie: od 12 do 30V

- rodzaj elementdw $wietlnych: LED

- treéé napisow sypnalizatoréw:

- wejéciowy: ,AUTOMATYCZNE GASZENIE: OPUSCIC POMIESZCZENIE "

Sygnalizator alarmowy:

Sygnalizator akustyczny przeznaczony jest do sygnalizacji akustycznej w alarmowych systemach pozarowych.
Dane techniczne:

- napigcie zasilania: 16 - 32,5 VDC

- pobdr pradu: < 68 mA

- natgzenie dZwigku z odlegiosei 1m: > 180 dB

- szczelnoéé obudowy: 1P 21C

Klapy przeciwpoZarowe upustowe p. poz. z sitownikiem:
-Klapy np. z sifownikiem elektrycznym 24V DC,

Komplet okablowania systemu:
- przewody sterownicze;

- przewody kontrolne;

- przewody zasilajace;

- kable polaczeniowe;

- trasy kablowe systemowe,

3  Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wplywu na jakodé wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z
oferta Wykonawcey i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub




projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektor nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ vzgodniony i zaakceptowany przez Inspektor nadzoru.

Liczba i wydajnodé sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okrelonymi w
Dokumentacji, ST i wskazaniach w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzet bedacy wiasnoseig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowodci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzorn kopie dokumentdw potwierdzajgeych dopuszezenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja fub ST przewiduja mozliwoéé wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu, Wybrany sprzet, po akceptacii Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ péZniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, wrzadzenia i narzgdzia nie
gwarantujace zachowania warunkdw umowy, zostang przez Inspektor nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszezone do robét,

4 Transport

Wykonawea jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na wladciwodci przewozonych materialéw, Przy ruchu po drogach publiczaych pojazdy powinny
spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszezalnych obcigzei na osie
i innych parametréw technicznych, Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszezalnych oboiazen
na osie mogg byé dopuszezone przez Inspektora nadzorn, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drdg na koszt Wykonawey, Wykonawca bedzie usuwaé na biezqco, na wlasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5 Wykonanie robot

5.1 Ogolne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem oraz za jakosé
zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodnodé z Dokumentacja, wymaganiami ST oraz
poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materialéw
ielementdéw robét beda oparte na sformulowaniach zawartych w kontrakeie, Dokumentacii, ST oraz w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzorn uwzgledni wyniki badai materialow i robét,
rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materialéw, doswiadczenia z przesziosci,
wyniki badan naukowych oraz czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonaweg, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawcea,

5.2 Program robot

Motzliwosci przerobowe Wykonawey w dziedzinie robdt, kolejnosé robdt oraz sposoby realizacji winny
zapewnié wykonanie robot w okreslonym terminie, 13
Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegdlowy harmonogram robot, Harmonogram winien wyraznie
przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robdt w zakresie gldwnych zadan kontraktowych.




5.3 Szczegilowe zasady wykonania robot
5.3.1 Montaz okablowania

5.3.1.1 Trasowsznie

Trasowanie ciggéw instalacyi nalezy wykonaé z uwzglednieniem konstrukcji budynku oraz nalezy
zapewni¢ bezkolizyjnoéé¢ z pozostalymi instalacjami. Trasa instalacii w miare mozliwodei powinna by¢
przejrzysta , prosta i dostgpna do prawidlowej konserwacji, przegladow i remontéw. Przy trasowaniu ciggow
instalacji teletechnicznych nalezy dazy¢ do jak najmniejszej liczby skrzyzowai 1 zblizef z ciggami instalacji
elektroenergetycznych i innymi instalacjami, jak siecig wodociggowa 1 kanalizacyjna, centralnego ogrzewania,
kanatami wentylacyjnymi itp.

5.3.1.2 Wykucie-etworéw

Przed przystgpienie do kucia nalezy wyznaczy¢ doktadnie miejsce kucia.
Dopuszezalne jest vzywanie narzedzi mechanicznych przy wykuwaniu otwordw, nalezy przy tym pamietaé o
zachowaniu zasad BHP. Wszystkie roboty kucia nalezy prowadzi¢ tak by nie powodowaty one dodatkowych
i niepotrzebnych zniszeczefi w danym pomieszezeniu. Je$li zachodzi taka konieczno$¢ to w  tych
pomieszezeniach, gdzie jest to wymagane, nalezy zabezpieczyc folia malarskg wszystkie migjsca mogace sie
Zmiszezy ¢ przy powyzszych robotach,

53.1.3  Przejscia przez sciany i stropy

Przejécia przez Sciany i stropy powinny spelnia¢ nastgpujace wymagania:
- wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. muszg by¢ chronione przed
uszkodzeniami;
- przejécia te nalezy wykonywaé w przepustach rurowych;
- w przypadku §cian i stropéw oddzielenia pozarowego dodatkowo przejécia uszczelnié masami o odpornoéci
ogniowej §ciany.

5.3.1.4 Montaz puszek instalacyjnych z wkiadky ceramiczng,
W celu montazu puszki instalacyjnej nalezy:

- wyciaé otwor w $cianie;
- umiescié puszkg w otworze;
- wlozy¢ zaczepy i dociggnaé éruby.,

53.1.5 Ukladanie rur i mocowanie przewodow

- rury nalezy mocowacd na atestowanych uchwytach zgodnie z dokumentacjg projektowa;

- przewody PH90 nalezy mocowaé do podloza za pomoca atestowanych zawiesi o odpowiedniej odpornosci
ogniowej najwyzej co 0,3 m przy zastosowaniu odpowiednich technik montazowych;

- inne rodzaje przewoddw w listwach elektroinstalacyjnych, natynkowo;

- przewody wprowadzone do puszek powinny mieé nadwyzke diugosci niezbedng do wykonania polaczen;

- zagiecia i {uki w plaszezyZnie przewodu powinny by¢ lagodne;

- przygotowanie koncdw i laczenie przewodow;

- laczenie przewodow nalezy wykonywad w sprzecie | osprzecie instalacyinym i w odbiornikach, przewody
muszg by¢ ulozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprgzenia, do danego zacisku
nalezy przylaczaé przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany;
- dlugod¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewniaé prawidlowe przylyczenie;




- zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzeni mechanicznych.

5.3.2 Montaz urzadzen
Przylaczanie odbiornikéw:

Miejsca polaczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikéw powinny byé dokladnie oczyszczone. Samo
polgczenie musi byé wykonane w sposob pewny, pod wzgledem elektrycznym 1 mechanicznym oraz
zabezpieczone przed oslabieniem sily docisky, korozjg itp. Polgczenia moga byé wykonywane jako sztywne lub
elastyczne w zaleznosci od konstrukcji odbiornika i warunkéw technologicznych. Przytaczenia sztywne nalezy
wykonywac w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiomikdw oraz przewodami kabelkowymi
i kablami.

Polaczenia elastyczne stosuje sig gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie lub
przystosowane sg do przesunieé lub przemieszczeit. Polaczenia te nalezy wykonaé:
- przewodami izolowanymi wielozylowymi gietkimi lub oponowymi,
- przewodami izolowanymi jednozylowymi w rurach elastycznych,
- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.
Wszystkie podigczenia przewodéw wykonaé zgodnie DTR danego urzadzenia.

53.3 Wymagania w zakresie montazu i rozruchu stalego urzadzenia gaSniczego.

- Montaz urzadzenia ga$niczego bedzie wykonywany przez wykonawce, kidrego pracownicy posiadajg
odpowiednie kwalifikacje w zakresie montazu oferowanego systemu gaszgeego;

- Nalezy sprawdzi¢ szczelnodé rurociggu przy pomocy sprezonego powietrza o cisnieniu 3 bar w czasie 10
minut. Sprawdzi¢ droznosé rur oraz dysz;

- Uruchomienie urzgdzenia w zakresie automatycznego gaszenia nalezy zapewnié poprzez wykonanie
koincydencji czujek i odpowiednie polaczenie sterownika z centralg sygnalizacji pozaru;

- Urzadzenia gasnicze w poszezegélnych pomieszezeniach nalezy odpowiednio oznakowaé. Oznakowanie
powinno zawiera¢ element barwny, stosowany do wskazania recznego sterowania urzadzen gasniczych (znak nr
1 wg pkt 3.1 ,PN-92/N-G1256-01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa), oraz napis. Do napis6w
nalezy odpowiednio stosowaé zasady podane w ,,PN-92/N-01256-02 Znaki bezpieczefistwa, ewakuacja”.

- Umieszczenie na drzwiach stosownych napiséw informujacych, o koniecznodci zamknigcia drzwi w przypadku
rozpoczecia akcji gadniczej. Napisy nalezy wykonaé stosujac zasady okreslone w powyzej przywolanych
normach;
- Przed przystapieniem do robdt nalezy zapoznac sig z projektem i ewentualne uwagi zglosi¢ do zamawiajacego.
- Przy prowadzeniu rob6t nalezy:
-przestrzegaé  obowigzujgcych norm i przepiséw wymienionych w projekcie i specyfikacjach
technicznych;
-wszelkie odstepstwa od dokumentacji uzgadniaé z osoba pelnigca nadzor;
-zwrdei¢ szczegdlng uwage na polaryzacje przewoddw linii (petli) dozorowych, poniewaz odwrotna
polaryzacia moze uszkodzié urzedzenie sygnalizacji pozaru.

5.3.4 Wymagania w zakresie instalacji centrali sterowania gaszeniem.

Centrale wykrywania poZaru i sterowania gaszeniem nalezy zainstalowaé zgodnie z rysunkami.
Przyciski sterowania gaszeniem powinny by¢ instalowane na wysokodei ok. 1,3 m nad poziemem podiogi. Nad
przyciskami nalezy umieécié stosowne instrukcje,
- Sygnalizator optyczno-akustyczny nalezy umiescié na zewnatrz pomieszezenia na wysokosci niedostepnej bez
uzycia drabinki;
- Sygnalizator ostrzegawczy nalezy umiedci¢ na zewnatrz chronionego pomieszezenia nad drzwiami
wejsciowymi;




- Centrale gaszenia podtaczyé do istniejacej linii dozorowej za pomocg modulu kontroinego.
5.3.5 Zasilanie systemow

Zasilanie w energi¢ clektryczng (trasy kablowe, rozdzielnie energii) winno byé wykonane zgodnie z
odnoéna Dokumentacia Projektows i obowigzujgeymi normami elektrycznymi.

Préby instalacji:
Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzié proby montazowe obejmujgce badania i pomiary. Zakres préb
montazowych nalezy uzgodnié z inwestorem. Zakres podstawowych préb obejmuje;

- pomiar szczelnodci | droznosé instalac rurowej,

- pomiar rezystancji izolacji instalacji,

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikow,

- pomiary impedancji petli zwarciowych,

- pomiary rezystancji vziemief.

Roboty dodatkowe po zakoficzeniu montazu instalacji:
Po zakonczeniu wszelki robot nalezy doprowadzié obiekt do stanu nie gorszego jak przed rozpoczeciem
robét instalacyjnych. Dotyczy to migdzy innymi:
- doprowadzenia do poprzedniego stamr: podtdg, okladzin dciennych, tynkodw, itp.,
- wywoz wszelkich $mieci, gruzu i innych pozostaloéci po pracach instalacyjnych,
- inne dodatkowe prace porzadkowe.

6 Kontrola jakosei robét

6.1 Zasady og6lne

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robdt zgodnie z Dokumentacja projektows,
Specyfikacjg Techniczng, poleceniami Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo
Budowlane, Osoby pelnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji robét, odpowiedzialne s3 za
wykonywanie tych funkeji zgodnie z przepisami. Przywolanymi niniejszg specyfikacjg, Polskimi Normami
i zasadami wiedzy technicznej oraz za nalezyty starannodé w wykonywaniu pracy, jej wladciwg organizacje,
bezpieczenstwo i jakos¢, Pelnienie samodzielnych funkeji technicznych na budowie przy wykonywaniu robét
nie zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi zagrozone jest karami, jezeli realizacia robdt budowlanych
prowadzona bgdzie w sposéb razgcy przy nie przestrzeganiu przepisu art. 5 Prawa Budowlanego.

Inspektor nadzoru nie moze wydawaé polecei wykonywania rob6t budowlanych w sposéb niezgodny z
przepisami techniczno-budowlanymi.

Za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robdt oraz ich zgodno$é z Dokumentacjg i wymaganiami
ST odpowiedzialny jest Wykonawca robot. Wszystkie atesty, $wiadectwa, dokumenty laboratoryjne, itp.
powinny by¢ gromadzone na bieZzaco w miarg postgpu robot i by¢ zawsze dostgpne do wgladu dia nadzor,
Inspektor nadzoru moze dopuscié o uzycia materialy posiadajace:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, Ze zapewniono zgodnodé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wladciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosdei: z Polskg Norna, aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw,
dla ktorych nie ustanowiono polskiej normy.

W przypadku materialdw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemyslowe
beda posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych



przez niego badaf. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi
Wykonawea,

6.2 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robGt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zalozong jako$¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robdt i jakoéci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materialéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazadaé od Wykonawcey przeprowadzenia
badafi w celu zademonstrowania, z¢ poziom ich wykonania jest zadowalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz robét z czestotliwoécia zapewniajaca

stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji i ST. Minimalne )

wymagania, co do zakresu badaii i ich czgstotliwodci, sg okreslone w ST i normach. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie rob6t zgodnie z kontraktem.,

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacjg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inspekior nadzoru bedzie mie¢ nicograniczony dosigp do pomieszezen laboratoryjnych, w celu ich inspekci.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawey pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach
dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagnigeia te bgda tak powazne, Ze moga wplynaé ujemmie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materialow i dopusci je do uzycia dopiero
wiedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorinm Wykonawey zostang usunigte 1 stwierdzona zostanie
odpowiednia jakosé tych materialéw,

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badai materialéw ponosi Wykonawca.

6.3 Kontrola jakosci materialow

Wszystkie materialy niezbgdne do wykonania robdt musza odpowiadaé wymaganiom dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej. Materialy dostarczone na teren budowy winny posiadaé $wiadectwa
Jakosci, atesty, certyfikaty i éwiadectwa gwarancyjne, Jeli istniejg watpliwosci dotyczace ich przydatnoéei lub
Jakoscei, materiaty takie nalezy poddaé ponownemu badaniu i sprawdzié zgodnoéé zastosowanych materiatéw z
dokumentacjg projekiows.

6.4 Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, Ze wszystkie jednostkowe elementy produkeji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem
wytypowane do badan, Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udzialu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektor nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, kiére
budzg watpliwosci, co do jakodci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunicte, fub
ulepszone 7z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania
probek beda dostarczone przez Wykonaweg i zatwierdzone przez Inspektor nadzoru. Prébki dostarczone przez
Wykonawcee do badan wykonywanych przez Inspektor nadzoru bedy odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inspektor nadzoru.



6.5 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury zaakceptowane przez Inspekiora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiardw lub badaf,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania, Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektor nadzoru.

6.6 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywal Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badafh najszybciej
jak to mozliwe. Wyniki badan bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. '

6.7 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Do celdw kontroli jakodei | zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materialow u Zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc zc strony Wykonawey jak réwnieZ producenta materialéw. Inspektor nadzory, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawceg, bedzie oceniaé zgodno$¢ materialow i
robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikoéw badait dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru
moze pobieraé probki materiatéw i prowadzié badania niezaleinie od Wykonawey, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badaa wykaig, Ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy
fub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdémych lub dodatkowych bada, albo oprze sig
wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnodci materialow i robot z Dokumentacjg i ST, W takim
przypadku calkowite koszty powtdrinych tub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawceg.

6.8  Certyfikaty i deklaracje

Inspekior Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:
a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy Ze zapewniono zgodno$é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentow
technicznych,
b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosei z: Polska Normg lub aprobatg techniczng w przypadku
wyroboOw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacjg okreslong w pkt. a, i
ktore spelniajg wymogi Specyfikacji Techniczne].

W przypadku materialow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadala te dokumenty, okreélajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badai bedg dostarczone przez Wykonaweg
Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materialy, ktére nie spelniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.9 Dokumenty budowy
6.9.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawcee

w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kofica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnoéé za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami § 45 ustawy Prawo Budowlane
spoczywa na Wykonawcy.




Zapisy w Dzienniku Budowy beds dokonywane na biezgco i bedy dotyczyly przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku
Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonala zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska shizbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika w porzadku
chronologicznym, bezpeérednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalgczone do Dziennika Budowy protokoly i
inne dokumenty bgdg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg 1 podpisem Wykonawey i
Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisaé w szczegdlnodci:

- date przekazania Wykonawcey terenu budowy

- date¢ przekazania przez zamawiajacego dokumentacji projektowej

- uzgodnienie przez Inspekiora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robdt

- terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegblnych elementdw robot

- przebieg robdt, trudnosei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach uwagi
i polecenia Inspektora Nadzoru

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu

- zgloszenia i daty odbiordw robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbiordw
robdt

- wyjaénienia, uwagi i propozycje Wykonawcy Dane dotyczgee sposobu zabezpieczania robét

- Dane dotyczace jakoéci materialdw i inne istotne informacje o przebiegu robdt

Propozycie, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy beda przedlozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sig. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig. Projekiant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcey robét.

6.9.2 Ksigika ehmiaréw

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z
elementdw robét. Obmiary wykonanych robdi przeprowadea sig w sposdb ciagly w jednostkach przyjetych w
kosztorysie i wpisuje do ksiazki obmiarow.

6.9.3 Dokumenty laboratoryjne

Dokumenty laboratoryjue, deklaracie zgodnosci lub certyfikaty zgodnodci materialdw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beds gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty fe stanowia zalaczniki do odbioru robét. Powinny
byé¢ udostepnione na kazde Zzyczenie Inspektora Nadzoru.

6.9.4 Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sig, oprocz wyzej wymienionych nastepujgee dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢} umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoly odbioru robot,

¢) protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

6.9.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bgdg przechowywane na terenie budowy w migjscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie



przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy begda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru
i przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajgcego.

7 Obmiar Robdt

7.1.1 Ogélne zasady chmiaru robét

Obmiar robét bedzie prowadzony tylko w przypadku gdy wynagrodzenie za wykonanie robdt nie bedzie
okreslone w formie ryczaltu. Obmiar robdt bedzie okreslad faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z
Dokumentacja i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robot.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca w uzgednieniu z Inspektorem nadzoru. Wyniki obmiaru bedg wpisane
do Ksiggi Obmtiaru. Jakikohwiek blad ub przeoczenie (opuszczenie) w ilo§ciach podanych w przedmiarze lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoiczenia wszystkich
robdt. Bledne dane zostang poprawione wg instrukeji Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestodcia wymagana do celu miesiecznej platnogei na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inspektora
nadzoru.

7.1.2 Czas przeprowadzania obmiaru robdt

Obmiary bedg przeprowadzane przed czgSciowym lub koricowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich
wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sig¢ przed ich zakryciem. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objgtosei beds wzupelnione odpowiednimi szkicami umieszezonymi na
karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dolgczone w formie oddzielnego zatacznika do
Ksiggi Obmiaru, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru, Roboty pomiarowe do obmiar
oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

8 Odbidr robot

8.1 Rodzaje odbioréw rohdt

W zaleznosci od ustaledt odpowiednich ST, roboty podlegajg nastgpujacyin etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawey:
a) odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbidr czesci robot,
¢) odbidr koficowy (ostateczne zatwierdzenie robdt — wystawienie Swiadectwa Wykonania),
d) odbidr pogwarancyjny,

8.1.1 Odbior robot zanikajacych i ulegajgeych zakryciu

Odbiér robot zanikajgeych i ulegajacych zakryciu polega na finalne} ocenie ilodei i jakodei
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu,
Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu begdzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.
Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzora.
Gotowos¢ danej czedel robdt zglasza Wykonawea wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru, Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdZniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru,




Jakod¢ 1 ilod€ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgeych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacja, ST i uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajaeym dokonanie odbioru robét jest protokdl sporzadzony przez Inspektora nadzoru w
obecnodei Wykonawcy.

8.1.2 Odbior czesci robot

Odbidr czedci robdt dotyczy:
a) kazdej znaczqcej czedcei robot stalych, ktéra albo zostala ukonczona, albo zostala zajgta lub jest uzytkowana
przez Zamawiajgcego,
b) kazdej czgsci robdt stalych, ktdra Zamawiajacy wybral, celem zajecia lub uzytkowania przed zakoficzeniem.

8.1.3 Odbior ostateczny robot

Zasady odbioru ostatecznego robdt:

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosei,
jakosci i wartodei. Calkowite zakonczenie robét oraz gotowosdé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawcee wpisem do Dziennika Budowy 2z beezwlocznym powiadomicniem na pidmie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach przetargowych,
liczge od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoficzenia robdt i przyjecia dokumentdw, o kiGrych
mowa w pkt, 8.4.2,

Odbioru ostatecznego Robdt dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosdei Inspekiora
Nadzoru i Wykonawey. Komisja odbierajgea roboty dokona ich oceny jakodciowej na podstawie przediozonych
dokumentow, wynikéw badaf i pomiaréw wykonanych przez Inzyniera, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacja projektows i 8T,

W przypadku stwierdzenia przez Komisjg, Zze jakosé wykonywanych robdt w poszezegdinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczefstwo ruchu, Komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong warto$é wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
przetargowych,

8.1.4 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokél odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego,
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:
- Dokumentacjg projektows podstawows z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg jedli zostala sporzgdzona w
trakcie realizacji przetargu. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z przetargu i ew. uzupehniajgce lub
zamienne). Dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaly).
- Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST. Deklaracje zgodnoéci lub
certyfikaty zgodnodci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.
W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robdt. :
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robdt vzupehiajgcych wyznaczy
Komisja.




8.1.5 Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym, Odbiér pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4, ,,Odbior
ostateczny robdt”.

8.1.6 Odbior urzgdzen przed ich wbudowaniem
Odbidr urzadzen przed ich wbudowaniem poprzedzony zostanie dokonaniem nastepujgeych czynnosei:

- Sprawdzenie, czy dostarczone urzadzenia odpowiadajg zamdwieniom;

- Sprawdzenia, czy urzadzenia sa kompletne;

- Sprawdzenta, czy urzadzenia sa sprawne technicznie i nieuszkodzone;

- Sprawdzenia, czy urzgdzenia odpowiadajg parantetrami technicznymi urzgdzeniom zaprojektowanym;
- Sprawdzenia, czy w komplecie s karty gwarancyjne oraz certyfikaty,

Roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale
Wykonawcey:

- odbidér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;

- odbior czedci robot;

- odbi6r kofAicowy (ostateczne zatwierdzenie robét - wystawienie Swiadectwa Wykonania);
- odbiér pogwarancyjny.,

8.2 Odbiér migedzyoperacyjny robot poprzedzajacych wykonanie instalacji

Odbiory migdzyoperacyjne sa elementem kontroli jakosci robdt poprzedzajgcych wykonanie instatacji i
w szezegOlnodei powinny im podlegaé prace, ktdrych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej
instatacii, Odbiorom miedzyoperacyjnym w szczegdlnosei podlegaja prace majace nicodwracalny wplyw na
zgodne z projektem i prawidlowe wykonanie elementdw instalacji. Odbiory migdzyoperacyjne nalezy
dokonywaé szczegdlnie, jezeli dalsze roboty beds wykonywane przez innych pracownikow.,

Po dokonaniu odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokd! stwierdzajacy jakodé
poprawnego wykonania rob6t oraz potwierdzajacy ich przydatnoéé do prawidlowego wykonania instalacji. W
protokole nalezy jednoznacznie wskazaé miejsca i zakres robot objetych odbiorem. W przypadku negatywnej
oceny jakodei wykonania robdt albo ich nieprzydatnosci do prawidlowego wykonania instalacji, w protokole
nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupelniajacych. Po wykonaniu tych prac
nalezy ponownie dokonaé odbioru migdzyoperacyjnego.

8.3 Odbidr techniczny czeSciowy instalacji

Odbior techniczny czgdciowy winien zosta¢ przeprowadzony dla tych elementéw lub czesci instalacii,
do ktdrych zanika dostep w wyniku postepu robdt, Dotyezy on na przyklad: ulozenia instalacji elekirycznej pod
tynkiem. Odbidr czgéciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koficowego (technicznego)
jednak bez oceny prawidlowoéci pracy instalacji.

W ramach odbioru cz¢dciowego nalezy sprawdzié:

- czy odbierany element instalacji Iub jej czedé jest wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz =z
ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian w tym projekcie;

- zgodno$¢ wykonania odbierangj czgdci instalacji z wymaganiami a w przypadku odstgpstw, sprawdzid
uzasadnienie koniecznosei odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy;

- poprawnosé prowadzenia tras kablowych i przewoddw;

- poprawnosé ulozenia i prowadzenia tras rurowych;

- poprawno$é umocowania urzadzeri.

Nalezy ponadto przeprowadzié niezbgdne badania odbioreze.




Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzié protokél potwierdzajgcy:
- prawidlowe wykonanie robdt;
- zgodnod¢ wykonania instalacji z projektem technicznym;
- pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych,
W protokole nalezy jednoznacznie wskazaé miejsce zainstalowania elementow lub lokalizacie czeéei instalacji,
ktére byly objgte odbiorem czgéciowym. Do protokolu odbioru nalezy zalaczyé protokoly niezbednych badai
odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okre§li¢ zakres i
termin wykonania prac naprawczych lub uzupelniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé
odbioru czedciowego.
8.4  Odbidr techniczny konicowy instalacji
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koficowego po spehnieniu nastepujgeych
warkinkow:
- zakoficzono prace montazowe przy instalacji;
- dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyty sig wynikiem pozytywnym;
- zakoficzono roboty budowlano-konstrukeyjne, wykoiiczeniowe i inne, majace wplyw na poprawnosé
eksploatacji instalacji i urzadzen;

Przy odbiorze koficowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastgpujace dokumenty:

- projekt techniczny powykonawczy instalacii (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupelnieniami
dokonanymi w czasie budowy);

- dziennik budowy;

- potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowe
i przepisami;

- obmiary powykonawcze;

- protokoly odbioréw migdzyoperacyjnych;

- protokoly odbiordw technicznych czesciowyeh;

- protokoly wykonanych badaii odbiorezych;

- dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym;

- instrukeje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow;

- instrukeje obslugi instalacji.

Przed przekazaniem Zamawiajgcemu systemu do eksploatacji Wykonawca wykona nastepujgce préby i badania:
- wykonanie préby ci$nieniowe]j instalacji hydraulicznej;

- wykonanie testu szczelnoéei pomieszezenia;

- przygotowanie i przetestowanie oprogramowania systemu alarmowego;

- dokonanie pomiaru rezystanchi petli-linii;

- sprawdzenie stanu izolacji;

- sprawdzenie linii dozorowych;

- wykonanie testowania i prébnego rozruchu systemu alarmowego,

W ramach odbioru kofcowego nalezy:

-sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawezym;

-sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami, a w przypadku odstepstw, sprawdzié w
dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstw;

-sprawdzi¢ protokoly odbioréw migdzyoperacyjnych;

-sprawdzié protokoly odbioréw technicznych czedciowych;

-sprawdzi¢ protokoly zawierajace wyniki badan odbiorczych;

-uruchomi¢ instalacjg, sprawdzi¢ osigganie zakladanych parametrow;

-dostarczy<¢ stosowne kopie certyfikatdw i dopuszezen odpowiednich urzadzen;

-dostarczy¢ protokoly pomtardw instalacji elektrycznych i instalaci hydraulicznej;



-przeszkoli¢ oraz sporzadzi¢ i dostarczyé stosowny protokd! ze szkolenia;

-opracowaé i dostarczyé instrukcje obslugi systemu dia administratora systemu, stuzby ochrony, gospodarzy
stref, i uzytkownikow;

-opracowaé i dostarczyé gwarancje systemu;

-dostarczy¢ ksigzke kontroli systemu.

Odbidr koncowy mozna uznaé za zakonczony po protokolarmym przejeciu instalacji do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacii do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn
takiego stwierdzenia. Protokdél odbiory koncowego nie powinien zawieraé postanowienr warunkowych, W
przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania,
po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzié ponowny odbior instalacii. W ramach odbioru
ponownego nalezy ponadto stwierdzié czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegly
uszkodzenion:.

9 Podstawa platnosci
9.1 Ustalenia ogélne

Podstaws platnosci jest obmierzona iloéé robdt wykonanyeh przez Wykonawce zgodnie z kontraktem.
Do obmierzonych ilodci zastosowanie beda mialy ceny jednostkowe skalkulowane przez Wykonawee za
jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji Przedmiaru Robét. Dla robdt wycenionych ryczaltowo
podstawg plainodei jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawee 1 przyjeta przez Zamawiajgcego w
dokumentach vmownych /ofercie/. Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji Przedmiaru Robodt bedzie
wwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania skiadajace sig na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w ST i w Dokumentacji . Ceny jednostkowe lub kwota ryczattowa robét bedg obegjmowad:

- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$é zuzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdéw

i transportu na Plac Budowy,

- warto$é pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowyni (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy

i z powrotem, montaz i demontaZ na stanowisku pracy),

- koszty podrednie, w sklad ktérych wehodza: place personelu i kierownictwa budowy, pracownikow

nadzoru, laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii

i wody, budowa drog dojazdowych, itp., koszty dotyczace ozakowania robot, wydatki dotyczgce bhp,

ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe placdw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych

robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcey),

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawey z tytulu innych wydatkéw moggeych

wystapi¢ w czasie realizacji robot w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczone zgodnie z obowiazujgcymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT. Do cen

jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczaltowe

musi uwzgledniac nastgpujgee koszty zwigzane z prowadzeniem robodt:

- wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,

- wywoz odpadow.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonaweg za dang pozycje w wycenionym Przedmiarze Robét jest
ostateczna i wyklucza mozliwoéé zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie robét objetych tg pozycja.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Wykaz wazniejszych aktow prawnych, norm i przepiséw obowiazujacych w
Polsce dotyczacych przedsigwzigeia

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane (Dz, U. Nr 156, poz. 1118 22006 1.),



2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (1. j. w Dz, U. z 20602 r,, Nr 147, poz. 1229 z
poZn. zm.)

3. Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw {Dz. U. Nr 80, poz. 563),

4. Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 . ,,w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
projektu budowlanego" {Dz.U.120 2 2003 r., poz. 1133).

5. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. ,,w sprawie szczegdlowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbiora robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego" (Dz. U. z dnia 16 wrzesnia 2004r.).

6. Dz. U. 12 kwietnia 2002 Nr 75, poz. 690, Warszawa ROZPORZADZENIE MINISTRA
INFRASTRUKTURY =z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdZnigjszymi zmianami

7. Dz. U. 1998 mr 107, poz. 679 — Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3
sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw
budowlanych

8. Dz. U, 2002 nr 8, poz. 71 — Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw
budaowlanych

9. Dz. U. 1998 mr 113, poz. 728 — Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 31
sierpnia 1998 r, w sprawie systeméw oceny zgodnodci, wzoru deklaracji zgodnosei oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszezonych do abrotu i powszechnego stosowania w budownictwie

10. Dz. U. nr 99, poz. 637 -- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych | Administracji z dnia 4 sierpnia
1998 r. w sprawie okredlenia wykazu wyrobow nie majacych istomego wplywu na spelnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych { stosowanych wedtug uznanych zasad sziuki budowlanej

11. Dz. U. 2002 nr 151, poz. 1256 — Rozporzadzenic Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz szczegdlowego zakresu rodzajow
robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczetistwa i zdrowia ludzi

12, Dz. U. 2002, ar 108, poz, 953 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r, w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiduki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczgce
bezpieczefistwa pracy i ochrony zdrowia

13. Dz. U. nr 169, poz. 1650 — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28
sierpnia 2003 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczefistwa i higieny pracy.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
NR ST -00.00

1  Wstep
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST 00.00 ,,Wymagania ogélne” zawiera informacje oraz wymagania wspélne
dotyczgee wykonania i odbioru robdt, kidre zostang zrealizowane w ramach projektu pod nazwa:

Instalacja gasnicza gazowa INERGEN, instalacja sygnalizacji pozaru i sterowania
gaszeniem w pomieszczeniu serwerowni Komendy Glownej Policji w Warszawie

llekro¢ w STWIOR wskazano znaki towarowe, marke lub pochodzenie wyrobu, tylekro¢ dopuszcza sig
zaoferowanie rozwigzan réwnowaznych. Zaproponowane wyroby muszg speinia¢ wymagania okreslone w
projekcie technicznym (budowlanym i wykonawczym).

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczng stanowigcy czeéé dokumentdéw przetargowych, nalezy odezytywaé i rozumieé
w odniesieniu do zlecenia wykonania rob6t opisanych w punkeie 1.1,

Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogélnych specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robdt ma charakter doprecyzowujacy pejecia i relacje pomigdzy uczestnikami procesu budowlanego
w celu odpowiadajgcej oczekiwaniom inwestora, dobrej jakodciowo 1 sprawnej realizacji rob6t w zakresie
okreslonym w punkcie 1,1. i nie stanowi szczegblowego opisu technicznego przedmiotu inwestycii procedur
towarzyszacych jego realizacji. Niniejsza Specyfikacja Techniczna powoluje i klasyfikuje nastgpuigce Zrédia
szczegblowych zasad wyznaczajacych kryteria jakosciowe przy realizac)i przedmiotowego remontu
uszeregowane w kolejnodei poczynajac od najwazniejszego kryterium:
Aktualne w dacie wykonywania rob6t Normy Polskie i Zagraniczne, ktdrych stosowanie poprzez przywolanie
ich w towarzyszacych niniejszej specyfikacji szezegdlowych specyfikacji technicznych jest dla inwestyciji
obligatoryjne.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tomy od T do V, Wydawnictwo Arkady,
Warszawa, 1989-90, w kwestiach nie ujetych w Normach aktualnych - przywolanych w niniejszej specyfikaceji,
o ile nie stojg one w sprzecznosci z Normami aktualnymi przywolanymi w ST. Watpliwosci w zakresie
uszeregowania wymagait badZ usunigcia sprzecznodcei, jakie moga zachodzié pomigdzy Normami a
Warunkami Technicznymi, o ktdrych mowa wyZej, powinny byé wyjadniane przy udziale Nadzoru
Inwestorskiego przed przystapieniem do robét. Wszelkie konsekwencje wynikajace z zaniechania wyjasnienia
watpliwosci w powyzszych wzgledach obcigzajg wylacznie Wykonawce Robét,

1.3 Zakres robét ujetych w Specyfikacji Technicznej

Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmuja ogdlne wymagania wspdlne dia rob6t objetych realizacja
zadania wg pkt.1.1. wyszczegblnione w Specyfikacji Technicznej wg zestawienia;
- wykonanie instalacji rurowej;
- wykonanie instalacji kablowej;
- montaz stalego urzedzenia gasniczego,
- montaz centrali wykrywana i sterowania gaszeniem,



- montaz pozostalych elementéw systemu i podlaczenie urzadzen;
- oprogramowanie systemu;
- uruchomienie instalacji i pomiary koicowe,

1.4 Niektére okreslenia podstawowe
Wymienione ponizej okredlenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

Zamawiajgcy — osoba prawna kierujaca si¢ prawem publicznym, ktéra zawiera kontrakt z Wykonawca
zlecajac mu wykonanie robét.

Wykonawea ~ osoba prawna lub fizyczna realizujgca roboty zlecone przez Zamawiajgcego na warunkach
kontrakeu,

Inspektor nadzoru — oznacza osobg¢ wyznaczona przez Zamawiajgcego, ktdra jest odpowiedzialna za
bezposrednie monitorowanie realizacji robdt, ktérej Zamawiajacy na podstawic kontraktu przekazuje prawa
oraz pelnomocnictwa, posiadajgca wprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania robotami,
ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$é za prowadzong budowse.

Projektant - uprawniona osoba prawna Iub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.
Dokumentacja projektowa — obejmuje pozwolenie na budowe z zalgczonym projektem budowlanym,
projekty wykonawcze, przedmiar robét, informacje dotyczace bezpieczeiistwa i ochrony zdrowia 1 specyfikacje
techniczne

Specyfikacja — oznacza dokument tak zatytulowany, wlaczony do kontraktu, oraz wszelkie dodatki i zmiany
specyfikacji dokonane zgodnie z kontraktem. Dokument ten specyfikuje roboty.

Przedmiar Robét — dokument zawierajgcy podzielone na pozycje przewidziane do wykonania roboty
podstawowe w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze wskazaniem podstaw ustalajacych szezegdlowy
opis lub szczegblowym opisem, wskazaniem specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét, z
wyliczeniem ilodci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Budynek - obickt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocy
przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Budowla - obiekt budowlany nie bgdgcy budynkiem lub obiektem malej architektury jak: drogi, estakady sieci
techniczne, budowle ziemne, konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu.

Budowa - wykonanic obicktu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.

Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce
obiektu budowlanego.

Plac Budowy — oznacza miejsca, w ktérej prowadzone sz roboty budowlane, wraz z przestrzeniy zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy .

Dziennik Budowy - dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnic z obowigzujacymi przepisami,
stanowigcy wrzgdowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosei zachodzgeych w
czasie wykonywania robot. '

Ksi¢gga Obmiaru — akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt 7 ponumerowanymi stronami, shuzgcy do
wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zalgcznikdw. Wpisy w Ksigdze Obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru..

Roboty — oznaczaja zaréwno roboty stale, jak i pomocnicze, jakie maja by¢ prowadzene w ramach kontraktu.
Sprzet — oznacza aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy potrzebne do realizacii i ukoficzenia robét, lecz bez
urzadzef czy innych rzeczy majacych stanowié czeéé robédt statych.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robdt, zgodne z dokumentaciy projektows
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru / projektanta



1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robdot
1.5.1 Przekazanie Placu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym: w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnyny i administracyjnynd dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacii projektowej i komplet ST.

1.5.2 Dokumentacja projektowa

Dolkumentacja projektowa, ktdra zostanie przekazana Wykonawcy po przekazaniu placu budowy:
Projekty wykonawcze - po dwa egzemplarze dokumentacji projektowe;.

1.5.3 Zgodno$¢ robét z Dokumentacjg projektows i Specyfikacjg Techniczng

Zawarta w zamdwieniu dokumentacja musi by¢ uwazana za wzajemnie komplementarna i spdjna wobec
siebie. Cala robocizna i wszystkie materialy musza spelnia¢ wymagania podane w dokumentacji. Dokumentacja
projektowa, ST 1 wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzorw/ projektanta, stanowig cz¢sé umowy, a wymagania okreslone choéby w jednym z nich s3 obowiazujace
dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszezegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnodé ich waznodci
wymieniona w ,przetargowych warunkach ogdlnych lub szczegdlowych”. Wykonawea nie moze
wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomié Inspektora Nadzorw/ Projektanta, ktéry podejmie decyzjg o wprowadzeniu odpowiednich zmian
i poprawek.

1.5.4 Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz robét
poza Placem Budewy w okresie trwania realizacji kontraktn, az do zakonczenia i odbioru koficowego robét, a
w szczegblnodci:
a) utrzymywaé bezpieczne warunki pracy,
b) publicznie oglosi¢ rozpoczecie robdt.
c) utrzymywa¢ tymczasowe $rodki zabezpieczajace na placu budowy,

1.5.5 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robdét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego. W szczegélnodci Wykonawca powinien zapewni¢ spelnienie nastgpujacych
warunkdw:
(a) Miejsca na bazy, magazyny, skladowiska i wewngtrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby
nie powodowaé zniszczen w srodowisku natoralnym.
{b) Powinny zostaé podjete odpowiednie érodki zabezpieczajace przed:

-Przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

-Mozliwoscia powstania pozaru.

Oplaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdt norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczgeych ochrony $rodowiska obcigzajg Wykonawce.



1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wrykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien
ulrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materialy latwopalne
beda skiadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcey.

1.5.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty s szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszezone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stgZzeniu wigkszym od
dopuszczalnego, Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt bgdg mialy dwiadectwo dopuszezenia wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okredlajace brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw na
$rodowisko.

1.5.8 Ochrona whasnosci publicznej i prywatnej

Wykonaweca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzentem lub zniszezeniem wlasnosei publicznej i
prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych
dzialan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszezenie wlasnosei publicznej lub prywatnej to
Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasnoéé. Stan naprawionej whasnodct powinien
nie by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

1.5.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szezegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bgdzie ntrzymywal wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenistwa publicznego. Uznaje sig, ze koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaplacie 1 sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

Wykonawca powinien przedstawi¢ plan bezpieczefistwa do akceptacji przez Inspektor nadzoru. Plan ten
powinien by¢ sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. Dz.U. Nr. 120,
poz. 1126, zawieraé takie informacije, jak:

- stosowanie i dostgpnosc srodkdw pierwszej pomocy,

- stosowanie i dostgpno$é rodkéw ochrony osobistej,

- plan dzialania w przypadku naglych wypadkdw,

- plan dziatania w zwiazku z organizacja ruchy,

- dzialania przeciwpoZarowe,

- dzialania podjgte w celu przestrzegania przepisdw BITP,

- zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porzadku,

- dzialania w zakresie magazynowania materiaiéw, itp. i ich ochrony przed warunkami atmosferycznymi,

- inne dzialania gwarantujace bezpieczefistwo rob6t,



1.5.10 Ochrona i utrzymanie robdt

Wykonawea bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczecia do daty zakoficzenia robdt {(do wydania potwierdzenia zakoiiczenia przez Inspektor
nadzoru). Wykonawca bedzie utrzymywaé roboly do czasu odbioru koficowego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby budynek byl w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbiorn
koficowego, Jesli Wykonawea w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpoczgé roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11 Dokumentacja budowy

Dokumentacj¢ budowy stanowia:

- Projekt budowlany opracowsany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 03.07,2003 w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U z 2003 r. Nr 120, poz.1133 z pdézniejszymi
Zmianami).

- Aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracie zgodnosci $wiadezace o dopuszezeniu do stosowania uzytych
wyrobdw budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z 07.07.1994 1. (Dz.U. z 2000 Nr 106, poz. 1126
7 pdZniejszymi zmianami.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét , zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 02.09.2004. (Dz.U. z 2004 r Nr 202, poz. 2072).

- Dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzgdzeniem MGPIB z 15.12.1994 r w sprawie dziennika budowy
oraz tablicy informacyjnej (Mp z 1995 r nr 2 pioz.29)

- Protokoly odbioréw czgsciowych, koncowych i robét zanikajgcych, z zalaczonymi protokolami badar
kontrolnych.

2 Materialy
2.1.1 Zrédlo uzyskania materiatéw

*Co najmniej na jeden tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi szczegdélowe informacje dotyczace proponowanego Zrédia
wytwarzania, zamawiania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badai laboratoryjnych do zatwierdzenia
przez Inspektor nadzoru. Zatwierdzenie poszczegélnych materialdw z danego zrddia nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materialy z danego Zrédla uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest
do prowadzenia badatt w czasie postgpu robot w celu udokumentowania, Ze materialy uzyskane z
dopuszczonego Zrodla w sposéb ciggly spelniajg wymagania Specyfikacji Technicznych.

2.1.2 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spelnienie wymagan ilosciowych i jakodciowych materiatow z
jakiegokolwick 7rodta. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujq si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawea wykonuje na whasne ryzyko, liczac sig z ich nie przyjeciem i niezaplaceniem za nie.

Materialy, kidre nie odpowiadaja wymaganiom zostang przez Wykonawcee wywiezione z terenu budowy, badz
zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jedli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawey na
uzycie tych materialéw do innych robdt, niz te, dla ktdrych zostaly zakupione, to koszt tych materialdw
zostanie przewarlosciowany przez Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do
udostepniania §wiadectw jakosci podstawowych materialéw takich, jak: aprobaty techniczne, certyfikaty
zgodnosci.

W przypadku kwestionowania rzetelnodci badan laboratoryjuych prowadzenych przez Wykonaweg lub
przedstawionych przez niego §wiadectw jakosci (atestéw), Inspektor nadzoru ma prawo do zlecenia dowolnej,
niezaleznej jednostce, wykonanie badai sprawdzajacych. Jezeli jednostka sprawdzajgca badania potwierdzi



zaslrzezenia Inspekior nadzoru, wéwcezas koszt tych badan obcigza Wykonaweg, a zakwestionowany material
lub wykonane roboty bedzie si¢ uwazad za nieprzyjete.

2.1.3 Przechowywanie i skiadoewanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do

robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakod¢ 1 wlasciwosé do robét i byly
dostgpne do kontroli przez Inspektor nadzoru.
Miejsca czasowege skladowania materialdow begda zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miegjscach
uzgodnionych z Inspekter nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce. Jesli materiaty bedg skladowane poza Placem Budowy, Wykonawca zapewni Inspekiorowi
nadzoru w dogednym dla niego czasie i zakresie dostgp do materialéw w celu przeprowadzenia ich kontroli.

2.1.4 Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja lub ST przewiduja mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materialéw w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektor nadzoru o swoim zamiarze co najmniej jeden
tydzied przed uzyciem materialu, albo w okresie dluzszym, jesli bgdzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez Inspekior nadzoru, Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez
zgody Inspektor nadzoru.

2.1.5 Materialy szczegdtowe do wykonania instalacji

2.1.5.1 Stale Urzadzenie Gasnicze

Srodek Gasniczy:

- Gaz INERGEN® 52.40.08 - mieszanina gazéw obojgtnych: azot (52%), argon (40%) i dwutlenck wegla (8%);
- Bezpieczny dla lndzi przy projektowanych stezeniach;

- Bezpieczny dla srodowiska, w przeciwienstwie do §rodkow chemicznych;

- Bezpieczny dla urzadzen i materialdw, kiére chroni - nie wywolyje mikrokorozji;

- Brak szkodliwych substancji toksycznych w kontakcie z dymem, pozaren;

- Brak zamglenia w pomieszczeniu w trakcie wyzwalania,

- Brak pozostalosci po gaszeniu;

- Brak oddzialywania na efekt cieplarniany i dziurg ozonows,

Komplet instalacji obejmuje (zgodnie z projektem):

- Butla 801 300 Bar z zaworem 400 Bar zawierajaca $rodek gasniczy INERGEN
- Zawor wyzwalajacy, ciénienie pracy do 400 Bar

- Waz wyzwalajacy, ciShienie pracy 400 Bar

- Szyna i obejma butli 801300 Bar

- Kolektor wysoko ci$nieniowy, ciénienie pracy 400 Bar

- Sitownik elektromaglletyczn)f 24vDC

- Dysza fi 15mm do fi 32mm

Osprzet systemu gasniczego powinien by¢ dopuszezony do cidnienia roboczego 400bar,

Butla 801 300 Bar z zaworem 400 Bar zawierajgca §rodek gaéniczy INERGEN

- Ci$nienie napelnienia w temp. 15°C: 300 bar;
- Ciénienie préby: 450 bar;
- Objetosé wodna: 80 dm3;

- Objetosé INERGEN-u: 24 m3;



- Zgodnosé z: EN1964-2, &t
TPED EC1999/36
Butla 501 300 Bar z zawerem 400 Bar zawierajgca §rodek gasniczy INKRGEN
- Cisnienie napeinienia w temp. 15°C: 300 bar;
- Ciénienie proby: 45 bar;
- Objetod¢ wodna; 50 dm3;
- Objetodé INERGEN-u: 15m3;
- Zgodnos$¢ z: EN1964-2, &
TPED EC1999/36

Zawor wyzwalajacy, ciénienie pracy do 400 Bar

- Cignienie pracy: 400 Bar;

- Ciénienie bezpieczefstwa (niszczace): >1200 Bar;

- Temperatura: 220 to +70°C;
- Cisnienie aktywacji.: 10 - 400 bar,;
- Czas zadzialania: <1 sec.

Waz wyzwalajgcey, ciSnienie pracy 400 Bar

- Ciénienie: < 400 bar;
- Cidnienie niszczace: > 1600 bur;
- Promien gigeia: > 100 mm;

- Temperatura pracy: -40°C - +100°C.,

Szyna i obejina butli 80 1 300 Bar
- dedykowane do systemu INERGEN.

Kolektor wysoko ci$nieniowy, ciSnienie pracy 400 Bar

- Cisnienie pracy: 400 bar (300 bar napelnienia przy @ 15°C);
- Ciénienie niszezace: > 1200 bar;

- Temperatura pracy: -40 to +70°C.

Sitownik elekfromagnetyczny 24VDC

- Napiecie (Aktywacjiy: 24 VDC
Max.: 36 VDC;
Min.: 21 vDC,
- Prad (Aktywacji): 0.9A;
- Maks. prad monitorowania: 20mA;
- Maks. prad niewzbudzajjcy: 100mA przez 120 sec;
- Temperatura pracy: =25 to +70°C.

Dysza fi 15mm do fi 32mm
- Cidnienie (pracy max.): 125 bar {ci$nienie w rurociagach);
-60 do +300°C;

CuZn39Fb3,

- Temperatura:
- Material:

2.1.5.2 Instalacja wykrywania poZaru isterowania gaszeniem

Centrala wykrywania i sterowania gaszeniem:
- Autonomiczna 1-strefowa centrala sterowania automatycznym gaszeniem obslugujaca jedng strefg gaszenia,
- zakres temperatury pracy od +5°C do +50°C,



- mozliwos¢ integracji z nadrzedng centralg SAP w obiekcie,

Czujka optyczna dymu z gniazdem:
Czujka przeznaczona jest do wykrywania dymu pojawigjacego sig w pierwszej fazie pozaru. W momencie
wykrycia zagrozenia czujka przekazuje sygnat alarmu do centrali.

Reczny przycisk START i STOP:

Alarmowy przycisk umozliwiajacy re¢czne sterowanie systemem w przypadku pozaru,
Dane techniczne:

- wykonanie natynkowe

- pobér pradu w stanie alarmu 9 mA
- zasilanie: z centrali
- szczelnodé obudowy: 1P 44

Sygnalizater wejsciowy:

- sygnalizatory informacyjne, optyczno-akustyczne
- zasilanie: od 12 do 30V

- rodzaj elementéw swietlnych: LED

- tre$¢ napiséw sygnalizatorow:

- wejdciowy: ,JUWAGA: GAZ NIE WCHODZIC"

Sygnalizator ewakuacyjny:

- sygnalizatory informacyjne, optyczno-akustyczne

- zasilanie: od 12 do 30 V

- rodzaj elementéw swietlnych: LED

- tre$é napisdw sygnalizatorow:

- wejciowy: ,, AUTOMATYCZNE GASZENIE: OPUSCIC POMIESZCZENIE "

Sygnalizator alarmowy:

Sygnalizator akustyczny przeznaczony jest do sygnalizacji akustycznej w alarmowych systemach pozarowych.
Dane techniczne:

- napigcie zasilania: 16 - 32,5 VDC

- pobér pradu: < 68 mA

- natgzenie dzwigku z edleglodci 1m: > 100 dB

- szczelmo$é obudowy: IP 21C

Klapy przeciwpozarowe npustowe p. poZ. z sitownikiem;

-Klapy np. z silownikiem elektrycznym 24V DC.

Komplet okablowania systemu:
- przewody sterownicze;

- przewody kontrolne;

- przewody zasilajace;

- kable polaczeniowe;

- trasy kablowe systemowe,

3  Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie lakiego sprzefu, ktéry nie spowoduje

nickorzystnego wplywu na jako$¢ wykenywanych robot. Sprz¢t uzywany do robét powinien byé zgodny z
oferta Wykonawey i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub



projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektor nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektor nadzoru,

Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okrelonymi w
Dokumentacji, ST i wskazaniach w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzet bedacy wlasnodcig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania, Wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszezenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzg¢tu. Wybrany sprzgt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze byé péiniei zmieniany bez jego zgody. Jakikolwick sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie
gwarantujace zachowania warunkow umowy, zostang przez Inspektor nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do rebot,

4 Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, Kiére nie wplyng
niekorzystnie na wlasciwosci przewozonych materialow. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny
spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigZen na osie
i innych parametrow techniczanych. Srodki transportu nie odpewiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen
na osie moga byé dopuszezone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcey. Wykonawca bgdzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt,
wszelkie zanieczyszezenia spowodowane jego pojazdani na drogach publicznych eraz dejazdach do terenu
budowy.

§  Wrykonanie robot

5.1 Ogélne zasady wykonywania robot

Wrykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z kontraktem oraz za jakosé
zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$é 2z Dokumentacjy, wymaganiami ST oraz
poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora nadzorn dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow
ielementéw robdt bedy oparte na sformulowaniach zawartych w kontrakeie, Dokumentacji, ST oraz w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzorn uwzgledni wyniki badan materialéw i robét,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkeji i przy badaniach materialéw, doswiadczenia z przesziosc,
wyniki badati naukowych oraz czynniki wplywajgce na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie péZniej niZz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozby zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

5.2 Program robét

Mozliwoéci przerobowe Wykonawcey w dziedzinie robot, kolejno$é robét oraz sposoby realizacji winny
zapewni¢ wykonanie robot w okreslonym terminie. 13
Wykonawca pizedstawi do zatwierdzenia szczegélowy harmonogram robét, Harmonogram winien wyraznie
przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany posigp robot w zakresie gidwnych zadanh kontraktowych.



5.3 Szcezegélowe zasady wykonania rohét
5.3.1 Montaz okablowania

5.3.1.1 Trasowanie

Trasowanie ciagdw instalacji nalezy wykonaé¢ z uwzglegdnieniem konstrukeji budynku oraz nalezy
zapewni¢ bezkolizyjno$¢ z pozostalymi instalacjami, Trasa instalacji w miarg mozliwoéci powinna byé
przejrzysta , prosta i dostgpna do prawidiowej konserwaciji, przegladéw i remontdw. Przy trasowaniu ciggéw
instalacji teletechnicznych nalezy dazyé do jak najmniejszej liczby skrzyzowan i zblizen z cilagami instalacji
elektroenergetycznych i innymi instalacjami, jak siecia wodociggowa i kanalizacyjna, centralnego ogrzewania,
kanatami wentylacyjnymi itp.

5.3.1.2 Wykucie otwordw

Pized przystapienie do kucia nalezy wyznaczy¢ doktadnie miejsce kucia.
Dopuszezalne jest uzywanie narzedzi mechanicznych przy wykuwaniu otwordw, nalezy przy tym pamigtaé o
zachowaniu zasad BHP. Wszystkie roboty kucia nalezy prowadzié tak by nie powodowaly one dodatkowych
i niepotrzebnych zniszczen w danym pomieszczeniu. Jeéli zachodzi taka koniccznodé to w  tych
pomieszczeniach, gdzie jest to wymagane, nalezy zabezpieczy¢ folia malarskg wszystkie miejsca mogace sig
zniszczy¢ przy powyzszych robotach.

§3.1.3 Przejscia przez Sciany i stropy

Przejicia przez $ciany i stropy powinny spelniaé nast¢pujgce wymagania:
- wszystkie przejScia obwodow instalacji elekirycznych przez Sciany, stropy ilp. muszg by¢ chronione przed
uszkodzeniami;
- przejécia te nalezy wykonywac¢ w przepustach rurowych;
- w przypadku scian i stropéw oddzielenia pozarowego dodatkowo przejécia uszezelni¢ masami o odpornosei
ogniowej sciany.

5.3.1.4 Montaz puszek instalacyjnych z wkladka ceramiczna,

W celu montazu puszki instalacyjnej nalezy:

- wyciat otwor w Scianie;
- umiedcié puszke w otworze;
- wlozyé zaczepy 1 dociggnac sruby.

5.3.1.5 Ukladanie rur i mocowanie przewodow

- rary nalezy mocowa¢ na atestowanych uchwytach zgodnie z dokumentacjg projektows;

- przewody PH90 nalezy mocowaé do podloza za pomoca atestowanych zawiesi o odpowiedniej odpornosci
ogniowej najwyzej co (0,3 m przy zastosowaniu odpowiednich technik montazowych;

- inne rodzaje przewodéw w listwach elektroinstalacyjnych, natynkowo;

- przewody wprowadzone do puszek powinny mieé nadwyzke dlugodci niezbgdng do wykonania polgczen;

- zagiecia i luki w plaszczyZnie przewodu powinny byé lagodne;

- przygotowanie konicdw i 1aczenie przewoddéw;

- Iaczenie przewoddéw nalezy wykonywaé w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach, przewody
muszg byé¢ utozone swobodnie i nie moga byé narazone na naciggi i dodatkowe naprgzenia, do danego zacisku
nalezy przylaczaé przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany,
- dlugosé odizolowanej zyly przewodu powinna zapewniaé prawidlowe przylgczenie;



- zdejmowanie izolacji i czyszezenie przewodu nie moze powodowad uszkodzen mechanicznych,
5.3.2 Montaz urzadzen
Przylgczanie odbiornikéw:

Miejsca polaczen zyl przewoddw z zaciskami odbiomikéw powinny by¢ dokladnie oczyszezone. Samo
polaczenie musi by¢ wykonane w sposdb pewny, pod wzglgdem elekirycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed oslabieniem sily dociskuy, korozjg itp. Polaczenia moga by¢ wykonywane jako sztywne lub
elastyczne w zaleznosci od konstrukeji odbiornika i warunkdw technologicznych, Przytaczenia sztywne nalezy
wykonywaé w rurach sztywnych wprowadzonych bezpoérednio do odbiornikow oraz przewodami kabelkowymi
i kablami.

Polaczenia elastyczne stosuje si¢ gdy odbiorniki narazone sy na drgania o duzej amplitudzie lub
przystosowane sg do przesunigé lub przemieszezen. Polgczenia te nalezy wykonaé;
- przewodami izolowanymi wielozylowymi gigtkimi lub oponowymi,
- przewodami izolowanymi jednozylowymi w rurach elastycznych,
- przewodami izolowanymi wielozylowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.
Wszystkie podiaczenia przewoddédw wykonaé zgodnie DTR danego urzadzenia.

5.3.3 Wymagania w zakresie montazu i rozruchu stalego urzadzenia gasniczego.

- Montaz urzadzenia gasniczego bedzie wykonywany przez wykonawce, ktdrego pracownicy posiadajg
odpowiednie kwalifikacje w zakresie montazu oferowanego systemn gaszacego;
- Nalezy sprawdzi¢ szczelnodé rurociggu przy pomocy sprezonego powielrza o ci$nieniu 3 bar w czasie 10
minut. Sprawdzi¢ droznoé¢ rur oraz dysz;
- Uruchomienie urzgdzenia w zakresie automatycznego gaszenia nalezy zapewni¢ poprzez wykonanie
koincydencji czujek i odpowiednie polaczenie sterownika z centraly sygnalizacji pozary;
- Urzadzenia gadnicze w poszezegblnych pomieszezeniach nalezy odpowiednio oznakowaé, Oznakowanie
powinno zawiera¢ element barwny, stosowany do wskazania rgczunego sterowania urzadzen gaéniczych (znak nr
I wg pkt 3.1 ,,PN-92/N-01256-C1 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozZarowa™), oraz napis. Do napiséw
nalezy odpowiednio stosowaé zasady podane w ,,PN-92/N-01256-02 Znaki bezpieczenstwa, ewakuacja”.
- Umieszezenie na drzwiach stosownych napisdw informujgcych, o koniecznoscei zamknigeia drawi w przypadku
rozpoczecia akcji gasnicze]. Napisy nalezy wykonaé¢ stosujac zasady okreslone w powyzej przywolanych
normach;
- Przed przystgpieniem do robét natezy zapoznaé si¢ z projektem i ewentualne uwagi zglosi¢ do zamawiajgcego.
- Przy prowadzeniu robdt nalezy:
-przestrzegaé  obowigzujgcych norm i przepisdw wymienionych w projekcie i specyfikaciach
technicznych;
-wszelkie odstgpstwa od dokumentacji vzgadniaé z osoba pelnigcq nadzér;
-zwrocic szczegdlng uwage na polaryzacje przewoddw linii {petli) dozorowych, poniewaz odwrotna
polaryzacja mozZe uszkodzi¢ urzadzenie sygnalizacji pozar.

5.3.4 Wymagania w zakresie instalacji centrali sterowania gaszeniem,

Centrale wykrywania poZaru i sterowania gaszeniem nalezy zainstalowaé zgodnie z rysunkami.
Przyciski sterowania gaszeniem powinny by¢ instalowane na wysokoéei ok. 1,3 m nad poziomem podiogi. Nad
przyciskami nalezy umiescié stosowne instrukeje,
- Sygnalizator optyczno-akustyczny nalezy umiesci¢ na zewnatrz pomieszczenia na wysokosci niedostepnej bez
uzycia drabinki;
- Sygnalizator ostrzegawczy nalezy umiesci¢ na zewnagtrz chronionego pomieszczenia nad drzwiami
wejsciowymi,



- Centrale gaszenia podiaczy¢ do istnigjacej linii dozorowe) za pomoca modutu kontrolnego.

5.3.5 Zasilanie systeméw

Zasilanie w energic elekiryczng (trasy kablowe, rozdzielnie energii) winno by¢ wykonane zgodnic z

odnosng Dokumentacja Projektows i obowigzujacymi normami elektrycznymi,

Prdby instalacji:
Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzié proéby montazowe obejmujace badania i pomiary. Zakres prob
montazowych nalezy uzgodnic¢ z inwestorem. Zakres podstawowych préb obejmuje:

- pomiar szczelnodei i droznodé instalacji rurowei,
- pomiar rezystancji izolacji instalacji,

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw,

- pomiary impedancji petli zwarciowych,

- pomiary rezystancji uzicmieit.

Roboty dodatkowe po zakoiiczenin montazn instalacji:

Po zakonczeniu wszelki robdt nalezy doprowadzi¢ obiekt do stanu nie gorszego jak przed rozpoczeciem

robdt instalacyjnych. Dotyczy to migdzy innymi:
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- doprowadzenia do poprzedniego stanu: podldg, okladzin éciennych, tynkdw, itp.,
- wywdz wszelkich $imiect, gruzu i innych pozostalodci po pracach instalacyjnych,
- inne dodatkowe prace porzadkowe.

Kontrola jakosci robét

6.1 Zasady ogélne

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg projektows,
Specyfikacjg Techniczng, poleceniami Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo
Budowlane. Osoby pelniace samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji robét, odpowiedzialne s3 za
wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami. Przywolanymi niniejszg specyfikacjg, Polskimi Normami
i zasadami wiedzy technicznej oraz za nalezyty starannoi¢ w wykenywaniu pracy, jej wiasciwg organizacje,
bezpieczenstwo 1 jako$é. Pelnienie samodzielnych funkcii technicznych na budowie przy wykonywaniu robot
nie zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi zagrozone jest karami, jezeli realizacja robdt budowlanych
prowadzona bedzie w sposéb razacy przy nie przestrzeganiu przepisu art. 5 Prawa Budowlanego.

Inspektor nadzoru nie moze wydawad polecelt wykonywania robét budowlanych w sposéb niezgodny z
przepisami techniczno-budowlanymi,

Za jakos¢ stosowanych materialéw i wykonywanych robét oraz ich zgodnos§é z Dokumentacig i wymaganiami
ST odpowiedzialny jest Wykonawca robot. Wszystkie atesty, $wiadectwa, dokumenty laboratoryjne, itp.
powinny by¢ gromadzone na bieZaco w miarg postgpu robdt i byé zawsze dostepne do wgladu dla nadzoru,
Inspektor nadzoru mozZe dopudcié o uzycia materialy posiadajace:

- certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, Ze zapewniono zgodne$é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

- deklaracje zgodnodcei Tub certyfikat zgodnodei: z Polskg Norma, aprobaty techniczng, w przypadku wyrobéw,
dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy.

W przypadku materialéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreflajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemyslowe
beda posiadaé¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykenanych



przez niego badai. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi
Wykonawca.

6.2 Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé
zalozong jako$é rob6t, Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robdt i jakedci materialdw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badai materialéw oraz robét,

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazadaé¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykenawcea bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz robét z czgstotliwodcia zapewniajgea
stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji i ST. Minimalne
wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci, sa okreslone w ST i normach. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robét zgodnie z kontraktem,

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt
badawczy posiadajg wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganion norm
okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekceji.
Inspekior nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych wrzadzed laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu Jub metod
badawczych, Jezeli niedociagnigeia te begda lak powazne, Zze mogg wplyngé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wsirzyma uzycie do robét badanych materialéw i dopugei je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorinm Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakod¢ tych materialéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonaweca,

6.3 Konirola jakosci materialow

Wszystkie materialy niezbedne do wykonania rob6t muszg odpowiadaé¢ wymaganiom dokumentaciji
projektowej i specyfikacji technicznej. Materialy dostarczene na teren budowy winny posiadaé swiadectwa
jakoscl, atesty, certyfikaty i $wiadectwa gwarancyjne. Jesli istniejs watpliwodci dotyczace ich przydatnoscei lub
jakodei, materialy takie nalezy poddaé ponownemu badaniu i sprawdzi¢ zgodnosé zastosowanych materialow z
dokumentacja projeklows.

6.4 Pobieranie prébek

Prabki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkeji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badah. Inspektor nadzoru bedzie mieé¢ zapewniong mozliwos¢ udziale w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektor nadzora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialéw, ktdre
budzg watpliwoéci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawcg usunigte, lub
ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenta usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania
prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektor nadzoru. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badatt wykonywanych przez Inspektor nadzoru bgda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inspektor nadzoru,



6.5 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm, W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi Inspeklora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektor nadzoru,

6.6 Raporty z badan

Wykonawca bgdzie przekazywal Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikan badah najszybciej
jak to mozliwe. Wyniki badan bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzorn lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.7 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Do celow kontroli jakosei i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materialéw u Zrédta ich wylwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy jak réwniez producenta materialow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawcee, bedzie oceniaé zgodnodé materialow i
robdt z wymaganiami 8T na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce, Inspektor nadzoru
moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzié badania niezaleinie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli
wyniki tych badai wykaza, Ze raporty Wykonawcy s3 niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleinemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badad, albo oprze sig
wylgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosei materialéw i robét z Dokumentacjg i ST, W takim
przypadku catkowite koszty powt6rnych lub dedatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawece.

6.8  Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopuscié do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg:
a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy Ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,
b} deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobata techniczng w przypadku
wyrobow, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. a, i
ktére spelniajag wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materialéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadala te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty prze'mys]owe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beds dostarczone przez Wykonawcg
Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spelniaja tych wymagat bedg odrzucone,

6.9 Dokumenty budowy
6.9.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego | Wykonawce

w okresie od przekazania Wykonawcey terenu budowy do kofica okresu gwarancyjnego, Qdpowiedzialnosé za
prowadzenie dziennika budowy zgodnic z obowigzujgcymi przepisami § 45 ustawy Prawo Budowlane
spoczywa na Wykonawcey.



Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczyly przebiegu Robdt, stanu
bezpieczefstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku
Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonala zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy beda czylelne, dokonane trwalg technika w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalgczone do Dziennika Budowy protokoly i
inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisaé w szczego6lnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy

- date przekazania przez zamawiajacego dokumentacji projektowej

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét

- terminy rozpocz¢cia i zakoficzenia poszezeg6inych elementow robot

- przebieg robét, trudnodci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach uwagi
i polecenia Inspektora Nadzoru

- daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu

- zgloszenia i daty odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryceiu, czeéciowych i ostatecznych odbiorow
robdt

- wyjasnienia, uwagi 1 propozycje Wykonawcy Dane dotyczgce sposobu zabezpieczania robot

- Dane dotyczace jakosci materialéw i inne istotne informacje o przebiegu robdt

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy bedg przedlozone Inspektorowt
Nadzor: do ustosunkowania 51@ D\,C"Z‘}e In=p51 tora Nadzom ‘.Junlcnnr' do dziennika hudnwv V\rkmﬂwr"l
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wois projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢, Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnient do wydawania poleceit Wykonawcy robot.

6.9.2 Ksigika obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z
elementéw robot, Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sig w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w
kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiardw.

6.9.3 Dokumenty laboratoryjne

Dokumenty laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialéw, orzeczenia o
jakodci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badaii Wykonawcy bgdy gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalgczniki do odbioru robét. Powinny
by¢ udostgpnione na kazde 2yczenie Inspektora Nadzoru.

6.9.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wyzej wymienionych nastgpujgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacjg zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilne-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robdét,

¢) protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencje¢ na budowie.

0.9.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym
Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie



przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beds zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7 Obmiar Robét

7.1.1 Ogélne zasady obmiaru rohét

Obmiar robét bgdzie prowadzony tylko w przypadku gdy wynagrodzenie za wykonanie robét nie bedzie
okreslone w formie ryczattu. Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
Dokumentacjg i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robot.

Obmiart robét dokonuje Wykonawcea w uzgodnieniu z Inspektorem nadzore. Wyniki obmiara bgda wpisane
do Ksiggi Obmiaru. Jakikolwick blad lub przeoczenie (opuszezenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoficzenia wszystkich
rob6t. Bledne dane zostana poprawione wg instrukcii Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigeznej platnosci na rzecz
Wykonawey lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora
nadzoru,

7.1.2 Czas przeprowadzania obmiaru robét

Obmiary bgdg przeprowadzane przed czgsciowym lub koiicowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystgpowania diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania. Obmiar robGt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Wymiary
skomplikowanych powierzchni ub objgtosci bedg uzupehione odpowiednimi szkicami umieszezonymi na
karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dolgczone w formie oddzielnego zalgcznika do
Ksiggi Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru, Roboty pomiarowe do obmiarn
oraz nieodzowne obliczenia bgdg wykonane w sposéb zrozwmnialy i jednoznaczny.

8  Odbior robét

8.1 Rodzaje cdbiorow robdét

W zaleznodci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy ndziale Wykonawey:
a) odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b} odbidr cz¢sci robét,
c) odbidr koficowy (ostateczne zatwierdzenie robot — wystawienie Swiadectwa Wykonania),
d) odbidr pogwarancyjny.

8.1.1 Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbi6r robot zanikajgcych i ulegajscych zakryciu polega na finalnej ocenie ilodci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbi6r robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umoZliwiajgeym wykonanic
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.
Qdbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos$¢ danej czgsci robdt zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomicniem Inspektora nadzoru. Odbidr bgdzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.



Jakosé i ilos$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparcin o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacja, ST i uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru robét jest protokét sporzadzony przez Inspektora nadzorn w
obecnosci Wykonawcey.

8.1.2 Odbidr czesci robit

Odbidr czesci robot dotyczy:
a) kaxdej znaczacej czedcl robot stalych, ktdra atbo zostala ukonczona, albo zostala zajgta lub jest uzytkowana
przez Zamawiajacego,
b) kazdej czesci robot stalych, ktorg Zamawiajgey wybral, celem zajecia lub uzytkowania przed zakedficzeniem.

8.1.3 Odbidr ostateczny robot

Zasady odbioru ostatecznego robot:

QOdbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilodei,
jakos$ci i warto$ci. Calkowite zakoticzenie robdt oraz gotowosé¢ do odbioru ostatecznego bgdzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pidmie o tym fakcie
Inspekiora Nadzoru, QOdbi6r ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach przetargowych,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoniczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o kiérych
mowa w pkt. 8.4.2,

QOdbioru ostatecznego Robét dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnodci Inspekiora
Nadzoru i Wykonawey. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakodciowej na podstawie przedlozonych
dokumentéw, wynikéw badafi i pomiaréw wykonanych przez Inzyniera, ocenie wizualnej oraz zgodnofci
wykonania robét z dokumentacja projektows 1 ST.

W przypadku stwierdzenia przez Komisjg, Ze jakod¢ wykonywanych robét w poszczegdinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong warto§é wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
przetargowych.

8.1.4 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentemm do dokonania odbioru ostatecznegoe robdt jest protokdl odbieru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nast¢pujace dokumenty:
- Dokumentacje projektowy podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowy jesli zostala sporzgdzona w
trakcie realizacji przetargu. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z przetargu i ew, uzupelniajgce lub
zamienne). Dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty).
- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST. Deklaracje zgodnoécei lub
certyfikaty zgodnoéci wbudowanych materialdw zgodnie z ST,
W przypadkuy, gdy wg Komisji, roboty pod wzgl¢dem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porezumieniv z Wykonawceg wyznaczy ponewny termin odbioru ostatecznego
robdt.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robét poprawkowych i rob6ét uzupelniajgeych wyznaczy
Komisja.



8.1.5 Odbidér pogwarancyjny

QOdbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawic oceny wizualnej obickiu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4, ,,Odbidr
ostateczny rob6t”.

8.1.6 Odbidr urzadzen przed ich wbudowaniem
Odbidr urzadzei przed ich wbudowaniem poprzedzony zostanie dokonaniem nastgpujgeych czynnoscei:

- Sprawdzente, czy dostarczone urzgdzenia odpowiadajg zamdwieniom;

- Sprawdzenia, czy urzadzenia sa kompletne;

- Sprawdzenia, czy urzadzenia sg sprawne technicznie i nieuszkodzone;

- Sprawdzenia, czy urzgdzenia odpowiadajg parametrami technicznymi urzadzeniom zaprojektowanyn;
- Sprawdzenia, czy w komplecie sg karty gwarancyjne oraz certyfikaty.

Roboty podlegajg nastgpujgcym etapom odbiorn, dokonywanym przez Inspektors nadzoru przy udziale
Wykonawcy:

- odbidr robdt zanikajacych i nlegajgeych zakryein;

- odbidr czesci robot;

- odbiér koficowy (ostateczne zatwierdzenie robét - wystawienie Swiadectwa Wykonania);
- odbidr pogwarancyjny.

8.2 Odbiér miedzyoperacyjny robét poprzedzajacych wykonanie instatacji

QOdbiory migdzyoperacyjne sa elementem kontroli jakoSci robot poprzedzajgeych wykonanie instalacji i
w szczegblnosei powinny im podlegaé prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej
instalacji. Odbiorom migdzyoperacyjnym w szczegdlnoéci podlegaja prace majace nieodwracalny wplyw na
zgodne z projektem i prawidlowe wykonanie elementdw instalacji. Odbiory migdzyoperacyjne nalezy
dokonywaé szczegdinie, jezeli dalsze roboty bgda wykonywane przez innych pracownikéw,

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzié protokél stwierdzajacy jakosé
poprawnego wykonania robdt oraz potwierdzajacy ich przydatnoéé do prawidlowego wykonania instalacji. W
protokole nalezy jednoznacznie wskazaC miejsca i zakres robdt objetych odbiorem. W przypadku negatywnej
oceny jakosci wykonania robot albo ich nieprzydatnoéei do prawidlowego wykonania instalacji, w protokole
nalezy okre§li¢ zakres i termin wykonania prac naprawezych lub uzupelniajacych. Po wykonaniu tych prac
nalezy ponownie dokonaé odbioru migdzyoperacyjnego.

8.3 Odbiér techniczny cze¢Sciowy instalacji

Odbidr techniczny czgsciowy winien zostaé przeprowadzony dla tych elementdw lub czgéei instalac)i,
do ktérych zanika dostgp w wyniku postepu robdt. Dotyczy on na przyklad: uloZenia instalacji elekirycznej pod
tynkiem, Odbiér czesciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru koficowego (technicznego)
jednak bez oceny prawidiowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czgsciowego nalezy sprawdzié:

- czy odbierany element instalacji lub jej czgs¢ jest wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz z
ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie;

- zgodno$¢ wykonania odbieranej cz¢fei instalacji z wymaganiami a w przypadku odstgpstw, sprawdzié
uzasadnienie koniecznosci odstgpstwa wprowadzone do dziennika budowy;

- poprawno$¢ prowadzenia tras kablowych i przewodow;

- poprawno$é ulozenia i prowadzenia tras rurowych;

- poprawnos¢ umocowania urzgdzen.

Nalezy ponadto przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.



Po dokonaniu odbioru czedciowego nalezy sporzadzi¢ protokdl potwierdzajgey:
- prawidlowe wykonanie robot;
- zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem technicznym;
- pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych.
W protokole nalezy jednoznacznie wskaza¢ miejsce zainstalowania elementéw lub lokalizacje czgsci instalacii,
ktére byly objete odbiorem czgéciowym. Do protokotu odbioru nalezy zalgezy¢ protokoly niezbgdnych badan
odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbioru czgsciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i
termin wykonania prac naprawczych lub uzupelniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonad
odbioru czgsciowego.

8.4 Odbior techniczny koficowy instalacji

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego konicowego po spetnieniu nastgpujacych
warunkow:
- zakoficzono prace montazowe przy instalacji;
- dokonano badani odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyly si¢ wynikiem pozytywnym;
- zakoficzono roboty budowlano-konstrukeyjne, wykoficzeniowe | inne, majace wplyw na poprawnosé
eksploatacji instalacji 1 urzadzen;

Przy odbiorze kotcowym instalaci nalezy przedstawié nastepujace dokumenty:

- projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupelnieniami
dokonanymi w czasie budowy);

- dziennik budowy;

- potwierdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projekiem technicznym, warunkami pozwolenia na budowg
i przepisami,

- obmiary powykonawcze;

- protokoly odbioréw miedzyoperacyjnych;

- protokoly odbioréw technicznych cz¢dciowych;

- protokoty wykonanych badan odbiorczych;

- dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym;

- instrukcje obslugi i gwarancje whudowanych wyrobéw;

- instrukcje obstugi instalacji.

Przed przekazaniem Zamawiajagcemu systemu do eksploatacji Wykonawca wykona nastgpujgce proby i badania:
- wykonanie préby cisnieniowej instalacji hydraulicznej;

- wykonanie testu szczelno$ci pomieszczenia;

- przygotowanie i przetestowanie oprogramowania systemu alarmowego;

- dokonanie pomiaru rezystancji petli-linii;

- sprawdzenie stanu izolacji;

- sprawdzenie linii dozorowych;

- wykonanie testowania i probnego rozruchu systemu alarmowego.

W ramach odbioru koficowego nalezy:

-sprawdzié czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym;

-sprawdzié zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami, a w przypadku odstgpstw, sprawdzié w
dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstgpstw;

-sprawdzi¢ protokoly odbiordw migdzyoperacyjnych;

-sprawdzi¢ protokoly odbioréw technicznych czesciowych;

-sprawdzi¢ protokoly zawierajace wyniki badan odbiorczych;

-uruchomié instalacig, sprawdzié osiaganiec zakiadanych parametréw;

-dostarczyé stosowne kopie certyfikatéw i dopuszezen odpowiednich urzgdzen;

-dostarczyé protokoly pomiardw instalacji elektrycznych i instalacji hydraulicznej;



-przeszkoli¢ oraz sporzadzi¢ i dostarczy¢ stosowny protokél ze szkolenia;

-opracowad i dostarczy¢ instrukcje obstugi systemu dla administratora systemu, stuzby ochrony, gospodarzy
stref, i uzytkownikéw;

-opracowac 1 dostarczy¢ gwarancje systemu;

-dostarczy¢ ksigzke kontroli systemu,

Odbitr koficowy mozna uznaé za zakoficzony po protokolarnym przejeciu instaiacii do v2ytkowania lub
protokolamym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn
takiego stwierdzenia. Protokél odbioru keficowego nie powinien zawieraé postanowien warunkowych, W
przypadku zakoticzenia odbioru protokolamym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania,
po usunigeiu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzié ponowny odbidr instalacji, W ramach odbioru
ponownego mnalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomigdzy odbiorami elementy instalacji nie ulegly
uszkodzeniom.

9 Podstawa platnoSci

9.1 Ustalenia ogéine

Podstawg platosci jest obmierzona ilos¢ robét wykonanych przez Wykonawee zgodnie z kontraktem.
Do obmierzonych ilodci zastosowanie bgda mialy ceny jednostkowe skalkulowane przez Wykonawce za
jednostke obmiarows ustalong dla danej pozyeji Przedmiart Robdt. Dla robét wycenionych ryczaliowo
podstawg platnodci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjgta przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych /ofercie/. Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji Przedmiaru Rob6t bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnodei, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w ST i w Dokumentacji . Ceny jednostkowe lub kwota ryczaltowa robét begdg obejmowaé:

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubyikdéw

i transportu na Plac Budowy,

- warto$¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzgtu na Plac Budowy

i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w skiad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw

nadzoru, laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii

i wody, budowa drég dojazdowych, itp., koszty dotyczace oznakowania robét, wydatki dotyczace bhp,

uslugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych

robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsicbiorstwa Wykonawcey),

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcey z tytulu innych wydatkéw mogacych

wystapi¢ w czasie realizacji robdt w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku VAT. Do cen

jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczaltowe

musi uwzgledniad nastgpujace koszty zwigzane z prowadzeniem robot:

- wykonanie niezbgdnych pomostéw roboczych i innych konstrukeji pomocniczych,

- wywoz odpadéw.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycjg w wycenionym Przedmiarze Robét jest
ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie robét objetych t3 pozycjg.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Wykaz wazniejszych aktéw prawnych, norm i przepiséw obowigzujacych w
Polsce dotyczacych przedsiewziecia

I. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156, poz. 1118 z 2006 1.),



2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (1. j. w Dz, U. z 2002 r., Nr 147, poz. 1229 z
poin. zm.)

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendéw (Dz. U. Nr 80, poz. 563),

4. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. ,,w sprawie szczegblowego zakresu i formy
projektu budowlanego” (Dz.U.120 z 2003 r., poz. 1133).

5. Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. ,,w sprawie szczegdlowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji techniczuych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego" (Dz. U. z dnia 16 wrzednia 2004r.).

6. Dz. U. 12 kwictnia 2002 Nr 75, poz. 690, Warszawa ROZPORZADZENIE MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 1. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z pdZniejszymi zmianami

7. Dz. U, 1998 nr 107, poz. 679 — Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5
sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych

g. Dz. U. 2002 nr 8, poz. 71 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie aprobat i kryterigw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych

9. Dz, U. 1998 nr 113, poz. 728 — Rozporzadzenic Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 31
sierpnia 1998 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposebu znakowania
wyrobéw budowlanych dopuszezonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie

10. Dz. U. nr 99, poz. 637 — Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 4 sierpnia
1998 r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobdéw nie majgcych istotnego wplywu na spelnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobdéw wytwarzanych i stosowanych wedlug nznanych zasad sziuki budowlanej

11. Dz. U. 2002 nr 151, poz. 1256 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 1. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegblowego zakresu rodzajéw
rob6t budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

12. Dz. U. 2002, nr 108, poz. 953 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r, w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgee
bezpieczefstwa pracy i ochrony zdrowia

13, Dz. U. ar 169, poz. 1650 — Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej 2 dnia 28
sierpnia 2003 r. w sprawic ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogdinych przepiséw bezpieczeiistwa i higieny pracy.



