



KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
BIURO FINANSÓW
WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH i FUNDUSZY POMOCOWYCH
ul. Domaniewska 36/38; 02-672 Warszawa; tel. 22 60 120 44; fax 22 60 118 57
zamowieniakgp@policja.gov.pl

L.dz. *RF/10814*.../17

Warszawa, *13*...10.2017 r.

Do Wykonawców
ubiegających się o udzielenie zamówienia

Dotyczy postępowania pn.: „Zakup wsparcia technicznego producenta dla oprogramowania HP Data Protector”, nr postępowania 191/BLiI/17/EJ

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 1020 oraz 1265), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający przekazuje odpowiedzi na pytania:

Pytania nr 1 dot. terminów realizacji zamówienia

Wnoszę o zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu w części II.2.7. We wskazanej części okres obowiązywania zamówienia został wyznaczony jako sztywna data tj. 19.12.2019 r. W SIWZ termin realizacji zamówienia został wyznaczony na okres 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy jednak nie wcześniej niż od 19.12.2017 r.

Odpowiedź: Zamawiający dokonał sprostowania ogłoszenia o zamówieniu.

Pytanie nr 2 dot. treści umowy w zakresie terminu dostarczenia przez Wykonawcę dokumentu potwierdzającego wykupienie na rzecz Zamawiającego u producenta oprogramowania wsparcia technicznego (dalej dokument producenta”), procedury odbioru dokumentu producenta oraz kar umownych.

Wnoszę o zmianę treści umowy w poniższym zakresie, uzasadnienie również poniżej.

W par. 5 ust. 3 umowy Zamawiający obliuguje wykonawcę do dostarczenia dokumentu producenta w brzmieniu poniższym:

„Wykonawca w ciągu 10 dni roboczych od daty zawarcia umowy przekaże Zamawiającemu dokument potwierdzający wykupienie na rzecz Zamawiającego u producenta oprogramowania wsparcia technicznego przez okres 36 miesięcy na przedmiot umowy z naniesionym terminem obowiązywania począwszy od daty zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 19.12.2017 r.”

Następnie Zamawiający w par. 5 ust. 6 umowy tj. w brzmieniu:

„Wszystkie czynności związane z odbiorem muszą zakończyć się w terminie 10 dni od daty zawarcia umowy”.

określa termin w jakim należy przeprowadzić procedurę odbioru nie adresując strony Umowy, która jest zobowiązana ten termin dotrzymać, stąd też rozsądne jest zinterpretowanie poniższego zapisu jako terminu, który zobowiązuje dwie strony umowy: Wykonawcę i Zamawiającego.

Następnie w par. 5 ust. 2 umowy tj. w brzmieniu:

Kierownik Projektu Zamawiającego w ciągu 2 dni roboczych potwierdzi Wykonawcy termin planowanego odbioru.

Zamawiający precyzuje swój udział w procedurze odbioru określając terminy w jakich potwierdzi zgłoszony przez Wykonawcę termin odbioru.

Wykonawca pragnie zauważyć, iż sposób opisanie terminu dostarczenia dokumentu producenta i terminu zrealizowania procedury odbioru może utrudniać ich dotrzymanie i narazić Wykonawcę na koszty z uwagi na fakt, iż zgodnie z zapisami umowy na termin realizacji procedury odbioru ma wpływ Zamawiający. Wykonawca rzetelnie szacuje wartość oferty w takiej sytuacji będzie zmuszony w cenę w kalkulować to ryzyko nie dotrzymania terminów na które również ma wpływ Zamawiający.

Idąc dalej, zdaniem Wykonawcy bardzo krzywdzące, bezwzględne i niesprawiedliwe jest nakładanie na Wykonawcę sankcji za niedotrzymanie terminu realizacji procedury odbioru w postaci naliczania kar umownych zgodnie z par. 6 ust. 2 pkt 2) umowy tj. w brzmieniu:

Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości 10 000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w par. 5 ust. 6. Zamawiający obliguje Wykonawcę do realizacji procedury odbioru w terminie na które wpływ ma również Zamawiający, co wydaje się zabiegiem nie rozsądnym z uwagi na sankcje naliczenia kar umownych za niedotrzymanie tego terminu. Dodatkowo w ramach procedury odbioru, która powinna się zakończyć w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy, zawiera się termin dostarczenia dokumentu producenta, który wynosi 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Oba terminy nie są ze sobą logicznie powiązane i wprowadzają w błąd.

Wykonawca wskazuje, że jedynie w zakresie terminu dostarczenia przez Wykonawcę dokumentu producenta powinien być obciążony sankcjami w postaci kar umownych. Jest to termin za który w pełni tylko Wykonawca ponosi odpowiedzialność. Obecne brzmienie zapisów umowy obciążają Wykonawcę odpowiedzialnością

w przypadku przedłużającej się procedury odbioru na która ma wpływ zarówno Wykonawca jak i Zamawiający, a więc również z przyczyn nie leżących tylko po stronie Wykonawcy.

Również wysokość kar umownych budzi wątpliwości. Zdaniem Wykonawcy zaproponowany przez Zamawiającego wymiar kar jest zbyt wysoki i nieadekwatny do okoliczności. W praktyce, nie zmienione zapisy Umowy o których mowa powyżej, mogłyby doprowadzić do bezpodstawnego wzbogacenia się Zamawiającego kosztem Wykonawcy. Zachowanie kar w takiej wysokości naraża Wykonawcę na ryzyko wielkich rozmiarów, co przedkładać się będzie na konieczność skalkulowania takiego ryzyka w cenie oferty i podwyższenia jej wartości. Wykonawca jednocześnie pragnie podkreślić, iż kary umowne stanowią znaczne ryzyko dla Wykonawców, natomiast w praktyce

wysokość kar umownych może przewyższyć wartość ewentualnie poniesionej przez zamawiającego szkody.

W związku z powyższym wykonawca wnosi o wprowadzenie poniższych modyfikacji treści umowy:

- w zakresie par. 5 ust. 6 – usunięcie zapisu,
- w zakresie par. 6 ust. 2 pkt 2 – w poniższym brzmieniu:

Wykonawca zobowiązuje się zapłacić zamawiającemu kary umowne w wysokości 1000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w par. 5 ust. 3.

Odpowiedź: Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ w następującym zakresie:

W załączniku nr 3 do SIWZ „Projekt umowy”, w § 5 „Procedura odbioru” skreśla zapisy o treści:

1. Wykonawca powiadomi Kierownika Projektu Zamawiającego o terminie przystąpienia do odbioru z co najmniej 2 dniowym (dni robocze) wyprzedzeniem.
2. Kierownik Projektu Zamawiającego w ciągu 2 dni roboczych potwierdzi Wykonawcy termin planowanego odbioru.
3. Wykonawca w ciągu 10 dni roboczych od daty zawarcia Umowy przekaze Zamawiającemu – dokument potwierdzający wykupienie na rzecz Zamawiającego u producenta oprogramowania wsparcia technicznego przez okres 36 miesięcy na Przedmiot Umowy z naniesionym terminem obowiązywania począwszy od daty zawarcia Umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 19.12.2017 r. Jeżeli oryginał dokumentu będzie w języku innym niż polski, Wykonawca przekaze Zamawiającemu także dokument przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego w języku polskim.
4. Z chwilą podpisania bez zastrzeżeń przez komisję ze strony Zamawiającego i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy Protokołu Odbioru Dokumentu Wykonawca udzieli Zamawiającemu licencji niewyłącznej na czas nieokreślony z prawem do bezpłatnej aktualizacji oprogramowania na okres 36 miesięcy licząc dnia zawarcia Umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 19.12.2017 r.
5. Potwierdzeniem akceptacji (pozytywnego odbioru) dokumentu będzie podpisany przez Strony bez uwag Protokół Odbioru Dokumentu.
6. Wszystkie czynności związane z odbiorami muszą zakończyć się w terminie 10 dni od daty zawarcia Umowy.

I w to miejsce wprowadza następującą treść:

1. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu w terminie 10 dni roboczych, od daty zawarcia Umowy – dokumentu potwierdzającego wykupienie na rzecz Zamawiającego u producenta oprogramowania wsparcia technicznego przez okres 36 miesięcy na Przedmiot Umowy z naniesionym terminem obowiązywania począwszy od daty zawarcia Umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 19.12.2017 r. Jeżeli oryginał dokumentu będzie w języku innym niż polski, Wykonawca przekaze Zamawiającemu także dokument przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego w języku polskim.
2. Potwierdzeniem akceptacji (pozytywnego odbioru) dokumentu będzie podpisany przez strony bez

uwag Protokół Odbioru Dokumentu.

3. Z chwilą podpisania bez zastrzeżeń przez komisję ze strony Zamawiającego i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy Protokołu Odbioru Dokumentu, Wykonawca gwarantuje udzielenie Zamawiającemu przez producenta oprogramowania licencji niewyłącznej, na czas nieokreślony z prawem do bezpłatnej aktualizacji oprogramowania na okres 36 miesięcy licząc dnia zawarcia Umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 19.12.2017 r.
4. Wszystkie czynności związane z odbiorami muszą zakończyć się w terminie 10 dni roboczych od daty zawarcia umowy.
5. Wykonawca powiadomi Kierownika Projektu Zamawiającego o terminie przystąpienia do odbioru z co najmniej 2 dniowym (dni robocze) wyprzedzeniem.
6. Kierownik Projektu Zamawiającego w ciągu 1 dnia roboczego potwierdzi Wykonawcy termin planowanego odbioru.

W załączniku nr 3 do SIWZ „Projekt umowy”, w par 6 „Kary umowne” ust. 2 pkt 2) skreśla się zapisy o treści:

2) 10.000,000 PLN (dziesięć tysięcy złotych) brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w §5 ust. 6.

I w to miejsce wprowadza zapis o treści:

2) 10.000,000 PLN (dziesięć tysięcy złotych) brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w §5 ust. 1.

Powyższe odpowiedzi i zmiany treści SIWZ są wiążące dla stron postępowania.

NACZELNIK
Wydział Zarządzania i Funduszy
Biuro Finansów
Komenda Główna Policji
Tomasz PIOTRKOWICZ

wykonano w 1 egz.:
egz. nr. 1 – adresat
wysłano drogą elektroniczną
opr./wyk. E.Jakubczuk
tel. 22 60 117-31