Zamawiajgey: Komenda Gléwna Policji

Adres: ul. Pulawska 148/150

02-624 Warszawa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa zamdwienia

Obiekt

Adres

Kod zamowienia wg CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

Przebudowa budynku portierni  oraz
przebudowa budynku biurowego z budowa
instalac)i wewinetrznej wentylacji
mechanicznej] 1 hybrydowej  wraz
z remontem budynku garazowego wraz
z pizebudowg i rozbudows wewnetrznej
instalacji kanalizacji deszczowej
na dziatkkach nr 38/2 1 383 przy
ul. Olszewskiej 6 w Warszawie.

Budynek portierni, budynek biurowy,
budynek garazowy

ul. Olszewska 6
(00-792 Warszawa

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45453100-8 Roboty renowacyjne

Warszawa, wrzesien 2017 1.



OPIS BUDYNKU

Budynek biurowo-techniczny Komendy Gléwnej Policji zlokalizowany jest przy
ul. Olszewskiej 6 w Warszawie na nieruchomosci o tgcznej powierzchni 0,1928 ha, skiadajgce;
si¢ z dwach dziatek o numerach ew. 38/2 i 38/3.

1. Opis ogdlny przedmiotu zaméwienia

Przebudowa budynku portierni oraz przebudowa budynku biurowego z budows instalacji
wewngtrznej wentylacji mechanicznej i hybrydowej wraz z remontem budynku garazowego
wraz z przebudows i rozbudowg wewngtrznej instalacji kanalizacii deszczowej na dzialkach
nr 38/2 1 38/3 przy ul. Olszewskiej 6 w Warszawie.

Planowana inwestycja zaktada przebudowe budynku portierni na dzialce nr 38/2 1 38/3 oraz
przebudowe budynku biurowego wraz z budows instalacji wewnetrznej wentylacji
mechanicznej i hybrydowej w budynku biurowym wraz z przebudowa i rozbudowa
wewngtiznej instalacji kanalizacji deszczowej na dziatce nr 38/3, jak réwniez remont budynku
garazowego na dzialce nr 38/3 przy ul. Olszewskiej 6 w Warszawie.



Planowana inwestycja przewiduje:

— rozbiorka istniejacego utwardzenia terenu i ponowne wykonanie utwardzenia w formie
opaski z kostki brukowej woké! budynku,

= Wyznaczenie miejsc postojowych: projektuje si¢ 18 miejsc postojowych,
— wymiana utwardzenia terenu z kostki brukowej i plyt azurowych,
wyburzenie i wykonanie schodéw betonowych do budynku biurowego i portierni,
— montaz ogrodzenia na zachodzie dziatki i wymiana dwéch przgsel od strony

wschodnie;.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Istniejaca zabudowa

Obecnie dziatki nr ew. 38/3 i 38/2 s3 zabudowane, znajdujq si¢ na niej:
— wwschodniej czesci budynek biurowy,
w zachodniej czgsci budynek garazowy,
— w poludniowej czgsci budynek portierni.

Dzialki nr 38/2 i 38/3 sg zagospodarowane. Obecnie na dzialce 38/3 znajduje sie
utwardzenie kostka brukowa- chodniki, jezdnia manewrowa oraz plytami azurowymi.
Na dziatce nr 38/3 w granicach zakresu przedmiotowego opracowania znajduje sie istniejaca
droga utwardzona obslugujaca istniejace budynki.

Istniejace elementy inzynieryjnego uzbrojenia terenu:

— przylgcze wodociagowe,

przylgcze kanalizacji sanitamnej,

przytgcze kanalizacji deszczowej,

przylacze cieplownicze,

przylacze elektroenergetyczne,

przylacze teletechniczne.

Zielen wysoka i niska:
wystepuje zielen wysoka i niska,

— powierzchnia z niskg zielenig nieutwardzona.

Obiekty przewidziane do rozbiérki:

~ Wymiana nawierzchni plyt azurowych ze wzgledu na zly stan techniczny oraz rozbiérka
kostki brukowej wraz z ponownym wykonaniem na prawidlowym podtozu i spadku
terenu,



— rozbidrka istniejgcego utwardzenia terenu i ponowne wykonanie utwardzenia w formie
opaski z kostki brukowej o minimalnym spadku 1,5%, o szerokosci 100cm wokél
budynku (przy wykonywaniu nowej opaski w maksymalnym mozliwym stopniu nalezy
wykorzysta¢ materialy odzyskane w trakcie wezesniejszych rozbidrek istniejacych
utwardzen),

~ usunigcie istnigjacych schodéw betonowych wejsciowych do budynku i wykonanie
nowych,

~ rozbidrka Scian zewngtrznych i stropu w budynku portierni (poza $ciang fundamentowa
i Sciang zewng¢trzng w styku z zabudowa sgsiadujaca).

Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany,
s3 wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Teren nie lezy w strefie ochrony konserwatorskiej.

Teren nie znajduje si¢ w obrgbie parkéw narodowych, rezerwatow przyrody i parkow
krajobrazowych. Na terenie inwestycji nie wystepuja podlegajace ochronie formy przyrody.



BRANZA BUDOWLANA

Budynek Biurowo - Techniczny

Opis planowanej inwestyeji (szczegdlowe rozwigzania zgodnie z dokumentacjg
projektowsa):

— zabezpieczenie czgscei stropu pod serwerownia,

~ wykonanie izolacji poziomej w $cianach piwnic w poziomie posadzki w piwnicy,

— wykonanie odgrzybiania wglebnego $cian piwnicznych,

— Wwymiana warstw posadzek w piwnicy,

— montaz zabezpieczen przed zalaniem piwnic,

— montaz nowych drzwi zgodnych z wymogami p.poz. w szachtach instalacyjnych,

- wykona¢ wszystkie przejscia przez strop oraz sciany posiadajgce klase odpornosci
ogniowej min, REI 60 lub EI 60 przepustami ppoz. w klasie EI 60. Przejscia maja by¢
wykonane zgodnie z wymaganiami zastosowanego systemu producenta i oznaczone
tabliczkami informacyjnymi (klasa odpornosci ogniowej przejicia, w jakim systemie
zostalo wykonane przejscie, firma wykonujaca, data wykonania, osoba wykonujaca),

— przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w <$cianach i stropach
pomieszczenia zamknigtego, dla ktérego wyimagana klasa odpornosci ogniowej jest
nie nizsza niz EI 60 lub REl 60, a nie bedacych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny mieé klase odpornogci ogniowej EI Scian i stropéw tego
poinieszczenia.

— wykonanie demontazy wszelkich zbednych elementéw znajdujacych sig na stropie
od dolu, uzupetnienie wszelkich ubytkéw w konstrukeji stropow zgodnie z wyniogami
p. poz., wykonanie nowych i uzupelnienie istniejgcych tynkéw na wszystkich stropach
zgodnie z wymogami p.poz.,

- wykonanie demontazy wszelkich istniejacych zabudéw p.poz. na kanalach
wentylacyjnych, scianach i oknach,

~ postawienie $cian z bloczkéw z betonu komérkowego lub cegty pelne;j,
montaz nowej stolarki drzwiowej (w miejscach zaznaczonych na rysunkach),

— montaz wyposazenia fazienek i pomieszczen socjalnych,

= montaz nowych sufitow podwieszanych (w miejscach zaznaczonych na rysunkach),

— nowa zabudowa przewodéw instalacyjnych,

— fragmenty $cian oczysci¢, wzmocnié, zdezynfekowa¢ biologicznie i nalezy wykona¢
tynki renowacyjne od wewnatrz (w miejscach zaznaczonych na rysunkach),
montaz scianek mobilnych w pomieszezeniu na 2 pietrze,
montaz krat okiennych w wybranych oknach, zabezpieczenie antykorozyjne istn, krat

— montaz parapetow zewngtrznych i wewngtrznych w wybranych oknach,

- wymiana luksferéw na okna napowietrzajgce w wybranych oknach,
wymiana wybranych okien na okna przeciwpozarowe,

— montaz brakujacych zabezpieczeii przeciwpozarowych,

)

— montaz nawiewnikow,
wymiana drzwi rewizyjnych i wlazéw podiogowych w wybranych pomieszczeniach,



dostawa i montaz nowych antywlamaniowych drzwi w gjsciowych do klatek
schodowych wyposazonych w samozamykacze (zgodnie z programem standaryzacji
komend i komisariatéw KGP),

wykonanie tynkéw na $cianach sufitach, biegach, spocznikach i policzkach schodéw,
malowanie klatek schodowych,

montaz brakujacych parapetéw wewnetrznych,

uzupetnienie balustrad schodowych ze stali nierdzewnej kwasowej,

okiadziny schoddw plytkami gres,

modernizacja i dostosowanie drabiny wylazowej na poddasze w klatce schodowej
od strony dziedzifica do obowiazujaeych przepisow,

zwinigcie rozlozonej na stropie nad Illp. warstwy izolacji termicznej i paroizolacji
w celu zakonczenia prac budowlanych w przestrzeni poddasza oraz posprzatania
powierzchni stropu przed rozlozeniem warstw izolacji,

zakonczenie prac zwigzanych z demontazem wszelkich zbgdnych starych instalacji
znajdujacych si¢ w przestrzeni poddasza, wykonanie murowanych obudéw przewodow
wentylacyjnych w przestrzeni poddasza,

odtworzenie zniszczonych $cian azurowych znajdujacych sig w przestrzeni poddasza,
zabezpieczenie stalowych ksztaltownikow podpierajacych stropodach do nosnosei
ogniowej R30,

zaslepienie  wszelkich zbednych otwordw w stropie nad Il kondygnacja
1 w stropodachu,

wykonanie wszelkich niezbednych otworéw w stropie nad [l kondygnacja
i stropodachu w celu zakonczenia prac instalacyjnych,

po zakoficzeniu wszystkich prac budowlanych czyszezenie powierzchni stropu
a nastepnie rozlozenie warstw paroizolacji i izolacji termicznej,

odtworzenie kominéw murowanych, obudowanie istniejgcych i projektowanych
przewodow wentylacyjnych nad stropem nad 3 pietrem oraz. pokrycie welng mineralng
gr. 10cm, wykonanie nowych czap kominowych,

wykonanie wyburzen fragmentéw gzymsu, montaz nowych obrébek blacharskich
i zamontowanie nowych rynien i rur spustowych,

wykonanie bezpieczne;j i zgodnej z przepisami bhp i p.poz. klapy wytazowej z poddasza
nta dach,

wykonanie wszelkich prac budowlanych oraz technicznych, zwiazanych z instalacja
oddymiajgca, ktére pozwolg na jej uruchomienie, podigczenie do zainstalowanego juz
systemu sygnalizacji alarmu pozaru oraz prawidlowe dzialanie.

Budynek biurowo-techniczny — Ogdlne wytyczne prowadzenia prac.

wywozka gruzu i innych elementéw z rozbiérek — moze by¢ realizowana tylko przez
firmy posiadajace odpowiednie pozwolenia na transport i utylizacj¢ przekazanych
odpaddéw zgodnie z przepisami prawa o ochronie $rodowiska.

przy realizacji robét wykonawca musi uwzglednié etapowos¢ ich realizacji z uwagi
na fakt, ze nie przewiduje sie wylaczenia obiektu w calosci z eksploatacji. W zwigzku
z powyzszym przy realizacji zadania wykonawca musi uwzgledni¢ prace zZwigzane
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z zabezpieczeniem — wydzieleniem poszczegélnych (pomieszezen, skrzydel, pieter
budynku) w celu zapewnienia cigglej pracy uzytkownika. Wykonawca musi takze
przewidzie¢ prace zwigzane z przemieszczeniem wyposazenia poszczegolnych
pomieszczen; migdzy pomieszczeniami, miedzy pietrami.

a) Budynek biurowo- techniczny - roboty zewnetrzne

b)

- naprawa izolacji systemowych przeciwwilgociowych $cian zewnetrznych

w poziomie piwnic, odgrzybianie, osuszanie $cian (fragmentaryczne odkopywanie
do poziomu fundamentow), nalezy uwzglednié¢ odtworzenie warstw elewacji
w rejonie prowadzenia prac naprawczych),

wykonanie opaski wokol budynku,

wykonanie wycieraczek i balustrad przed wejsciami do klatek schodowych,
wykonanie niwelacji terenu wokol budynku i zalozenie trawnikow,

wykonanie pielegnacji drzew na terenie nieruchomogci,

wyprofilowanie kostki brukowej na calym dziedzincu i ciaggach pieszych
z uwzglednieniem prawidlowych warstw podbudowy oraz ich prawidlowego
zageszczenia, wymiana ekokratki z uwzglednieniem wykonania prawidlowej
podbudowy pod wzgledem nodnosei i zageszczenia oraz odpowiedniej
przepuszczalnosei dla wody opadowej,

wyznaczenia miejsc parkingowych,

wykonanie zadaszenia zabezpieczajacego przed warunkami atmosferycznymi
dla chlodnic systemu klimatyzacji.

Ogrodzenie dzialki - teren:

naprawa ogrodzenia z uwzglgdnieniem istniejacego drzewostanu, renowacja przesel
i cokolu,

wymiana zniszczonych elementoéw ogrodzenia i skorodowanych slupkéw,
zabezpieczenie antykorozyjne elementéw ogrodzenia,

dostawa i montaz ogrodzenia zabezpieczajgcego na dachu garazy po obrysie dziatki
(zabezpieczenie przed przedostaniem sig 0séb postronnych

na nieruchomos¢ po dachu budynkéw przyleglych — strona zachodnia),
dostosowanie ogrodzenia do wymagan Uzytkownik,

wyprofilowanie kostki brukowej na calym dziedzificu i ciagach pieszych
z uwzglednieniem prawidlowych warstw podbudowy oraz ich prawidtowego
zaggszezenia, wymiana ekokratki z uwzglednieniem wykonania prawidlowej
podbudowy pod wzgledem nosnosci i zageszczenia oraz odpowiedniej
przepuszczalnoscei dla wody opadowej,

wyznaczenie miejsc parkingowych,

wykonanie niwelacji terenu wokét budynku i zalozenie trawnikow,

wykonanie pielggnacji drzew na terenie nieruchomoéci.



Il. Przebudowa budynku portierni na dzialce nr 38/2 przy ul. Olszewskiej 6
w Warszawie

Opis planowanej inwestycji (szezegélowe rozwigzania zgodnie z dokumentacjy
projektows)

Planowana inwestycja przewiduje:

— rozbidrke istniejgcego utwardzenia terenu i ponowne wykonanie utwardzenia w formie
opaski z kostki brukowej wokot budynku,

— remont nawierzchni i wyznaczenie miejsc postojowych: projektuje si¢ 18 miejsc
postojowych,

- wymiang utwardzenia terenu z kostki brukowej i plyt azurowych,
wyburzenie i budowa schodéw betonowych do budynku biurowego i portierni,

~ montaz ogrodzenia na zachodzie dziatki i wymiana dwéch przesel od strony wschodniej
— ogrodzenie w czesci zachodniej odsunieto o 30 cm od granicy dziatki.

— wyburzenie istniejacych $cian oraz stropu i pozostawienie sciany fundamentowej oraz
zewngtrznej na styku z zabudows sasiadujaca. Projektuje sie sciany z bloczkdw z betonu
komorkowego gr. 24 cm, a $ciany dzialowe z bloczkéw betonu komoérkowego gr. 8
i 12em. Wymiang stropu na strop zelbetowy z warstwg spadkowa wynoszacg 2%.

Budynek przekryty stropodachem petnym jednospadowym.

Elewacja - cienkowarstwowa, mineralna wyprawa tynkarska (kolor RAL 1002),

Elewacja cokot - tynk mineralny barwiony w masie (kolor RAL 801 1).

Stolarka okienna — PCV (kolor bialy),

Stolarka dizwiowa zewngtrzna — aluminium (kolor bialy) E160

Rynny, obrobka blacharska i rury spustowe - stal ocynkowana powlekana obustronnie
poliuretanem (50 pm) kolor brazowy (wg palety RAL 8017);

Poszycie dachu — papa wierzchniego krycia o klasie odpornosci pozarowej RE30.
Tynki scian i sufitéw: tynki maszynowe cementowo-wapienne kat.1Hi;
Powloki malarskie w pomieszczeniach: farba lateksowa;

Powloki malarskie w pom. spocjalnym: farba lateksowa; fartuch przy zlewie z piytek
ceramicznych — do wys. min. 160cm i szer. 60cm poza obrys urzgdzenia,

Posadzka plytki z ceramicznego gresu o szkliwionej powierzchni, nie wymagajace
impregnacji, kolor plytki kremowy kolor RAL 1001, antyposlizgowo$¢ R10, matowe,
odporno$¢ na scieranie IV, gr. plytki 7mm, wym. 30x30cm,

Parapet komorowy PCV wykoticzony folia okleinowg bialg.

(szczegoly w cz. konstrukeyjnej projektu arch-budowlanego).



I11. Remont budynku garazewego na dzialce nr 38/3 przy ul. Olszewskiej 6 w Warszawie.

Opis planowanej inwestycji (szczegélowe rozwiazania zgodnie z dokumentacja
projektowa)

— sku¢iwykonaé nowe tynki cementowe na écianach i sufitach. pomalowaé¢ powierzchnie
farbg lateksowa,

— usung¢ istniejgce warstwy posadzki i wykona¢ wykop na glebokosé 48 cm. Wykonaé
nowe warstwy posadzki,

— wymieni¢ warstwy stropodachu na stropie,

— wykona¢ remont obrébek stalowych, rynien i rur spustowych,

~ Wymieni¢ istniejgce bramy garazowe na nowe bramy segmentowe, ocieplane, pokryte
bl. ocynkowang, kolor RAL 8011. Wspélezynnik przenikania ciepta U<=1,3 W/(m**K).



BRANZA SANITARNA

1.

(8]

SN

10.

1.

12.

13.
14.

15.
16.

W weZle co., zamontowaé i wyregulowaé rozdzielacze, wykonaé instalacje
uzupelnjania ztadu, naczynie wzbiorcze.

Demontaz i montaz nowych zaworéw réw nowazgcych 1 regulacyjnych.

Demontaz grzejnikéw zeliwnych z zaworami grzejnikowymi oraz ich ponowny
montaz po wykonaniu niezbednych robét budowlanych (poziom -1).

Wymiana instalacji ciepla technologicznego.

Wymiana w wezle pomp instalacji ¢.w.u.

Demontaz i montaz nowej izolacji termicznej od rozdzielaczy do piondw c.o0. i c.t.
Wymiana 8 pionéw kanalizacyjnych na instalacje kanalizacyjna niskoszumows.

Montaz instalacji klimatyzacji w pom. silowni 0.03(UPS), pom. akademii CISCO 1/19
1 pokoju biurowym CISCO 0/11.

Wykonanie instalacji wentylacji hybrydowej i mechanicznej.

Montaz ,.bialego montazu™ wraz z osprzetem na poz. -1 oraz w pomieszczeniach
socjalnych, po wykonaniu prac wykoficzeniowych ogdélnobudowlanych.

Montaz odcinka odpowietrzenia z poziomu HIp. na dachU budynku wraz
z wywietrzakami kanalizacji sanitarnej.

Demontaz rur  stalowych co., grzejnikéw oraz aparatow  sanitarnych
W pomieszczeniu portierni.

Wykonanie nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej na potizeby portierni.

Montaz aparatéw sanitarnych wraz z armatura i terma elektryczng w pomieszczeniu
portierni, po wykonaniu prac elektrycznych i ogolnobudowlanych.

Regulacja wpustdw kanalizacji deszczowej na ciagu jezdnym (str. zach.).

Budowa doziemnej instalacji kanalizacji deszczowej wraz z trzema studzienkami
inspekcyjnymi fi 425 wykonanymi z tw. sztucznego i jedng betonows fi 600 z ktérych
Scieki zostang odprowadzone poprzez istn. studzienke na dzialce Inwestora
do kanalizacji ogélnosplawne;.
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BRANZA ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA

Budynek biurowo-techniczny. Instalacja elektryczna.

I. Budowa kanalizacji energetycznej i teletechnicznej.
Demontaz kabli.

2. Demontaze i uzupelnienie istniejgcej instalacii.

Wykonanie przebié¢, bruzd, zamurowan. Demontaze korytek kablowych. Montaz
drabinek kablowych w szachtach. Montaz kanatéw PCV. Uzupetnienie przegrod,
pokryw istniejacych kanaléw PCV. Uzupelnienie przegrod istniejacych koryt
kablowych. Uporzadkowanie okablowania w szachtach kablowych i korytkach
kablowych. Wymiana uszkodzonych zestawéw typu florboks. Demontaz opraw. Montaz
statecznikéw elektronicznych. WLZ i rozdzielnice-odlgczenie, demontaz linij
kablowych. Demontaz rozdzielnic, demontaz aparatéw rozdzielczych. Instalacje
odgromowe i uziemiajace - demontaz wspornikgw, przewodéw, zlaczy.

3. Roboty wspélne dla instalacji elektrycznych i teletechnicznych - monlaz tras kablowych,
Montaz konstiukcji wsporczych, montaz drabinek kablowych, korytek kablowych, rur
ostonowych dla kabli.

4. Instalacje elektryczne.

Montaz kabli w wewnetiznych liniach zasilajgcych, montaz aparatury rozdzielczej
w tablicach elektrycznych 1 rozdzielniach. Pomiary sprawdzenia, préby. Montaz
oprzewodowania instalacji o$wietleniowej, gniazdowej w trasach kablowych. Montaz
puszek instalacyjnych, lacznikéw, gniazd ogélnego przeznaczenia, gniazd w zestawach
PEL. Montaz rozdzielnicy stacjonarnej PCE STAR, centralki o$wietlenia awaryjnego.
Montaz opraw o$wietlenia awaryjnego, podstawowego. Wykonanie instalacji
podgrzewania rynien i rur spustowych ze sterowanien. Montaz instalacji uziemiajacej
oraz odgromowej. Montaz instalacji polaczen wyrownawczych.

Budynek portierni i garazu. Instalacja elektryczna i teletechniczna.

5. Demontaze i uzupelnienie istniejacej instalacji.
Demontaze korytek kablowych. przewoddw, puszek instalacyjnych, facznikéw, gniazd,
tablic, opraw oswietleniowych. Pomiary uziemienia.

6. Roboty wspdlne dla instalacji elektrycznych i teletechnicznych - montaz tras kablowych,
Wykonanie przebi¢ dla przewodéw, kucia bruzd. Montaz tras kablowych
dla przewoddw.

7. Instalacje elektryczne.
Montaz rozdzielnic w portiemni i garaz- pomiary , uruchomienie. Montaz instalacji
elektrycznych: oprzewodowania, puszek instalacyjnych, tacznikéw, gniazd ogélnego
przeznaczenia i napigcia gwarantowanego. Montaz opraw oswietleniowych. Montaz
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instalacji termoelektrycznej w rynnach i rurach spustowych. Sprawdzenie i pomiary
instalacji. Wykonanie instalacji uziemiajacej 1 odgromowej oraz polaczen
wyrownawczych. Wykonanie instalacji LAN, SAP, CCTV w portiemni.

Budynek biurowo-techniczny. Instalacja teletechniczna.

Prace uzupelniajace istniejjcej instalacji sieci logicznej.

Uzupelnienie przegréd listew DLP. Montaz drabinek w szachtach kablowych. Montaz
gniazd RJ45, wymiana uszkodzonych gniazd. Zakonczenie linii kablowych na panelach
w gniazdach. Wykonanie pomiarow linii okablowania istniejacych oraz nowych.
Montaz przepustow o wytrzymalosci ogniowej EI 120. Uporzadkowanie okablowania.

Instalacje sieci logicznej.

Montaz paneli krosowych. Wykonanie przebi¢ dla okablowania, przepustow. Kucie
i zaprawianie bruzd. Ukladanie okablowania pod podloga podniesiong, nad sufitem
podwieszonym, na drabinkach kablowych , korytkach , kanatach instalacyjnych PCV.
Montaz gniazd R145, wymiana uszkodzonych gniazd. Zakonczenie linii kablowych na
panelach w gniazdach. Kable krosowe, patchcordy. Wykonanie pomiaréw tordw
transmisyjnych. Dostarczenie 2 zestawoéw urzadzen aktywnych wg specyfikacji
przedstawionej ponizej:

Produkt Opis llosé
Catalyst 9300 48-port data only, Network 1
C9300-48T-E Essentials

SNTC-8X5XNBD Catalyst 9300 48-port data only,

CON-SNT-C930048E | Network 3
C9300-NW-E-48 C9300 Network Essentials, 48-port license 1
S9300UK9-166 CAT9300 Universal image 1
PWR-C1-350WAC 350W AC Config | Power Supply 1
PWR-C1-350WAC/2 350W AC Config 1 SecondaryPower Supply 1
CAB-TA-EU Europe AC Type A Power Cable 2
C9300-NM-8X Catalyst 9300 8 x 10GE Network Module 1
SFP-10G-SR 10GBASE-SR SFP Module 4
STACK-T1-50CM S50CM Type | Stacking Cable 1
CAB-SPWR-30CM Catalyst Stack Power Cable 30 CM 1
C9300-DNA-E-48 C9300 DNA Essentials, 48-Port Term Licenses 1

C9300 DNA Essentials, 48-port - 3 Year Term
C9300-DNA-E-48-3Y |License

—_—

Zamawiajacy dopuszcza urzadzenia rownowazne, pod warunkiem spelniania przez nie
nastgpujacych minimalnych wymagan:

1. Przelacznik musi by¢ wyposazony w min. 24 porty 10/100/1000 oraz min. 8§ portow
SFP/SFP+.

2. Porty SFP/SFP+ muszg umozliwia¢ ich obsadzenie modutami 10GBase-SR, 10GBase-
LR.
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14.
15.

16.
17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.
26.
27.

28.

29.

3. Urzadzenie musi obstugiwa¢ minimum 4000 sieci VLAN i 32000 adresoéw MAC.

4. Urzadzenie musi mie¢ mozliwo$¢ montazu w szafie 19”, a jego wysokosc¢ nie moze byc
wigksza niz 1RU.

5. Wydajno$c¢ przelaczania musi wynosi¢ minimum 100 Gbps

Urzadzenie musi posiadaé mozliwo$¢ laczenia w stosy z zachowaniem nastepujacej

funkcjonalnosci:

Obstuga min. 4 jednostek w stosie,

Magistrala stakujgca o wydajnosci co najmniej 480 Gb/s,

Mozliwo$¢ przeniesienia zasilania za pomocg magistrali stakujacej

. W celu uzyskania tej funkcjonalno$ci dopuszcza si¢ koniecznos¢ doposazenia urzadzenia

w dodatkowy, opcjonalny modut.

. Urzadzenie musi umozliwia¢ obstuge ramek jumbo o wielkosci 9198 bajtow.
. Obshuga protokotu NTP.
. Wsparcie dla protokotow IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree oraz IEEE 802.1s Multi-

Instance Spanning Tree.

Wsparcie dla protokohu IEEE 802.1ad Q-in-Q

Funkcjonalno$¢ Layer 2 traceroute umozliwiajaca $ledzenie fizycznej trasy pakietu o
zadanym zrodlowym 1 docelowym adresie MAC.

Obstuga protokotow BGP, OSPF, EIGRP, IS-IS, RIP, HSRP, VRRP, IGMPv3

Wharcie dla VPN Routing and Forwarding (VRF), MPLS VPN —~ Layer 3 VPN, Ethernet
over MPLS (EoMPLS), VPLS

Przelacznik musi obslugiwaé nastepujgce mechanizmy bezpieczenstwa:

Wiele poziomow dostgpu administracyjnego poprzez konsolg. Przelacznik musi
umozliwia¢ zalogowanie si¢ administratora z konkretnym poziomem dostepu zgodnie z
odpowiedza serwera autoryzacji (privilege-level),

Autoryzacja uzytkownikéw w oparciu o IEEE 802.1x z mozliwosciag dynamicznego
przypisania uzytkownika do okreslonej sieci VLAN i1 z mozliwoscia dynamicznego
przypisania listy ACL,

Mozliwo$¢ uwierzytelniania urzadzen na porcie w oparciu ¢ adres MAC,

Mozliwos¢ uwierzytelniania uzytkownikéw w oparciu o portal www dla klientow bez
suplikanta 802.1X (bez koniecznosci stosowania zewngtrznego serwera www),
Przelacznik musi umozliwia¢ elastyczno$¢ w zakresie przeprowadzania mechanizmu
uwierzytelniania na porcie. Wymagane jest zapewnienie jednoczesnego uruchomienia na
porcie zarowno mechanizméw 802.1X, jak 1 uwierzytelniania per MAC oraz
uwierzytelniania w oparciu o0 www,

Wymagana jest wsparcie dla mozliwo$ci uwierzytelniania wielu uzytkownikéw na jednym
porcie.

Wsparcie dla standardu IEEE 802.1ae (MACsec)

Wsparcie dla mechanizméw zabezpieczenia CoPP

Mozliwos¢ uzyskania dostepu do urzadzenia przez SNMPv2 oraz SNMPv3, SSHv2 z obslugg

certyfikatow typu self-signed.

Obstuga list kontroli dostgpu (ACL); mechanizméw Port Security, DHCP Snooping, Dynamic ARP
Inspection, IP Source Guard, Wymagane jest, aby listy ACL posiadaty domyslny wpis “blokuj” dla
ostatniego, niewidocznego wpisu w ACL.

Funkcjonalnosc¢ Protected Port.
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30. Przelgcznik musi wspiera¢ mechanizmy QoS zwigzane z zapewnieniem jakosci ustug w sieci.

31

32.
33.
34.

35.

36.

Wsparcie dla automatyzacji zadan, np. Embedded Event Manager (EEM),

Python

Obshuga protokotu CDP lub LLDP.

Urzadzenie musi mie¢ mozliwo$¢ zarzadzania poprzez interfejs CLI z poziomu portu
konsoli.

Przelgcznik musi umozliwia¢ zdalna obserwacj¢ ruchu na okreslonym porcie,
polegajaca na kopiowaniu pojawiajacych sie na nim ramek 1 przesylaniu ich do
zdalnego urzadzenia monitorujacego, poprzez dedykowang sie¢ VLAN (RSPAN).
Plik konfiguracyjny urzadzenia musi by¢ mozliwy do edycji w trybie off-line (tzn.
konieczna jest mozliwo$¢ przegladania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na
dowolnym urzadzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji w pamigci nieulotnej musi byé
mozliwe uruchomienie urzadzenia z nowg konfiguracja. W pamieci nieulotnej musi
by¢ mozliwos$¢ przechowywania przynaymniej 4 plikéw konfiguracyjnych.
Redundantne zasilanie 230V AC.

System kontroli dostgpu.

Wykonanie instalacji SKD ma polega¢ na rozbudowie istniejacego juz systemu
w obiekcie. Instalacja jest wykonana w systemie Inet Seven firmy Schneider.
Wykonanie okablowania pomig¢dzy elementami systemu kontroli dostgpu. Montaz
urzadzen kontroli dostgpu: kontroleréw, czytnikdow, zasilaczy, akumulatoréw,
przyciskéw ewakuacyjnych. Wykonanie uruchomienia, konfiguracji, sprawdzen i prob,
integracji systemow (m.in. SAP). Nalezy zaméwic drzwi przeznaczone do pomieszczen
ktore maja by¢ objete systemem kontroli dostgpu. Drzwi przeznaczone do ww.
pomieszczen powinny by¢ wyposazone w kontaktron, rygiel elektromagnetyczny,
pochwyt. Do wykonania instalacja videodomofonowa. Urzadzenia o parametrach nic
gorszych niz firmy Urmet, Comax.

Do wykonania rozbudowa systemu CCTV (okablowanie, urzadzenia) i instalacja SWiN.

Budynek biurowo-techniczny. Instalacja sygnalizacji pozaru SAP.

a) Demontaze.

Demontaze kabli, gniazd, czujek, przyciskéw. Wykonanie przebié, kucia bruzd.

b) Instalacje SAP - uzupelnienie instalacji elektrycznych.

Przygotowanie tras kablowych (korytka instalacyjne). Montaz kabli, puszek Wykonanie
przepustéw o odpornosci ogniowej EI 120.

¢) Montaz instalacji sygnalizacji pozaru.

Wykonanie przebi¢, kucia bruzd. Zaprawianie bruzd. Tynkowanie po uloZeniu rur inst.
i kabli w §cianach. Uktadanie przewodow. Montaz gniazd i czujek pozarowych. Montaz
instalacji zasysajacej. Montaz przyciskow ROP. Montaz elementow kontrolno-
sterujacych. Montaz sygnalizatoréw akustycznych adresowalnych. Sprawdzenie,
uruchomienie instalacji.
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Montaz instalacji oddymiania klatek schodowych - wykonanie okablowania p/t, montaz
central oddymiania, montaz przyciskéw oddymiania, przyciskow przewietrzania, czujki
pogodowej, puszek PIP, sitownika okna napowietrzajacego, proby, sprawdzenia.

d) Prace integracyjne pomig¢dzy systemami energetycznym, SAP i wentylacyjnym.
Montaz puszek instalacyjnych. Podlaczenie tacznikéw krancowych, sitownikow
przepustnic. Wykonanie préb pomontazowych elektromechanicznych elementow
blokujacych - proby wspolpracy systemu SAP i systemu KD.

e) Instalacja gasnicza gazowa.
Przeniesienie butli z gazem do nowej lokalizacji (z I pigtra do piwnicy). Montaz
dodatkowych butli. Wykonanie rurociagu. Montaz okablowania, czujek, dysz,
przyciskow.  Uszczelnienie pomieszczenia serwerowni. Proby  szczelnosci
pomieszczenia gaszonego.

Podstawa wykonania prac

a) Dokumentacja projektowa

Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z Projektem Budowlanym oraz Wykonawczym
wykonanym przez Biuro Projektowe Marzec Budownictwo na zlecenie Komendy Gloéwne;
Policji. Integralng czescig dokumentacji sg Specyfikacje Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych oraz przedmiary.

b) Pozwolenie na budowe

Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z Pozwoleniem na Budowe wydanym przez
Wojewode Mazowieckiego 00-950 Warszawa P1. Bankowy 3/5 Decyzja Nr 206/111/2017 z
dnia 10 lipca 2017r.

c) Wytyczne do prowadzenia prac

Zalecane jest, aby Wykonawca przed zlozeniem oferty, odby! wizj¢ lokalng na miejscu
prowadzenia prac 1 zapoznat si¢ z ich specyfikacja i zakresem

Zamawiajacy informuje, ze prace bgda prowadzone na obiekcie bgdacym w cigglym
uzytkowaniu przez pracownikow Komendy Glownej Policji. Wykonawca jest zobowigzany
do prowadzenia swoich prac zgodnie z zasadami BHP oraz do zapewnienia bezpieczenstwa
uzytkownikom obiektu

Wykonawca okresli szczegblowe wymagania bezpieczenistwa 1 higieny przy tego typu
pracach, a zwlaszcza zapewni:

wykonanie planu BIOZ,

bezposredni nadzdr nad pracami wyznaczonych w tym celu 0s6b,

[

odpowiednie $rodki zabezpieczajace,

instruktaz pracownikow,
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prace te powinny by¢ organizowane w sposdb nienarazajgcy pracownikéw na
niecbezpieczenstwa 1 ucigzliwosci wynikajace 2z prowadzonych robdt,
z jednoczesnym zastosowaniem szczegdlnych srodkow ostroznosci,

— teren prowadzenia robot, powinien by¢ wydzielony i wyraZnie oznakowany;
w miejscach niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujace o rodzaju
zagrozenia oraz stosowa¢ inne $rodki zabezpieczajace przed skutkami zagrozen
(siatki, bariery itp.).

W zakresie zagadnien przeciwpozarowych wykonawca jest zobowigzany:

— zabezpieczy¢ przed zapaleniem materialy palne wystepujgce w miejscu
wykonywania prac oraz w rejonach przyleglych, w tym réwniez elementy
konstrukeji budynku i znajdujacych si¢ w nim instalacji technicznych,

— mie¢ w miejscu wykonywania prac sprzet umozliwiajacy likwidacje wszelkich
Zrodet pozaru,

— po zakonczeniu prac poddac¢ kontroli miejsce, w ktorym prace byly wykonywane
oraz rejony przylegle,

- uzywaC do wykonywania prac wylacznie sprzetu sprawnego technicznie
i zabezpieczonego przed mozliwoscig wywotlania pozaru,

— wszystkie tablice ochrony przeciwpozarowe]j i ewakuacyjne, gasnice oraz AED
nalezy po wykonanym remoncie zamontowa¢ we wiasciwych dla siebie miejscach.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia powstale na skutek
prowadzenia swoich prac

Wykonawca przed rozpoczgciem prac budowlanych musi odpowiednio zabezpieczyé
instalacje 1 elementy budynku, ktore nie ulegajg przebudowie lub remontowi

Wszelkie zmiany w projekcie nastepujace w trakcie trwania procesu budowlanego, muszg
by¢ uwzglednione, przez Wykonawcg, w dokumentacji powykonawczej dostarczanej
Zamawiajgcemu

Ze wzgledu na uwarunkowania projektu, podkresla sig, ze wymagania zawarte w ponizszej
specyfikacji bazujg na aktualnym stanie wiedzy Inwestora. Zastrzega si¢, zatem mozliwosé
wprowadzenia nieznacznych zmian w stosunku do ponizszych informacji.

Zamawiajacy udostepni Wykonawcy miejsca prowadzenia robot. Udostepnienie terenu
wymaga protokotu wejscia podpisanego przez obie strony.

Wykonawca zapewni ochrong mienia znajdujgcego si¢ na obszarze przekazanych miejsc
w terminie od daty przejgcia terenu budowy do daty przekazania obiektu do uzytkowania,
natomiast w udostgpnionych miejscach bedacych w eksploatacji bedzie stosowal sie
do ustalen zawartych w protokole przekazania terenu.

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamowienia zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa, zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca ze Srodkéw wlasnych zakupi i dostarczy
materialy, konstrukcje i urzadzenia niezbgdne do realizacji inwestycji oraz wykona
wszelkie towarzyszace czynnosci niezbedne do zrealizowania zadania
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Elementy i materialy powinny posiada¢ wymagane przepisami aprobaty, atesty
i swiadectwa.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania zgody Zamawiajacego na uzycie w trakcie
realizacji zadania konkretnych materialéw i urzadzen.

Wykonawca zobowigzany jest przed zlozeniem oferty do szczegdtowego zapoznania si¢ z
materiatami przygotowanymi i udost¢pnionymi przez Zamawiajacego, dotyczacymi
zakresu robot. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w cenie ofertowej wszelkie prace
konieczne do wykonania wynikajace z wyzej wymienionych czynnosci. Wszelkie
niescistosci winny by¢ rozstrzygnigte na etapie postgpowania przetargowego.

Odbiory i pozwolenie na uzytkowanie

Odbior koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego przedmiotu umowy
do eksploatacji:

- po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych
w przepisach badan, préb technicznych, rozruchdw instalacyjnych i innych,

— gotowos¢ do odbioru koncowego Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu w formie
pisemne;j, a takze udostgpni Zamawiajgcemu calo$¢ wymaganej prawem dokumentacji
powykonawczej. Najpoézniej w dniu zgloszenia zakonczenia robdt i gotowosci
do odbioru, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu calo$¢ wymaganej umow3
1 przepisami dokumentacji powykonawczej,

— odbiér prac, robot, czynnosci wykonanych przy realizacji inwestycji nastepuje
z chwila dokonania odbioru koncowego inwestycji przez Zamawiajgcego
od Wykonawcy. Zamawiajgcy ma prawo odméwic odbioru, jezeli w toku czynnosci
odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru posiada wady, tj. nie osiagnie
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robot, prac fub czynnosci lub nie
zostaly wlasciwie wykonane roboty, prace lub czynnosci lub nie zostaly
przeprowadzone wszystkie sprawdzenia, proby, czy tez niezbgdne rozruchy
technologiczne lub, gdy Wykonawca nie przedstawil wymaganych prawem
1 niezbgdnych dokonania odbioru dokumentéw powykonawczych lub przedmiot
odbioru posiada inne usterki, uchybienia w stosunku do zamierzonego stanu.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajacego
o usunigciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych
uprzednio robot jako wadliwych.

Gwarancja

Wykonawca udziela Zamawiajacemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce
przedmiot umowy, gwarancji w wymiarze okreslonym w ofercie jednak nie krétszej niz
60 miesigcy, liczac od daty odbioru koncowego robot. Wykonawca dostarczy karty
gwarancyjne urzadzen Zamawiajacemu najpozniej w dacie odbioru koficowego przedmiotu
umowy. Tres¢ karty gwarancyjnej nie moze byc¢ sprzeczna z zapisami umowy.
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Wykonawca zapewni przeglad i ustugi serwisowe w okresie gwarancji zgodnie
z zaleceniami producenta, a po okresie gwarancji wskaze wlasciwe podmioty serwisujace.

Pozwolenie na uzytkowanie
W zakresie Wykonawcy jest uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie budynku.

Wykonawca powiadomi odpowiednie organy i skompletuje dokumentacje niezbedna
do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie i zlozy ja we wlaciwym urzedzie

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca opracuje kompletna dokumentacje¢ powykonawcza. Wykonawca sporzadzi
dokumentacje¢ w 2 egzemplarzach w formie papierowej oraz w 2 egzemplarzach
w edytowalnym formacie AutoCAD lub innym czytanym przez AutoCAD w wersji
edytowalnej i PDF oraz w formacie Word w zakresie opisow lub w innych formatach
uzgodnionych z Zamawiajacym,;

Wykonawca opracuje dokumentacj¢ powykonawcza z nalezyta starannoscia, wymaganiami
prawa budowalnego oraz wymaganiami Zamawiajacego;,

wszelkie zmiany w projekcie nast¢pujgce w trakcie trwania procesu budowlanego
muszg by¢ uwzglednione przez Wykonawce w dokumentacji powykonawcze;
dostarczanej Zamawiajacemu,;

— dokumentacja powykonawcza powinna by¢ podzielona na branze, posiadac spis tresci,
teczki powinny by¢ opisane w wyrazny sposob jednoznacznie sugerujacy czego
dotycza;

— Wykonawca powinien przygotowac/skompletowac instrukcje uzytkowania wszelkich
urzadzen technologicznych, zawierajaca wszelkie wytyczne odnosnie eksploatacji;

— wszelkie atesty, aprobaty, deklaracje, karty materiatlowe, certyfikaty, gwarancyjne itp.
nalezy zgromadzi¢ w osobnym segregatorze i podzieli¢ branzowo. Dokumentacja
powinna by¢ wykonana przez osoby uprawnione do sporzadzania dokumentaciji
projektowej i potwierdzona pieczatka.

Wykonawca przeniesie na Zamawiajacego prawa wlasnosci intelektualnej do dokumentacji
powykonawczej, w tym projektow budowlanych i wykonawczych;

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé¢ pomiary: rezystancji izolacji, skutecznosci
ochrony od porazen elektrycznych, nat¢zen o§wietlenia, wydatkow wentylacji, szczelnosci
instalacji klimatyzacji, centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego, zimnej wody,
cieplej wody oraz kanalizacji. Protokoly badan i pomiarow nalezy dolaczyé
do dokumentacji powykonawczej;

Opracowania wykonane zostana w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202. poz. 2072, z pdZniejszymi zmianami).

18



