B oL. 22. 4

PRZEDMIAR ROBOT
INSTALACJE SAP
Kiasyllkacja robst wg. Wspdlnego Slownika Zamoéwl

45311000-0 Roboly w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
453121008  Instalowanie przeciwpoarowych systerow alarmowych

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa budynku portierni oraz przebudowa budynku biurowego z budowg Instalacfi wewnelrzne] wen
tylacji mechanicznej i hybrydowe] wraz 2 remontem budynku garazowego wraz z przebudowa | rozbudows
wewnetrznej inslalacjl kanalizacji deszczowej na dzialkach nr 3

ADRES INWESTYCJl :  Dzialka nr 38/3 | 38/2, obrgb 1-01-13, Jedn. ewidencyjna 146505, msc. Warszawa, gmina Warszawa
INWESTOR :  Komenda Gléwna Policji
ADRES INWESTORA @ ul. Pulawska 148/150, 02-624 Warszawa

SPORZADZIL KALKULACJE : _
DATA OPRAGOWANIA :  21.12.2017

Opoétern wanosé kosztorysowa robot - zt

Slownle:

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
21.12.2017

Dokument zoslat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



PRZEDMIAR KGPW-KI-SS5P 1 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opls | wyliczenia | Jom. | Poszcz. | Razem
INSTALACJE SSP i
1 DEMONTAZE
1/KNR 13-26 |Qdlgczenie 2yt kablowych o przekroju do 4 mm2 szt.
d.1|0210-01
160 szt. 160,000
RAZEM 160,000
2|KNR 13-26 [Demonta2 kabli o0 masie do 1 kg/m uiozonych w tunelach, budynkach i as- |m
d.1]0208-01 takadach na konstrukcji z mocowaniem
100 m 100.000
RAZEM 100,000
3KNNR 9 Demontaz kabli wielozytowych o masie 0.5-1.0 kg/m vkladanych w rurach |[m
d.1|0803-07 oslonowych, blokach betonowych lub kanalach zamkniglych
210 m 210,000
RAZEM 240,000
4|KNR AL-01 {Demontaz do penownego monta2u gniazd pozarewych w wykonaniu adre- szt
d.1)0403-02 z.0|sowym do samoczynnych ostrzegaczy poarowych - czujek - MATERIAL
32 DO PRZEKAZANIA INWESTOROWI
112 szt. 112,000
RAZEM 112,000
5/KNR AL-01 |Demontaz do ponownege montazu czujek pozarowych - liniowa dymu lub  |szt.
d.1:0401-02 z.0|nadniarowa temperatury - MATERIAL DO PRZEKAZANIA INWESTORO-
32 Wi
analogia
112 szl. 112,000
| RAZEM 112,000
6|KNR AL-01 |DemontaZ do ponownego montazu recznych oslrizegaczy pozaru - przycisk | szt.
d.1)0402-02 z.0|ROP - MATERIAL DO PRZEKAZANIA INWESTOROWI
32
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
7|KNR AL-01 |Demontaz do penownegoe montazu modutowe] cenlrali alarmowe) do 8 linii szl
d.1{0102-01 z.c|dozorowych - MATERIAL DO PRZEKAZANIA INWESTOROWI
3z
analogia
szt. 1,000
RAZEM 1,000
8|KNR 13-12 | Transport malerialow z demontazu z zaladunkiem i wyladunkiem reczaym |1
d 1|1701-01 w migjsce wskazane przez Inweslora
2 i 2,000
RAZEM 2,000
9'KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej |m?
d.1 1208-05
4 m3 4,000
RAZEM 4,000
10/KNNR 5 Zaprawiania bruzd ¢ szerokosci do 26 mm m
d.1/1208-01
50 m 50,000
RAZEM 50,000
11|KNNR § Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.1)1208-02
90 m 90,000
RAZEM 90,000
12|KSNR 3 Uzupelnienie Scian oraz zamurowanie otwordvs w $cianach z cegiy na za- [m?3
d.110302-02 prawie cementowe]
analogia
3 m3 3,000
| |RAZEM 3,000
13 KNR-W 4-  iWykonanie pasow tynkdw zwyklych kat 11l o szer do 20 cm na murachz  |m
d.1(01 0705-08 icegiel lub $cianach z betonu pokryw/ajgeych bruzdy z przewodami elek-
trycznymi
100 m 100,000
|RAZEM 100,000
14/ KNR-W 4-  |Wykonanie tynkdw 2wyklych kat 1Il z zapravy cementowej w miejscach po |szl.
d. 1301 0706-02 |zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na 4cia-
nach
20 szl 20,000
RAZEM 20,000
15/ KNNR 5 Przepusty rurowe hermetyczne w stropie z rur o $r.do 21 mm - ZAPRA- sat. |
d.1{0114-02  \WIANIE OTWOROW O WTYRZYMALOSCI POZAROWE £1120
analogia
12 szl 12,000
I RAZEM I 42,000
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PRZEDMIAR KGPW-KI-SSP 1 PRZEDMIAR
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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia J.m. Poszcz. Razem
16/KNNR 5 Przepusty rurowe hermatyczne w Scianis z rur o ér.do 21 mm - ZAPRA.  [szt.
d.1{0114-06 | WIANIE OTWOROW C WTYRZYMALOSCI POZAROWE EI120
analogia
20 szl 20,000
RAZEM 20,000
2 INSTALACJE SAP - UZUPELNIENIE INSTALACJ! ELEKTRYCZNYCH
17/KNNR & Konsirukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2 mocowania szt.
d.2{1101-02
86 szt. 86,000
RAZEM 86,000
18IKNNR § Koiytka o szerokosci do 100 mm przykrecane do gotowych otwordw m
d.211105-07
64 m 64,000
RAZEM 64,000
19;KNNR 5 Wykonanie tuku o szerokosci do 100 mm szt,
d.2|1105-10
i5 szl 15,000
RAZEM 15,000
20{KNNR 5 Korytka o szerakoSci do 100 mm przykrecane do gotowych otwordw m
d¢.2/1105-07
48 m 48.000
RAZEM 48,000
21/KNNR 5 Wykonanie tuku o szerokosci do 100 mm szt,
d.2|1105-10
8 szt 8,000
RAZEM 8.000
22iKNNR & Uktadanle kabli © masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanalach za- |m
d.2[0713-03  [mknietych
50 m 50,000
RAZEM 50,000
23)KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w furach, pustakach lub kanatach za- |m
d.2{0713-02 mknietych
250 m 250,000
RAZEM 250,000
24!KNNR 5 Ukladanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- |m
d.2|0713-02 mkntetych
75 m 75,000
RAZEM 75,000
25/KNNR 5 Osprzet instalacyjny przeciwwybuchowy - puszki przelofowe szl
d.2:0310-01
analogia
B |szt. 8,000
RAZEM | 8,000
26{KNNR 5 Przepusty rurowe hermetyczne w $cianie z rur o $r.do 36 mm szt
d.2;0114-08 PRZEPUSTY O WTYRZYMALOSCI POZAROWE EI20
analogia
10 szl 10,000
RAZEM 10,000
27iKNNR 5 Zarobienie na sucho korfica kabla 3-zylowego o przekroju 2yt do 16 mm2 szt
d.210726-05 na napigcie de 1 kV ¢ izolacjt | powdoce 2 tworzyw sztuczaych
14 szl 14,000
RAZEM 14,000
28IKNNR & Zarobienie na sucho korica kabla 5-zylowego o przekroju 2yl do 16 mm2 szt
d.2:0726-09 na naplgcie do 1 KV o izolagii | powloce z tworzyw sztucznych
2 szl. 2,000
RAZEM 2,000
29/KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-2ylowy odc
d.211302-02
8 ade. 8,000
RAZEM 8,000
30/KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zylowy odc.
d.2{1302-04
2 ode. 2,000
RAZEM i 2,000
3 Prace rozruchowe i szkolenie personelu kpl [
d.2:analiza indy-Przyjeto 20 Rg |
widualna I
2 kpl 2,000
. |RAZEM i 2,000
3 MONTAZ INSTALACJI SYGNALIZACJI POZARU
32 KNNR 5 Przebijanie olwordw $r. 25 mm o dlugosci do 2 ceg. w $cianach lub stro-  |ohw i
d 3 1209-0701 |pach z cegly |




PRZEDMIAR KGPW-KI-SSP 1 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ) jm. Poszcz. Razem
110 otw. 110,000
RAZEM 110,000

33 KNNR 5 Przahijanie otwordw ér. 40 mm o diugodci do 2 ceg. w Scianach lub stro-  lotw.
d.3 1208-0702 |[pach z cegly

32 olw. 32,000
RAZEM 32,000|

34/KNNR 5 Przebijanie otwordw $r. 25 mm o dlugosci do 10 cm w Scianach lub stro-  jotw
d 3/ 1209-0901 (pach z betonu
45 otw. 45,000
RAZEM 45,000

35/KNNR 5 Przebijanie otwordw 4r. 25 mm o dlugosci do 30 cm w &cianach lub stro-  |otw.
d.3]1209-4101 |pach z betonu
16 olw. 16,000

RAZEM 16,000

36|KNNR 5 Przebijanie obwordw $1. 256 mm o dlugosci do 40 cm w cianach lub stro-  olw.
d.3[1209-1201 [pach 2 betonu
8

obwr. 8,000
RAZEM 8,000
37|KNNR 6 Whykucie bruzd dla przewod6w wtynkowych w cegle m
d.3]1207-01
520 m 520.000
I RAZEM 620,000
38/KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodov: wiynkowych w belonie m
d.3/1207-03
700 m 700,000
RAZEM 700,000
39| KNNR 5 Whykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle
d.3|1207-05
65 m 65,000,
|RAZEM 65,000
40/KNNR 5 Whykucie bruzd dla rur RKLG18. RS22 w belonie m
d.311207-07
95 m 95,000
| RAZEM 95,000

41{KNNR 5 Rury winidurowe o $r.de 20 mm ukladane p.t w gotowych bruzdach w pod-1m
d.3:0101-05 fozu innym niz beton (RL 18) !
150 Im 150,000

RAZEM 150,000

42|KNNR 5 Rury winidurowe karbowane (gigtkie) o $r.do 23 rnm ukiadane p.t. wgoto- |m
d 3|0102-02 wych bruzdach w betonie

88 m 88,000
RAZEM 88,000!
431KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementovio-wapienngj |m?
d.3:1208-05
(3] m3 6,000
RAZEM 6,000
44 KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.3{1208-09
780 m 780,000
! |RAZEM 780,000
45/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm
d.3;1208-02
170 m 170,000,
RAZEM 170,000

46'KSNR 3 Uzupelnlenie $cian oraz zamurowanie otwordw w $cianach z cegly na za- [m?
d.3|0302-02 praviie cementows]
analogia
2 m? 2,000
| RAZEM 2,000
47|KNR-W 4-  |[Wykonanie pasdw tynkéw zwyklych kat.lll o szer. do 20 cm na murachz  |m
d.3:01 0705-08 |cegiet lub $cianach z belonu pokrywajgcych bruzdy z przewodami elek-
trycznymi |

780+570 m 950,000

[ IRAZEM | 950,000
48KNR-W 4. {Wykonanie tynkéw zwyklych kat Il z zaprawy cementovrej w miejscach po |szt,
d.3'01 0706-02 jzamurowanych przebiciach ¢ powierzchni 1 migjsca do 0.10 m2 na $cia-

nach |
72 szl. 72,000
RAZEM i 72,000
49 KNNR 5 Przewody kabelkowe ¢ lacznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 ukladane pt.w 'm
d.3.0205-01 golowych bruzdach w pediczu innym niz betonowe |
| 1000 m | 1000,000,
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PRZEOMIAR KGPW-KI-SSP 1 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opls | wyliczenta jm. | Poszcz. Razem
RAZEM 1 000,000
50!KNNR 5 Przewody kabelkowe o lacznym przekroju 2yl do 7.5 mm2 weiggane do rur [m
d.3/0203-01
450 450,000
RAZEM 450,000
51|KNNR 5 Pr2ewody kabelkowe o {gcznym przekroju 2yt do 7.5 mm?2 wciggane do rur [m
d.3{0203-01
80 80,000
RAZEM 80,000
52|KNNR 5 Przewody kabelkowe o lgcznym przekroju 2yl do 7.5 mm2 ukladane p.t. w [m
d.3]0205-01 gotowych bruzdach w podictu innym niz belonowe
65 m 65,000
RAZEM 65,000
53 KNNR 5 Przewody kabelkowe o fgcznym przekeoju 2yt do 7.5 mm2 vkladane pt w Im
d.3|0205-01 gotowych bruzdach w podiozu innym niz betonowe
58 58,000
RAZEM 58,000
54|KNNR 5 Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju 2yl do 7.5 mm2 weiggane do rur [m
d.3|0203-01 - kabel do poriemi
86 86,000
RAZEM 86,000
551KNNR 5 Zarobienie na sucho kofica kabla 3-2ylowego o przekroju 2yt do 6 mm2  [szt.
d.3;0726-05 na napiecie do 1 kV o izclacji | powloce z tworzyw sztucznych
i8 szt, 18.000
RAZEM 18,000
56|KNR 13-14 Obrébka na sucho kabla sygnalizacyjnego opancerzonego o llogci 2yl do 5 |szt.
d.3|1016-06
20 szt, 20.000
] RAZEM 20,000
57]KNR 13-14 |Obrébka na sucho kabla sygnalizacyjrego nie opancerzonego o llosci 2yl |szt.
d.3'1018-02 do 14
4] szl. 6.000:
RAZEM ] 6,000
58 KNR AL-01 |Montaz gniazd poZarowych w wykonaniv konwencjonalnym do samoczyn- szt.
d.3,0403-01 nych ostrzegaczy pozarowych - czujek
| 72 szt, 72,000
RAZEM 72,000
58'(KNR AL-01 |Ponowny montaz gniazd pozarowych w wykonaniu konwencjonalnym do szt
d.3|0403-01 samoczynnych oslizegaczy pozarowych - czujek
analogia
57 szl 57,000
RAZEM 57,000
59/KNR AL-01 jMontai czujek pozarowych - DUR-4043 sz
d.3;,0401-03
analogia
72 g2l 72 000
RAZEM 72,000
B0|KNR AL-0t (Montat czujek pozarovrych - DUR-4043 szl
d.3|0401-03
analogia
57 szt 57 000
RAZEM 57,000
61|KNR AL-01 |Montaz czujek pozarowych - czujka zasysajaca VESDA szt.
d.310401-03
analogla
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
62 Montaz inslalacji zasysania w serwerowni szt. [
d.3 katk. wlasna [
1 szt. | 1,000
RAZEM 1,000
63/KNR AL-01 |Monlaz czujek pozarowych - dodalek za ustawienie parametrdvs czujki wie-|szt
d.3,040%-11 lodetektorowej lub analogowej przy pomocy przyrzadu firmowego
analogia
129 szt. 129,000
RAZEM 129,000
64 KNR AL-01 |Montaz czujek pozarowych - dodalek za utrudnienia przy montazu czujki  [szt
d.3.0401-09 na wysokosci powyze] 4 m - montaz w pustce poddasza
analogia
4 szt 4,000
RAZEM | 4,000
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PRZEDMIAR KGPW-KI-SSP 1 PRZEOMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenla Poszcz. Razem
65! IKNR AL-01 |Montaz dodatkowych urzgdzed i elementéw SAP - dodatkowe wnglrzowe  |szi
d.3{0404-05 wskainlki zadziatania w wyk. konwencjonalnym w uprzednio zainst. gniaz-
dach | obudowach wraz ze sprawdzeniem
15 szl 15,000
RAZEM 15,000
66/KNR AL-01 [Monlaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk typu adresowego s2t.
d.3{0402-02
16 szt 16,000
RAZEM 16,000
67/KNR AL-01 |Montaz dodatkowych urzadzen i elementdéw SAP - dodatkowe wewngtrzne |szt
d.3|0404-08 wskazniki zadzialania w wyK. z izolatorem awarcia w uprzednio zainst.
anakogia gniazdach | obudowach wraz ze sprawdzeniem
13 szt 13.000
RAZEM 13,000
68/KNR AL-01 |Montaz dodatkowych urzgdzed i elemeniéw SAP - dodalkowe wewnglrzna |szl
d.3:0404-08 wskainiki zadzialania w wyk 2 izolatorem zwarcia w uprzednio 2ainst,
analogia gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem
i4 szt, 14,000
RAZEM 14,000
69/KNR AL-01 [Montaz aniazd pozarowych w wykonaniu adresowym do samoczynnych szt
d.3(0403-02 ostrzegaczy po2arowych - czujek - SYRENA ALARMOWA ZEWNETRZNA
analogia
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
7G{KNR AL-01 |Montaz gniazd pozarowych - dodatek za utrudnienia przy montatu na wy- szt
d.3]0403-06 sokosci powyzej 4 m
1 szt 1,000
! RAZEM 1,000
7T1]KNR AL-01 |Zainstalowanie oprogramowania zarzadzajgcego systemami alarmowymi o szt
d.3|10702-04 pojemnosci od 15 do 20 M3
1 szl 1,000/
| RAZEM 1,000
72 KNR AL-01 [Programowanie | uruchomienie oprogramowania zarzadzajgcego i nadzo- finsir.
d.3 0702-06 rujacego systemy alarmowe i
i 858 instr 858.000!
] ] [RAZEM 858,000
73[KNR AL-01 |Uruchomienie i pomiary Iinil dozoroswvych adresowych - do 128 adresdw lin,
d.3{0603-08
2 lin. 2,000
RAZEM 2,000
74'KNR AL-01 |Dodatek za utrudnienia przy uruchamianiv oprogramowania systemowego |wa-
d.3]0703-04 i zarzadzajgcego 2 tylutu trudnosci algorylmu - $redniej trudnosci rianl
i wa- 1,000
nant
|RAZEM 1.000
75 Prace rozruchowe | szkolenis personelu kpl
d.3ianaliza indy-|Przyjeto 40 Rg
widvalna
1 kpi 1,000
RAZEM 1,000
4 MONTAZ INSTALACJI ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH
76 KNNR 5 Whykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle m
d.4/1207-05
60 m 60,000
RAZEM 60,000
77|KNNR 5 Wykucie bruzd dia rur RKLG18, R822 w belonie
d.4:1207-07 !
40 40,000
RAZEM 40,000
78 KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane p . v gotowych bruzdach w pod-'m
d.4)0101-05 tozu innym niz beton (RL 18)
66 m 66,000
i RAZEM ! 66,000
79 KNNR & Zaprawianie bruzd - reczne przygolowanie zaprawy cementowa-wapiennegj |m3
d.4]1208-05
i m3 1,000
i {RAZEM 1,000
80 KNNR & Zaprawianie bruzd o szerokosci do 26 mm |
d.4:1208-01 |
'90 $0,000.
| RAZEM | 90,000
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PRZEDMIAR KGPW-KI-SSP 1 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opls | wyliczenia Jm. Poszcz, Razem
81|KSNR 3 Uzupelnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w cianach z cegly na za- |m3
d 4|0302.02 prawie cementowaej
analogia
0.3 m3 0,300
RAZEM 0,300
82/KNR-W 4-  {Wykonanie paséw lynkdw zwyklych kat.lll o szer. do 20 cm na murachz  |m
d 401 0705-08 |ceglet lub $cianach z betonu pokrywajacych bruzdy z przewodami elek-
trycznymi
80 m 90,000
RAZEM 90,000
B3/ KNR-W 4- | Wykonanie tynkdw zwyklych kat.|ll 2 zaprawy cementowe] w mig[scach po |sat.
d.4/01 0706-02 jzamurowanych przebiciach o powigrzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na $cia-
nach
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
84/KNNR 5 Odgaleiniki w obudowie metalowej o 3 wylolach dia przewoddw o przekro- szl
d.4[{0305-01 Ju do 4 mm2 mocowane bezérubowo (puszki £90 inslalacil oddymiania)
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
85|KNNR & Przewody kabelkowe o laczoym przekroju 2yi do 7.5 mm2 ukladane pt. w |{m
d 4/0205-01 gotowych bruzdach w podiozu innym niz belonowe
HTKSH 1x2x0,8
70 m 70,000
RAZEM 70,000
86/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 uktadane p.I. w
¢.4/0205-01 gotowych bruzdach w podlo2u innym ni2 betonowe
110 110,000
RAZEM 110,000
87|KNNR 5 Przewody kabelkowe o Jacznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 ukladane p.t w |m
d.4|0205-01 gotowych bruzdach w podlozu innym niz belonowe (HDGs 3x1.5)
42 42,000
RAZEM 42,000
88 KNNR 5 Przeviody kabelkowe o lacznym przekroju 2yl do 7.5 mm2 ukladane pt. w |m
d.4;0205-01 gotowych bruzdach w podlozu innym niz betonowe
20 m 20,000
RAZEM 20,000
89|KNNR 5 Przewody kabelkowe o lacznym przekroju 2yl do 7.5 mm2 ukiadane ptw fm
d 4,0205-0t gotowych bruzdach w podiozu innym niz betonowe
66 66,000
RAZEM 66,000
S0'KNR 5-08  [Monlaz uchwyléw pod przewody kabelkowe ukladane pejedynczo z przyg. |m
d.4;0201-02 podiota mechanicznle - przykrecanie do kolkéw - E90Q
108 m 106,000
RAZEM 106,000
91[KNNR 5 Przebijanie otworbw 1. 25 mm o dugosci do 30 cm w écianach lub stro-  |otw.
d.4|1209-1101 |pach z belonu
12 otw. 12,000
RAZEM 12,000
92|KNR AL-01 |Montaz centrali oddymiania modulowej UCS-6000 2X8A szl
d.4|/0101-01
2 szl. 2,000
RAZEM 2,000
93|KNR AL-01 |Montaz przycisku oddymiania aluminiowego (pomarafczowego) z przycis- |szt
d.4/0402-01 kiem do wenlylacji - RT45
) szt. 8,000
RAZEM 8,000
941KNR AL-01 |MontaZ przycisku przewielrzania szt
d 4/0402-01
4 szl 4,000
RAZEM 4,000
95/ KNR AL-01 |Montaz dodatkowych urzadzen i elementdw SAP na gotowrym podiozu z szl
d.4(0404-12 podizczeniem - manipulator 2evingtrzny - MONTAZ CZUJKI POGODO-
analogia WEJ
2 sz, 2,000
| RAZEM ; 2,000
96 KNR AL-01 Monlaz dodatkowych urzadzen | elementéw SAP na golowym podiozuz  |szt
d.4 0404-15 podigczeniem - zespdl lacadwek posredniczacych - puszka PIP
! 112 szt. 12,000.
] i RAZEM 12,000
97|KNR 6-06 'MontaZ konsoli mocujacych sitownik szt
d41602.01 |
| 2 szt 2,000
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Lp. | Podstawa Opls | wyllczenia J.m, Poszez. Razem
RAZEM 2,000
08/KNR 5-04 |Monta2 silownika - silownik okienny okna napowletrzajacego ukiad.
d.4{1113-01
analogia
2 uklad. 2,000
RAZEM 2,000
99 KNR AL-01 {Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorovsych konwencjonalnych do 8 ele- [szt.
d.4]|0602-03 mentdw liniowych - linia czujek
2 szl 2,000
RAZEM 2,000
100[KNR AL-01 |Sprawdzenie i uruchemienie linii dozorowych konwencjonalnych do 8 ele- |szt.
d 4{0602-03 mentdw liniowych - linia recznych przyciskdw eddymiania
2 szl, 2,000
RAZEM 2,000
101|KNR AL-01 |Sprawdzenie | uruchomienie finii dozorawych kenwenclonalnych do 8 ele- |szt.
d 4{0602-03 mentéw liniowych - linla recznych przyciskéw przewielrzania
2 szt. 2,060
RAZEM 2,000
102]KNR AL-01 |[Przygotowanie | lestowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 25 |sys-
d.4;0601-01 krokdw pragramowych {instrukcji) lem
analogia
2 sys- 2,000
tern
RAZEM 2,000
5 PRACE INTEGRACYJNE POMIEDZY SYSTEMAMI ENERGETYCZNYM, SAP | WENTYLACYJNYMI
103|KNNR & Osprzet instalacyjny przeciwwybuchowy - puszki krzyzowe szl
d.5/0310-03
analogia
25 szt. 25.000
RAZEM 25,000
104! KNNR 6 Podlgczanie silnikéw w obudowie normalne| - przewdd lub kabet 3-zytowy  |szt.
d.511205-01 Cu o przekroju 2yly do 6 mm2
analogia PODLACZENIE KRANCOWEK | SILOWNIKOW PRZEPUSTNIC
23 szt. 23,000
| RAZEM 23,000
105|KNR AL.01 |Praca prébna systemu kenlrol doslgpu - préby pomontazowe eleklrome-  |szl
d.5]0307-04 chanicznych elementéw blokujacych - proby wspélpracy systemu SAP i
analogia KD
13 szt 13.000
RAZEM 13,000
106/KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 50 |sys-
d.5:0601-02 krokéw programoviych {instrukgji} - proby wspélpracy systemu SAP Twen- |lem |
analogis tylacji |
] 5Y5- 1,000
lam
RAZEM 1,000
107/KNR 13-21 [Sprawdzenie dziatania ukladu blokad i automalyki do 15 blekad i warun-  jkpl
d 5[1103-03 kéw - proby wspdlpracy syslemu SAP | pozostalych elementéw systemu  blokad
(bramka, SUG)
1 kp! 1,000
blokad '
RAZEM 1,000
108'KNR AL-01 |Monlaz dodalkowych uszadzen i elementéw SAP - dodatkowe wewinglrzne |szt
d.5/0404-08 wskazniki zadzialania w wykonaniu z izolatorem zvaarcia w uprzednio zain- |
stalovanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem |
8 szt 8,000
RAZEM B,000
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