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1. WSTEP

1.1.Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem projektowanej instalacji wentylacji mechanicznej 1 klimatyzacji
w istniejacym obiekcie Wydziat Daktyloskopii Warszawa ul. Wisniowa 58a

1.2.Zakres stosowania ST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi integralng czes¢ SIWZ. Jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres roboét objetych ST

Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
instalacji zgodnie z pkt. 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robét.

»  Montaz urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

»  Montaz kanatow i ksztattek wentylacyjnych

=  Montaz osprzetu wentylacyjnego : przepustnice, ttumiki, kratki, anemostaty + skrzynki rozprezne, zawory,
szyny nawiewne

= Montaz rurociggow klimatyzacyjnych

= Zabezpieczenie antykorozyjne

= Wykonanie izolacji termicznej

»  Regulacja dziatania instalacji

= Roboty budowlane i poinstalacyjne

= Kontrola jako$ci robét

» Rozruch instalacii

= QOdbiér robot

1.4.0kreslenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujaco:

Pojecia ogéine

aprobata techniczna (dot. budownictwa) — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do
stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke

certyfikat zgodnosci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy) wykazujace, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong
norma lub z wtadciwymi przepisami prawnymi

deklaracja zgodnosci — oswiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego wytaczng odpowiedzialnos¢, ze wyrob, proces
lub ustuga sg zgodne z norma lub aprobatq techniczng

znak bezpieczenstwa (dot. certyfikacji) — zastrzezony znak przyznawany zgodnie z zasadami systemu certyfikacii,
potwierdzajacy, ze dany wyrdb, uzywany zgodnie z zasadami okreslonymi przez producenta nie stanowi zagrozenia
dla zycia, zdrowia, mienia i Srodowiska

znak zgodnosci (dot. certyfikacji) — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy iz dany wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okre$long norma lub wiasciwymi przepisami
prawnymi

dokumentacja techniczna - projekt techniczny , zawierajacy opis techniczny, obliczenia, rysunki a takze niezbedne
dokumenty uzgadniajace i zatwierdzajace projekt do realizacji
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dokumentacja powykonawcza- dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w trakcie realizacji rob6t (budowy)

Dziennik budowy — opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania
wydarzen zaistnialych w czasie wykonania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow robét,
przekazywania polecen i innej korespondencii technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawca i projektantem
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu

Inspektor Nadzoru — uprawniona osoba fizyczna bedgca na budowie przedstawicielem Zamawiajacego w danej
branzy

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjq techniczng ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru

1.5.1.Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy zgodnie z warunkami kontraktu

1.5.2.Zgodnos$¢ robét z dokumentacija projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, SST oraz inne dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowig czesé
kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby byty w
catej dokumentaci.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentaciji kontraktowej. O ich wykryciu powinien
powiadomi¢ Inwestora oraz Inspektora Nadzoru, ktdry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Cechy materiatéw musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Wytycznymi zawartymi w dokumentaciji przetargowej
lub ST i wplynie to na nie-zadawalajacg jakoS¢ robét, to takie materiaty beda niezwtocznie zastapione innymi, a roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.3.Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania bezpieczenstwa i porzadku publicznego na terenie budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

1.5.4.0chrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie przeprowadzenia robét wszystkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.

1.5.5.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Materialy tatwopalne bedg sktadowane w
sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oso6b trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel
Wykonawcy.

1.5.6.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia. Materiaty, ktére sg
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét a po ich zakoniczeniu ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogq
by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technicznych.

1.5.7.0chrona witasnosci publicznej

Wykonawca odpowiada za ochrone obiektu w ktorym wykonywane sg prace remontowe. W razie wystgpienia z winy
Wykonawcy jakichkolwiek uszkodzen w trakcie przygotowywania i realizacji robét jest On zobowigzany do naprawienia
szkdd na wiasny koszt.

1.5.8.Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac aby personel nie wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych,
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szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszystkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefistwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan BHP nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq
uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.9.0chrona i utrzymanie robo6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty
przekazania placu budowy do czasu ostatecznego odbioru.

1.5.10.Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w peti odpowiedzialny za przestrzeganie tych

praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia rob6t.

1.6. Opis techniczny

431
1.6.1. Wentylacja mechaniczna

Przewiduje sie wentylacie mechaniczng we wszystkich pomieszczeniach. Uruchamianie oraz sygnalizacje
pracy oraz stan awarii nalezy przewidzie¢ w wentylatorni.

Instalacja wentylacji mechanicznej pracuje w oparciu o centrale wentylacyjng z odzyskiem ciepta.

Centrala wentylacyjna umieszczona bedzie w wentylatorni na poziomie obstugiwanych pomieszczen, gdzie
rowniez zlokalizowana bedzie szafa sterownicza.

Zaproponowane urzadzenia wyposazone zostang w wysokowydajny system odzysku ciepta z powietrza
usuwanego oparty na wymiennikach ciepta specjalistycznej firmy produkujgcej profesjonalne urzadzenia wentylacyjne.

W okresie letnich upatéw urzadzenie wyposazone chtodnice freonowg przygotowywaé bedg powietrze
czeSciowo schtodzone, co zapewni chtodny nawiew i nie bedzie dostarczato dodatkowych zyskéw ciepta do
pomieszczeh gdzie zainstalowana bedzie osobna instalacja klimatyzacji.

Czerpane powietrze zewnetrzne poddawane jest obrobce poprzez oczyszczanie i ogrzewanie lub schiadzanie.
Wszystkie urzadzenia wentylacyjne beda pracowaty w sposéb automatyczny czuwajac nad zachowaniem dowolnie
zadanych parametréw. W tym celu centrala wyposazona bedzie w stosowne uktady automatyki.

Rozprowadzenie powietrza Swiezego i zbieranie zuzytego realizowane bedzie siecig kanatow blaszanych w
izolacji cieplnej skrytych w stropach podwieszanych. Sie¢ kanatéw wentylacyjnych wyposazona zostanie w ttumiki
szumow, elementy regulacyjne. Klapy p.poz. nie przewidziano z powodu braku koniecznosci ich stosowania w tym
przypadku.

Elementami nawiewnymi/wywiewnymi dla pomieszczen ze stropami podwieszanymi bedg anemostaty
osadzone w tych stropach.

W celu wyttumienia hatasu powstajacego w kanatach wentylacyjnych, na kazdej gatezi w poszczegdlnych
uktadach zaprojektowano kanatowe ttumiki szumu.

Wentylacja catego obiektu ( wydziat daktyloskopii czesS¢ biurowa) stanowi jeden ukiad wentylacyjny
zawierajacy jedng centrale wentylacyjng, ktérej symbol jest jednocze$nie nazwa uktadu. Podziatu dokonano na
podstawie przeznaczenia poszczegolnych pomieszczen:

e TK1-POMIESZCZENIA BIUROWE

OBL. TEMP. NAWIEWU +20[€] (dla zimy), WYDAJNOSC CENTRALI N/W=6300/6200 [m3/h], Q=37 [kW]
Centrala z odzyskiem ciepta ,chfodnicq freonowa, nagrzewnica elektryczng, mozliwos¢ recyrkulacii i obnizenie
wydajno$ci w godzinach nocnych.

Regulacja przeplywdw oraz wyréwnanie ciSnien w instalacji, realizowane bedzie dzieki odpowiednio
rozmieszczonym przepustnicom. Ponadto, tam gdzie istnieje taka mozliwo$¢, zastosowano przepustnice na kazdym
podejsciu do elementéw nawiewnych/wywiewnych.
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Tabelaryczne zestawienie wentylowanych pomieszczen:.
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[eC] [m2] [m] [m3] [m3/h] [m3/m3] N [m3h] [m3/m3] w
1.01 | ZASTEPCA NACZELNIKA 20 18,2 35 | 637 | 200 3,1 N1 150 2,4 w1 2
1.02 | SEKRETARIAT 20 205 35 | 718 | 200 2,8 N1 | 150 2,1 W1 6
1.03 | NACZELNIK SALA ODPRAW | 20 346 35 | 1211 | 500 41 N1 600 5,0 w1 15
1.04 | KANCELARIA 20 23,0 35 | 803 | 250 3.1 N1 | 200 25 | W1 5
1.05 | SZATNIA 20 16,7 35 | 585 | 200 34 N1 | 250 43 | W1 10
PRACOWNIA
107A | DENTYFIKACUI 20 15,5 35 | 543 | 175 3,2 N1 150 2,8 w1 6
PRACOWNIA
1078 | | ENTYFIKAC 20 152 | 35 | 532 | 175 3,3 N1 | 150 28 | W1 6
PRACOWNIA
107C | | T EIRAC 20 15,1 35 | 529 | 175 3,3 N1 | 150 28 | W1 6
1.08 | ARCHIWUM CRD 16 1050 | 35 | 3675 | 350 1,0 N1 | 450 12 | W1 -
1.09 | STANOWISKO ROBOCZE 20 235 35 | 821 | 300 3,7 N1 | 250 30 | W1 4
1.10 | POMIESZCZENIE SOCJALNE | 20 23,8 35 | 832 | 400 48 N1 450 54 W1 10
111 ﬂfsnomeo ROBOCZE 20 | 1014 | 35 [3549| 1100 | 31 | N1 | 1050 | 30 | w1 | 14
112A | SERWER 20 150 | 35 | 525 | 200 3,8 N1 | 200 38 | Wi 3
112B | SERWER 20 25,0 35 | 875 | 300 34 N1 | 300 34 | W1 4
1.12C | SERWER 20 27 35 | 795 pomieszczenie poza zakresem projektu
PRACOWNIA
113 | KOMPUTEROWA 20 32,0 35 | 1120 | 400 3,6 N1 450 4,0 W1 4
MAGAZYN DOWODOW
114 | RzeczowycH 16 125 | 35 | 439 | 50 11 N1 | 100 23 | W1 .
POM.BIUROWE
115 | WizUALZACH 20 | w1 | 35 |19 375 | 27 | N1 | 300 | 22 |wi| 5
116 | WENTYLATORNIA 16 25,0 35 | 875 | 100 1,1 N1 | 150 17 | W1
POM.BIUROWE
117 | hOMOCNICZE 20 12,3 35 | 431 | 150 35 NK | 200 46 | W1 2
118 | KOMUNIKACJA 1 16 29,1 35 | 101,09 | 200 2,0 N1 | 200 20 | W1 -
119 | KOMUNIKACJA 2 16 20,6 35 | 721 | 150 2,1 N1 100 14 | W1 -
1.20 | KOMUNIKACJA 3 16 16,4 28 | 459 | 150 33 N1 | 100 22 | Wi -
121 | KOMUNIKACJA 4 16 23,0 35 | 804 | 200 2,5 N1 | 200 25 | W1 -
LACZNIE 685,1 m2 6300 6300
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435
1.6.2. Klimatyzacja - chtodzenie pomieszczen

W celu stworzenia komfortowych warunkéw pracy zaprojektowano nowoczesny system VRF Airstage seria V
prod. Fujitsu. Stanowi on uzupetnienie systemu wentylacji/klimatyzacji centralnej 0 mozliwos¢ niezaleznej regulacii
temperatury (grzanie, chfodzenie) w wyznaczonych pomieszczeniach ,bloku administracji’. Pomieszczenie serwerowni
pozostaje bez zmiany — istniejaca instalacja z opcjg pracy catorocznej jest sprawna i wystarczajaca

Na potrzeby tego obiektu przewiduje sie zastosowanie urzadzen przysufitowych. W obiekcie projektuje sie
system VRF Airstage seria V firmy FUJITSU oraz 1 system wytwarzajgcy czynnik chfodniczy R410A dla instalacji
wentylacji mechanicznej w oparciu o agregat skraplajacy z firmy Clint. System VRF to zaawansowany system multi o
zmiennym przeptywie czynnika chtodniczego. Umozliwia on przewymiarowanie uktadu chtodniczego o 150%. System
pracuje na ekologicznym czynniku chtodniczym R410A, nieszkodliwym dla $rodowiska. Poza tym posiada indywidualne
sterowanie jednostkami wewnetrznymi.

Montaz jednostek zewnetrznych przewiduje si¢ na dachu. Agregaty nalezy umiesci¢ na ramie konstrukcyjnej,
w miejsce dziatajacego dotychczas lecz demontowanego urzadzenia z powodu jego awarii. Piony freonowe z | pigtra
na dach projektuje sie w korytarzu technicznym w miejscu dotychczasowych pionéw wody lodowej. Sugerowana
zabudowa piondw np. ptytami karton - gips.Rozprowadzenie przewodéw korytarzem technicznym oraz w
pomieszczeniach w przestrzeni migdzystropowe;.

Zaprojektowano piloty przewodowe typu UTB -YUB. Piloty nalezy zlokalizowa¢ na $cianie w poblizu drzwi
wejéciowych do kazdego klimatyzowanego pomieszczenia.

Instalacje chtodnicze wykona¢ z rur miedzianych zgodnie z cze$cig rysunkowa. Rury bedg podwieszane przy
pomocy systemowych zawiesi pojedynczych lub podwdjnych, mocowanych do sufitu. Instalacje zamontowac tak aby
byly one oddalone od siebie na odleglos¢ umozliwiajgcg ewentualny demontaz i zatozenie nowej izolacji cieplnej w
razie jej uszkodzenia.

Probe szczelnoSci wykona¢ po zamontowaniu instalacji chtodniczej. W tym celu nalezy napetni¢ instalacje suchym
azotem technicznym do cisnienia testowego 2,94 MPa i pozostawi¢ w tym stanie na 24 godziny.

Zabezpieczenie termiczne rur - zastosowac otuliny na bazie kauczuku syntetycznego. Zaleca sie izolacje otuling
Thermaflex A/C o grubosci 13 mm. Nie wolno obtozy¢ izolacjg termiczng zadnych instalacji przed wykonaniem préb i
odbioru. Izolacja nie moze posiada¢ zadnych przerw w przej$ciach przez ostony zwtaszcza w przejéciach przez Sciany i
inne ptyty. Kazda rura powinna by¢ izolowana osobno.

Odprowadzenie skroplin - poprzez tacke skroplin i odprowadzane bedg przewodami skroplin wykonanymi z rur
CPVC np. NIBCO do kanalizacji. Nalezy zastosowa¢ pompki skroplin. Skropliny wtaczy¢ do kanalizacji przez
zasyfonowanie.

Zasilanie dla jednostki zewnetrznych doprowadzone bedzie z rozdzielni elektrycznej. Pobdr mocy przez agregaty
zewnetrzne wynosi 22,1 kW. Szczego6towy wykaz urzadzen wraz z danymi technicznymi zawarto w zatacznikach do
projektu. Sterowanie - do linii transmisji nalezy zastosowa¢ przewdd 2-zytowy, ekranowany, kompatybilny z
LONWORKS.

a. JEDNOSTKIZEWNETRZNE

Model Przewdd zasilajacy Zabezpieczenie Zasilanie
nadprgdowe
Jednostka nadrzedna AJ*126 LATF 5x6mm? 40A 3400V
Jednostka podrzedna AJ*90 UATF 5x6mm2 50A
b. JEDNOSTKI WEWNETRZNE
Model Przewod zasilajacy Zabezpieczenie Zasilanie
nadpradowe
wszystkie 3x2,5mm? 20A 230V
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Tabelaryczne zestawienie klimatyzowanych pomieszczen:.

| B | || M | SSEANEE | e eovosraven
1p. nazwa pomieszczenia ] [C] [m?] [m] [m?] SZT. (W] (W] SZT. . [kW] [kW]
1.01 | ZASTEPCA NACZELNIKA 22 18,2 35 637 2 2644 2839 1 2,84 2,84 | AUXB12LATF - kaseta
1.02 | SEKRETARIAT 22 205 35 738 6 3163 3678 1 3,68 3,68 | AUXB14LATF - kaseta
1.03 | NACZELNIK SALA ODPRAW 22 346 35 1211 15 6486 7686 2 3,84 7,69 | AUXB14LATF - kaseta
1.04 | KANCELARIA 22 230 35 803 5 3170 3605 1 3,60 3,60 | AUXB14LATF - kaseta
146 | 1-07A | PRACOWNIA IDENTYFIKACJI 22 15,5 35 543 6 2666 3181 1 3,18 3,18 | AUXB12LATF - kaseta
147| 1.07B | PRACOWNIA IDENTYFIKACJI 22 15,2 35 53,2 6 2857 3372 1 3,37 3,37 | AUXB12LATF - kaseta
14g| 1.07C | PRACOWNIA IDENTYFIKACJI 22 15,1 35 52,9 6 2855 3370 1 3,37 3,37 | AUXB12LATF - kaseta
149| 109 | STANOWISKO ROBOCZE 22 25 35 821 4 4052 4567 1 4,57 4,57 | AUXB18LATF - kaseta
110 | POMIESZCZENIE SOCJALNE 22 238 35 832 10 2093 2063 0 opja AUXBA2LATF - kaseta
150 111 | STANOWISKOROBOCZEAFIS | 22 1014 35 %49 | 14 11831| 12086 3 433 12,99 | AUXB1BLATF - kaseta
1124 | SERWER 2 150 35 25 | 3 2806  3081| 1 3,08 3,08 | AUXB12LATF - kaseta
1128 | SERWER 22 250 35 875 4 4117 4712| 2 2,24 4,47 | AUXBOILATF - kaseta
113 | PRACOWNIA KOMPUTEROWA 22 32,0 35 112,0 4 4069 4424 2 2,21 4,42 | AUXBOSLATF - kaseta
145 | POM.BIUROWE WIZUALIZACJI 22 39,1 35 136,9 5 5087 6422 2 321 6,42 | AUXB12LATF - kaseta
147 | POM.BIUROWE POMOCNICZE 22 12,3 35 431 2 1619 1939 1 1,94 1,94 | AUXBOSLATF - kaseta
LACZNIE [ 44,1 m2 [ 60415] 68585] 20 I 65,62 |
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2. MATERIALY

UWAGA:

Oferent winien dokfadnie si¢ zapoznac z nastepujgcymi dokumentami:

- Pozwoleniem na Budowe i zwigzang z nim dokumentacjg projektowg w fazie budowlanej i wykonawczej

Wszelkie zauwazone rozbieznoSci pomiedzy rysunkami badz innymi wymaganiami niniejszej specyfikacji nalezy
niezwlocznie zgtlosi¢ Kierownikowi Projektu.

Wymagana jest zgodno$¢ ze wszystkimi ustawowymi Polskimi Normami zawartymi w " Rozporzadzeniu Ministra
Rozwoju i Budownictwa" z dnia 4 kwietnia 2001 r. ( Dz.U. Nr.38, poz.456,zmiana: Dz.U. Nr.101,p0z.1104).

Wszystkie wybrane produkty, instalacje jak réwniez jako$¢ wykonania majg by¢ w pei zgodne z przepisami
wymienionymi W niniejszym rozdziale oraz z innymi stosownymi przepisami i warunkami Prawa Polskiego, w tym
miedzy innymi z:

" Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom |l - Instalacje sanitarne i
przemystowe" Wydawnictwo ARKADY 1990.

W przypadku niezgodno$ci w przepisach nalezy zastosowaC wymaog bardziej ucigzliwy.

Przed zakupem jakichkolwiek materiatbw i rozpoczeciem wykonywania rysunkdw  montazowych Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia aktualnych certyfikatéw wykazujacych przydatno$¢ danych materiatow i urzadzen
do uzytku w Polsce . W przypadku , gdy aktualne certyfikaty nie sq dostepne — Wykonawca jest zobowigzany jest do
uzyskania wskazéwek od kierownika Projektu w rozsgdnym terminie.

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych - posiadajace aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inwestora oraz Inspektora Nadzoru.

DAKTYLOSKOPIA KGP - WARSZAWA
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2.1. Materialy i urzadzenia zastosowane w instalacji wentylacji mechanicznej

TABELA nr.2-A. SPECYFIKACJA PODSTAWOWYCH URZADZEN INSTALACJI WENTYLACJI
i';;gYFlKACJ Sy Numder | Nazwa OBSLUGIWANEJ STREFY Typ Producent | llosc Poziom UWAGI
S URzADZE | oM@ | Fixture name Type Producer | Qantity | Jako$ciowy REMARKS
N Number .
Quality range
431-1 TK1 Pomieszczenia ogdlnodostepne, biura |BaX 4 R | DANTHERM | 1 Wykonanie wewngtrzne Strona obstugowa prawa

UWAGA: szczegbtowy wykaz urzadzen i materialow zastosowanych przy budowie instalacji podano w tabeli stanowigcej zatacznik nr 1. do niniejszej DOKUMENTACJI.

Urzgdzenia — KARTY PARAMETROW TECHNICZNYCH— zatacznik nr 2
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2.2. Urzadzenia zastosowane w instalacji klimatyzacji

TABELA nr.2-B.

SPECYFIKACJA PODSTAWOWYCH URZADZEN INSTALACJI KLIMATYZACJI

SPECYFIKA | NAZWA _ GRUPY | Numer Nazwa Typ Produce | llosc [ Poziom | UWAGI
T e o OBSLUGIWANEJ STREFY | Type nt Qant | Jakoscio | REMARKS
Fixture name Producer |ity |wy
Quality
range
435-1 AC1 Strefa biurowa | AJ*126LATF + FUITSU |1  |Stendard |LOKALIZACJANa  dachu
JEDNOSTKI klimatyzacja AJ*90UATF 1 KOMPLET SYSTEMU 24 HP
ZEWNETRZNE Wentylacja centrala MHA 131 WP CLINT 1 Standard | LOKALIZACJANa dachu  Z
435-2 AC2 POMPA CIEPLA
435-1-21 AC1-14,15,16,17,20 Pom. 13,12A,12B,17 AUXBO9LATF - kaseta |FUJITSU |5  |[standard
435122 | EDNOSTH) [ AC1-1,56,7,8,13,18.19, Pom. 1,4,7A,7B,7C,13,15 | AUXB12LATF - kaseta [FUJTSU [8 [Standard
435-1-23 & AC1-14,15,16,17,20 Pom. 2,34, AUXB14LATF - kaseta |FUITSU |3 | Standard
435124 AC1-9.10.11,12 Pom. 9,11 AUXB18LATF - kaseta |FUITSU |4 | Standard

UWAGA: szczegbtowy wykaz urzadzen i materialéw zastosowanych przy budowie instalacji podano w tabeli stanowigcej zatacznik nr 1. do niniejszej DOKUMENTACJI
Urzadzenia — KARTY PARAMETROW TECHNICZNYCH— zatacznik nr 2
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2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, zeby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wlasciwosci. Materiaty muszg by¢ dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i na jego koszt.
Doktadne  warunki  transportu, przechowywania i sktadowania materiatbw podajg producenci w kartach
katalogowych lub informacjach o produkcie.

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Kazdy
rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezapfaceniem.

3.0. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywanie jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywania robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertq Wykonawcy.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w ST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t ma by€ utrzymany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Ma by¢ on zgodny z zasadami ochrony Srodowiska i przepisami jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw kontraktu, zostang
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

3.1. Sprzet do wykonania instalacji wentylacji i klimatyzaciji:

narzedzia monterskie

szlifierka katowa

wiertarka zwykta

rusztowanie przesuwane lekkie
podnosnik

4.0. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywania robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w ST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisy ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru bedg usuniete z terenu budowy.
Urzadzenia zaméwi¢ wyprzedzajaco 8 tygodni przed spodziewanym odbiorem w przedstawicielstwie Techniczno-
Handlowym producenta.
Przewiduje sie przew6z urzadzen dla wszystkich instalacji od Producenta na plac budowy. Materialy mogg by¢
przewozone dowolnymi $rodkami transportu rozmieszczone réwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej i
zabezpieczone przed zgnieceniem, spadaniem lub przesuwaniem. Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé
przystosowane do transportu materiatow, elementéw konstrukcji itp. Na budowe. W czasie transportu nalezy
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zabezpieczy¢ materiat przed przemieszczeniem, zgnieceniem lub uszkodzeniem. Nalezy przestrzegaC zalecen
wytworcow odnoénie sktadowania i przemieszczania wyrobow.

Zrzucanie elementébw z samochodu nawet na miekkie podtoze powoduje ich znieksztatcenie i nie moze by¢
stosowane takze ze wzgledu na bezpieczefistwo.

Zalgczana dokumentacja DTR musi by¢ przez wykonawce $ciéle przestrzegana.

Pierwsze uruchomienie i pomiary parametréw powinno by¢ zlecone do wykonana przez serwis fabryczny

50. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Roboty instalacji wentylacyjnej moze wykona¢ tylko specjalistyczna firma instalacyjno-montazowa
posiadajgca przeszkolony personel.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi oraz Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana instalacja. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonane roboty zwigzane z
wykonaniem instalacji wentylacji w budynkach. Roboty instalacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z "Warunkami
technicznymi  wykonania robot budowlano -montazowych cz. Il Instalacie sanitarne i przemysfowe" oraz
Wymaganiami Technicznymi COBRTIINSTAL- zeszyt 5 z wrze$nia 2002 r. - "Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych".

Nalezy przestrzega¢ wymagan i przepisow BHP i ppoz.

Konieczne jest zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad catoscig wykonywanych prac wentylacyjnych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca odpowiada réwniez za koordynacje robdt poszczegdinych najemcéw — jesli bedg przez
Wykonawce zatrudnionych.

5.2. Roboty montazowe

Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ przeszkody mogace spowodowaé
uszkodzenie przewodéw. Przed zamontowaniem poszczegéinych elementéw instalacji nalezy sprawdzié, czy nie
posiadajg one uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen. Rur, kanatow i armatury
peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno montowaé. Przejscia przewodow przez Sciany wykona¢ w
tulejach ochronnych. Wszystkie spusty z odwodnieri i odpowietrzeh nalezy sprowadzi¢ nad zlew, kratke lub lejek
Sciekowy. W miejscach przej$¢ przewody prowadzi¢ na wysokosci min. 2.0 m od podtogi do spodu izolacji. Elementy
metalowe urzadzen nalezy oczysci¢ z rdzy i pomalowa¢ farbg krzemionkowo-cynkowg KORSIL 92 NaW 7320-111-
950 zgodnie z instrukcjg KOR-3A oraz ,Wytycznymi zabezpieczenia powierzchni rurociggéw s.c. farbg Korsil 92 NaW
- OBRC-SPEC".

5.2. Roboty montazowe

e Wyznaczenie miejsca na montaz central wentylacyjnych .

e Montaz zawiesi dla kanatéw wentylacyjnych

o Wykonanie otwordéw w przegrodach budowlanych dla przejscia kanatéw wentylacyjnych
o Wyznaczenie miejsca na montaz urzadzen klimatyzacyjnych .

o Montaz zawiesi dla rurociggow i urzadzen
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5.2.2. Rohoty montazowe instalacji wentylacji i klimatyzacji

Centrale wentylacyjne i pozostate urzadzenia nalezy montowa¢ zgodnie z warunkami technicznymi

producenta. Po zainstalowaniu centrali, winien nastapi¢ montaz kanatéw wentylacyjnych oraz montaz przepustnic i
kratek. W dalszej kolejnosci winien nastgpic montaz kanatéw gietkich. Ostatnig czynno$cig montazowq bedzie
montaz elementéw nawiewnych i wywiewnych, oraz obudowanie instalacji wg wytycznych architektonicznych.

Centrale wentylacyjne i pozostate urzadzenia nalezy montowa¢ zgodnie z warunkami technicznymi

producenta. Po zainstalowaniu centrali, winien nastapi¢ montaz kanatéw wentylacyjnych oraz montaz przepustnic i
kratek. W dalszej kolejnodci winien nastgpic montaz kanatéw gietkich. Ostatnig czynno$cig montazowg bedzie
montaz elementéw nawiewnych i wywiewnych, oraz obudowanie instalacji wg wytycznych architektonicznych .Na
kanatach zastosowano klapy p.poz przy przejSciu do oddzielnej strefy lub w jej poblizu (prod. Mercor).Urzadzenia
montowac¢ zgodnie z dokumentacjg i zaleceniami producenta.

5.3.

5.4.

Izolacje termiczne.

Przewody wentylacyjne nawiewne i wywiewne nalezy zaizolowac termicznie piankg Thermaflex lub podobng

»  ogr. 25 mm dla kanatbw wewnatrz budynku

» 0ogr. 50 mm dla kanatdw wewnatrz budynku pomiedzy czerpnig /wyrzutnig a centralg wentylacyjng

= o0 gr. 50 mm dla kanatdw prowadzonych na zewnatrz budynku zabezpieczone ptaszczem z blachy
ocynkowanej

Roboty izolacyjne nalezy wykona¢ po zakoriczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu préby szczelnosci i

wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu

prawidtowosSci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone

na styk i powinny Scisle przylega¢ do powierzchni izolowane;.

Roboty poinstalacyjne i ogélnobudowlane

W obrebie pomieszczenia wentylatorni nalezy wykona¢ nastepujace dodatkowe roboty

budowlano-instalacyjne:

= Wykonaé komory kurzowe nawiewne i wyrzutowe z izolacjg termiczng od $rodka.

= zamontowa¢ drzwi powietrzno-szczelne do przestrzeni komor kurzowych

» Posadzke w wentylatorni wykona¢ ze spadkiem w kierunku kratek Sciekowych oraz wylozy¢ trudno-
Scieralnym gresem

= Sciany oraz sufit pomalowaé farbg emulsyjng na kolor biaty.

= Wykona¢ odwodnienia liniowe w poblizu central

»  Wykona¢ odprowadzenie skroplin (ujeto w opracowaniu PW. , Instalacje wewnetrzne wody zimnej , cieptej i
kanalizacji’)

= Wykona¢ doprowadzenie wody do urzadzen - central ze schtadzaniem adiabatycznym (ujeto w
opracowaniu PW. , Instalacje wewnetrzne wody zimnej , cieptej i kanalizacji”)

=  Wykona¢ doprowadzenie wody wstepnego podgrzewu do central basenowych (ujeto w opracowaniu PW. ,,
Instalacje wewnetrzne wody zimnej , cieptej i kanalizacji”)

= Wykona¢ instalacje doprowadzajace czynnik cieplny do urzadzen.

= Wykona¢ instalacje zasilajace urzadzenia w energie elektryczng

= Wykona¢ oSwietlenie pomieszczenia wentylatorni nie kolidujgce z elementami instalacji.

Wymienione wyzej roboty zostaly ujete w odpowiednich opracowaniach branzowych.
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6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola zwigzana z wykonaniem rob6t powinna byé przeprowadzana w czasie wszystkich faz robét.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jesli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty
spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymaganh nie zostato spetnione, nalezy uzna¢ dang faze robét za niezgodng z
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
Kontrola jako$ci robot powinna obejmowac nastepujace badania:
1. Zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowag materiatow, montowania przewoddw i urzadzen, szczelnoSci rurociggow i
urzadzen
2. Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych badz wykonanych
robot z Dokumentacjg Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnoéci na podstawie ogledzin i pomiarow.
3. Badanie materiatdw uzytych do budowy instalacji nastepuje przez pordéwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentéw okreslajgcych jakos¢ wbudowanych
materiatéw i poréwnanie ich z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w ST
oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub odpowiednie badania specjalistyczne.
4. Badanie szczelno$ci odcinka przewodu rurowego obejmuje: badanie stanu odcinka rurociggu, napetnienie woda i
odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas proby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci taczy. W
przypadku stwierdzenia ich nieszczelno$ci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie niemozliwo$ci oznaczy¢ miejsce
wycieku i przerwa¢ badania do czasu usuniecia przyczyn nieszczelnosSci.

6.1. Przygotowanie do rozruchu

Przed przystapieniem do rozruchu nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ podigczenia instalacji elektrycznej i
zabezpieczen. Sprawdzi¢ stan filtréw, ich szczelnos¢ i zamocowanie w prowadnicach oraz nastawy presostatow
réznicowych na 200 Pa. Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ podtaczenia rurociggow ciepta technologicznego do nagrzewnicy
wodnej z zaworem tréjdroznym i sitownikiem oraz nastawe termostatu przeciwzamrozeniowego na 4oC.

Zalac¢ syfon odptywowy woda poprzez korek wlewowy.

6.2. Rozruch central

Rozruchu central moze dokonywac¢ jedynie wykwalifikowana osoba.
Po dokonaniu montazu central i przed bezposrednim uruchomieniem oraz po wykonaniu czynnoci
przygotowawczych nalezy sprawdzic:

- czy zdjeto zabezpieczenie transportowe amortyzatoréw i przykrecono amortyzatory do podioza

- czy nie ma zadnych opordw i wirnik obraca si¢ bezszelestnie, lekko
Po stronie elektrycznej nalezy sprawdzic:

- podigczenie silnikdw

- skuteczno$¢ zerowania

- podigczenia przewodu uziemiajacego

- dokona¢ pomiaru oporno$ci izolacji musi by¢ zgodna z normami

- sprawdzi¢ kierunek obrotéw wentylatora zgodno$¢ ze strzatkg

- zamkna¢ wszystkie drzwi i ostony centrali

- uruchomi¢ wentylator wigczajac silnik elektryczny
Po uruchomieniu wentylatora nalezy sprawdzi¢:

- napiecie w sieci

- natezenie pobieranego pradu

- skuteczno$¢ dziatania amortyzatoréw

- po okoto 5 minutach pracy wentylatora sprawdzié¢ temperature fozysk.
Temperature tozysk sprawdzi¢ po petnym zatrzymaniu wentylatora i zabezpieczeniu przed przypadkowym jego
uruchomieniem.
Rozruch centrali przy nie wyregulowanej instalacji moze by¢ dokonany jedynie przy przymknietej przepustnicy
regulacyjnej na wlocie centrali.

DAKTYLOSKOPIA KGP - WARSZAWA

16/55



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
> WENTYLACJA MECHANICZNA | KLIMATYZACJA <

Eksploatacja centrali przy nie wyregulowanej instalacji moze doprowadzi¢ do przecigzenia silnika wentylatora oraz
jego trwatego uszkodzenia, ktore nie bedzie podlegato reklamacji gwarancyjne;.

Po wigczeniu wentylatorow wyregulowaé wydatki powietrza stopniowo otwierajac przepustnice.

Po rozruchu centrali nalezy dokona¢ czyszczenia lub regeneracii filtrow oraz uzupetni¢ wode w syfonie zamknigcia
wodnego.

6.3. Obstuga i konserwacja

Centrala wentylacyjna przeznaczona jest do pracy ciagtej. Pracuje na powietrzu zewnetrznym (100%).
Zachodzi potrzeba dokonywania koniecznych przegladow okresowych czystosci filtrow, wymiennikéw ciepta i
serwisowania cze$ci ruchomych jak tozyska, paski klinowe, napinacze.

Czynnoéci obstugowe podane sg szczegdtowo w DTR producentéw urzadzen. Szczegdlnej starannosci i
do$wiadczenia wymaga obstuga aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki, bez ktorej moze dojs¢ do awarii na
tyle powaznych, ze dalsza praca urzadzenia bez kosztownego remontu jest niemozliwa.

Nierzadko brak automatyki konczy sie catkowitg degradacjq techniczng centrali.

Obstuga centrali od momentu rozruchu powinna prowadzi¢ ksigzki urzadzenia wentylacyjnego, do ktérej nalezy
wpisywa¢ wszystkie interwencje techniczne wynikajace zaréwno z normalnej rutynowej obstugi, jak i w przypadku
zaistnienia awarii.

Prawidtowo i starannie prowadzona ksigzka jest jedynym wiarygodnym dokumentem do oceny jakosci urzadzenia,
prawidtowosci wspotpracy z instalacjg wentylacyjng oraz stanu technicznego w miare uptywu czasu pracy.

Ksigzka urzadzenia jest tez dokumentem, na podstawie ktérego mozna oceni¢ kwalifikacje i jako$¢ pracy personelu
obstugi.

70. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt dokonuje zesp6t powotany przez Inzyniera po catkowitym zakoriczeniu prac i dokonaniu prob i
pomiaréw skuteczno$ci dziatania instalacji wentylacji w obiekcie, w oparciu o przedtozony przez wykonawce robét
protokdt skutecznoSci wentylacji. Przyjecie robét moze nastapi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku
przeprowadzonych prob i pomiardéw, jak réwniez wykonania prac zgodnie z dokumentacjg projektowq i
obowigzujgcymi normami oraz przepisami.

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru INSTALACJI WENTYLACYJNYCH
Zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury Zeszyt 5 wyd: Instal 2002

W zaleznoci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
b) odbiorowi czesciowemu
c) odbiorowi ostatecznemu
d) odbiorowi pogwarancyjnemu

7.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego postepu
robot.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowo$¢ danej czeéci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbiér robét bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomieniu o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jako$¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg, ST i
uprzednimi ustaleniami.
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7.2. Odbior czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie iloéci i jakosci wykonanych robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje

sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru dokonuje komisja powotana przez Zamawiajacego przy
udziale Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Przy odbiorze cze$ciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robot

- dziennik budowy

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

7.3. Odbiér techniczny koficowy

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich iloéci,
jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentdw o ktérych mowa w punkcie.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci :
> Inspektora Nadzoru i Przedstawiciela Inwestora
> Przedstawiciela Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych dokumentdw, wynikéw badan
i pomiardw, ocenie wizualnej zgodnosci wykonania robét z dokumentacja i ST. W toku odbioru ostatecznego robét
komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robét poprawkowych.
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych komisja przerwie swe
czynnoéci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

> dokumenty przy odbiorze czesciowym

> protokoty wszystkich odbioréw technicznych cze$ciowych

> protokdt przeprowadzenia badania wydajno$ci elementow koncowych — regulacja instalacji
> $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materiatow

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié:

> zgodno$¢ wykonania z dokumentacjq projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej

> protokoty z odbiordéw czesciowych i realizacje postanowieni dotyczacg usuniecia usterek

> aktualno$¢ Dokumentaciji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia
> protokoty badan

7.4. Czasokres gwarancyjny oraz odbiér pogwarancyjny

Wykonawca udzieli Zamawiajacemu gwarancji na roboty zwigzane z robotami: Instalacje wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji- zgodnie z warunkami zawartej umowy realizacyjnej obiektu ( kontraktu).
Odbiér pogwarancyjny polegat bedzie na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 7.3 ,Ostateczny odbiér robot”.
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8.0. PRZEPISY ZWIAZANE

Cato$¢ instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z:
8.1. Katalogi
Producentéw zastosowanych urzadzen
8.2. Wydawnictwa techniczne
o Wymagania techniczne COBRTI INSTAL 5.
WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU INSTALACJI WENTYLACYJNYCH
e Wymagania techniczne COBRTI INSTAL 10.
WYTYCZNE PROJEKTOWANIA | STOSOWANIA INSTALACJI Z RUR MIEDZIANYCH
e Wymagania techniczne COBRTI INSTAL 11.
WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ZALECENIA DO PROJEKTOWANIA INSTALACJI CIEPLEJ
WODY WENTYLACJI | KLIMATYZACJI MINIMALIZUJACE NAMNAZANIE SIE BAKTERII LEGIONELLA

8.3. Normy

PN-67/B-03410 Wymiary poprzeczne przewoddw wentylacyjnych

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie

PN-N-01307 Dopuszczalne wartosci hatasu w srodowisku pracy. Wymagania dotyczace wykonania pomiaréw.

BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowej

BN-70/8865-05 Kanaly i ksztattki wentylacyjne

BN-70/8865-04 Kanaly i ksztattki wentylacyjne

BN-88/8865-04 Kanaly i ksztattki wentylacyjne

BN-73/8962-08 Kratki wentylacyjne nawiewne i wywiewne

BN-70/8865-33 Czerpnie scienne powietrza

BN-70/8865/31 Wyrzutnie Scienne powietrza

PN-EN 13403:2005 Wentylacja budynkéw. Przewody niemetalowe. Sie¢ przewoddw wykonanych z plyt izolacyjnych

PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewoddw. Wymagania dotyczace elementéw skiadowych sieci przewoddw
utatwiajgcych konserwacje sieci przewodow

PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynkéw. Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokgtnym. Wymagania dotyczace
wytrzymatosci i szczelnoSci

PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkéw. Podwieszenia i podpory przewodéw wentylacyjnych Wymagania wytrzymatosciowe
PN-EN 1751:2002 Wentylacja budynkéw. Urzadzenia wentylacyjne koncowe. Badania aerodynamiczne przepustnic
regulacyjnych i zamykajacych.

PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkdw Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalacii
wentylacji i klimatyzacji

PN-EN 13180:2004 Wentylacja budynkéw Sie¢ przewodéw Wymiary i wymagania mechaniczne dotyczace przewodéw gietkich
PN-EN 12599:2002/AC:2004 Wentylacja budynkéw Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych
instalacji wentylacii i klimatyzacji

PN-EN 12237:2005Wentylacja budynkéw Sie¢ przewodéw Wytrzymato$¢ i szczelnosé przewoddw z blachy o przekroju kotowym

90 LISTA SUGEROWANYCH WYKONAWCOW Z UPRAWNIENIAMI

Klima-Therm

ul. Budowlanych 48
80-298 Gdansk

tel: 58 /768 0 333
fax 58 /768 0 300

10.0 LISTA CZESCIZAMIENNYCH

Projektant nie przewiduje czesci zamiennych

Opracowata
mgr inz. Emilia Laskowska
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.  ZALACZNIKI. -

1.  Szczegétowy wykaz urzadzen i materialbw zastosowanych przy budowie
instalacji wentylacji mechanicznej

Uwaga spis pogrupowany na elementy okragte i prostokatne
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2. Szczegotowy wykaz urzadzen i materialdw zastosowanych przy budowie instalacji klimatyzacji

435-1. SYSTEM VRF
435-1 [SPECYFIKACJA SYSTEMU AC1 CHLODZENIE POWIETRZA W POMIESZCZENIU STREFA BIUROWA
oznacz NAZWA PRODUKTU FIRMA FYMIARY/ TYP IL0SC URAGT
435-1 [ 1N | JEDNOSTKA ZEWN. KLIMATYZACJI VRF-
nadrzedna FUJITSU L1300xB650xH1500[mm], G=374kG AJ*126LATF 1 kompl.
435-1 1P | JEDNOSTKA ZEWN. KLIMATYZACJI VRF- KOMPLET OBU URZADZEK
podrzedna FUJITSU L1300xB650xH1500[mm], G=269kG _AJ*90UATF 1 kompl. TWORZY SYSTEM 24 HP
435-1| 21| Jednostki wewnetrzne FUJITSU L570xB570xH230[mm], G=18kG AUXBOYLATF - kaseta 5 kompl.
435-1| 22| Jednostki wewnetrzne FUJITSU L570xB570xH230[mm]], G=18kG AUXB12LATF - kaseta 8 kompl.
435-1| 23 | Jednostki wewnetrzne FUJITSU L570xB570xH230[mm], G=18kG AUXB14LATF - kaseta 3 kompl.
435-1| 24| Jednostki wewnetrzne FUJITSU L570xB570xH230[mm], G=18kG AUXB18LATF - kaseta 4 kompl.
435-1| 20 | Sterownik przewodowy nascienny FUJITSU UTB -YUB| 20szt.
435-1| 20 | MASKOWNICA FUJITSU UTG-UD*D-W | 20szt. | OPCJA
435-1|3 | Rurociagi miedziane @6,35| 40mb
435-1 Rurociggi miedziane @9,52| 40mb
4351 Rurociggi miedziane 212,70 | 90 mb
4351 Rurociggi miedziane 215,88 | 40 mb
435-1 Rurociggi miedziane 219,05| 18 mb
435-1 Rurociggi miedziane @22,22| 34mb
435-1 Rurociggi miedziane 28,58 | 25mb
435-1 Rurociggi miedziane 234,92 12mb
435-1|4 | Rurociggi z PE @32mm | 120 mb SKROPLINY
435-1| 51 |Trojnik jednostek zewnetrznych FUJITSU UTR-CP567L 1szt
435-1| 52 | Trojnik  jednostek wewnetrznych FUJITSU UTR-BPO90L | 14 szt
435-1| 53 | Trojnik  jednostek wewnetrznych FUJITSU UTR-BP180L | 4z¢
435-1| 54 | Trojnik  jednostek wewnetrznych FUJITSU UTR-BP567L 1szt
435-1|6 | Izolacje termiczne rurociagow THERMAFLEX Thermaflex A/C o grubo$ci 13 mm. 280 mb
435-1|7 |Podwieszenia HILTI rurociagi podwieszac¢ co 1,25m
435-1 Podparcia HILTI rurociagi podpieraé co 1,25 m
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435-2. SYSTEM CHLODZENIA DLA WENTYLACJI TK1

435-2 |SPECYFIKACJA SYSTEMU AC2 CHLODZENIE POWIETRZA DLA WENTYLACJI STREFA BIUROWA

oznacz NAZWA PRODUKTU FIRMA WYMIARY/ TYP IL0SC URAGT

435-2| 1 | JEDNOSTKA ZEWN. KLIMATYZACJI CLINT L1850xB1000xH1300[mm], G=374kG MHA -WP 131 1 kompl. Z pompa ciepla
435-2| 2 | CHLODNICA/NAGRZEWNICA ELEVENT WYPOSAZENIA CENTRALI
435-2| 3 |Rurociagi miedziane 212,70 | 30 mb

435-2 Rurociagi miedziane 28,58 | 30 mb
435-2| 4 |Rurociagi z PE @32mm| 1mb SKROPLINY
435-2| 6 |lzolacje termiczne rurociagow THERMAFLEX Thermaflex A/C o grubosci 13 mm. 280 mb
435-2 | 7 |Podwieszenia HILTI rurociagi podwieszac co

1,25 m
435-2 Podparcia HILTI rurociagi podpieraé co 1,25
m
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3. Tabelaryczne zestawienie danych technicznych urzadzen

ZESTAWIENIE URZADZEN WENTYLACYJNYCH - KGP tab nr 2
=
oz <2 TEMP. | TEMP. Q
" WYDAJNOSC WYDAJNOSC oL |oeL | £ | @2 ZASILANIE ELEKTRYCZNE
= RODZAJ DLA | DLA | & 4
ZIMY | LATA NZ | ¢t PRODUCENT | LOKALIZAC
2 | URZADZENIA [CHrODZENIE| GRZANIE |NAWIEW |WYWIEW a7 | P wentylatory inne
r chtodn.freon | nagrz.elektr
kwW kwW [m*h] [m*h] [°Cl ] [°C] [kg] | [Db(A)] nawiew | wywiew | suma | nagrzewn.
CENTRALA
WENTYLACYJNA 31 41 6300 | 6300 | 20 | 16 |80z | 73 | 53X | panTHERM | WENTYEA | 300 | 2,20 | 5,20 | 50,00
TK1 | NAW/WYW
RAZEM 72
71,6 94,3 13600 10000 | 9,00 | 110

. PRZYKLADOWA PROPOZYCJA NOWEGO URZADZENIA W MIEJSCE ZDEMONTOWANYCH CENTRAL OBStUGUJACYCH POM.
CHEMII | LASEROW

poza naszym
opracowaniem
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ZESTAWIENIE URZADZEN KLIMATYZACYJNYCH - KGP

tabnr2

>
> zo
Q WYDAJNOSC WYDAJN. ,,-Qn g 2 ZASILANIE ELEKTRYCZNE
N- =
5 UR';‘ZB%Q‘,"I A | 8 % typ PRODUCENT | LOKALIZACJA
'C_) CHLODZ. | GRZANIE | NAWIEW S wentylatory INNE
kW kW [m*h] [kgl [Db(A)] nawiew | wywiew | suma | SPREZARKI
JEDNOSTKA ZEWN.
AC1 KLIMATYZACJI VRE 68 77 646 64 24 HP FUJITSU DACH 22,10
AGREGAT
CHLODZENIA/GRZANIA 38,3 42,3 374 48 MHA -WP131 CLINT DACH 12,1
AC2 WENTYLACJI
JEDNOSTKA WEWN. AUXB12LATF
AC1-1 KLIMATYZACJI 2,8 41 460-580 18 | 34-41 e FUJITSU 1.01 0,05 0,05
JEDNOSTKA WEWN. AUXB14LATF
AC1-2 KLIMATYZACJI 3,7 4,5 460-580 18 34-41 ~Kaseta FUJITSU 1.02 0,05 0,05
JEDNOSTKA WEWN. AUXB14LATF
AC1-3 KLIMATYZACJI 3,8 4,5 460-580 18 34-41 ~Kaseta FUJITSU 1.03 0,05 0,05
JEDNOSTKA WEWN. AUXB14LATF
AC1-4 | KLIMATYZACJI 3,8 4,5 460-580 18 | 34-41 ~kaseta FUJITSU 1.03 0,05 0,05
JEDNOSTKA WEWN. AUXB12LATF
ACA-5 | KLIMATYZACJI 3,6 41 460-580 18 34-41 e FUJITSU 1.04 0,05 0,05
JEDNOSTKA WEWN. AUXB12LATF
AC1-6 | KLIMATYZACJI 3,2 41 460-580 18 34-41 e FUJITSU 1.07A 0,05 0,05
JEDNOSTKA WEWN. AUXB12LATF
AC1-7 | KLIMATYZACJI 3,4 41 460-580 18 34-41 - Pl FUJITSU 1.07B 0,05 0,05
JEDNOSTKA WEWN. AUXB12LATF
AC1-8 | KUIMATYZAGH 34 41 |460580 |18 | 3441 |APPIES FUJITSU 1.07C 0,05 0,05
JEDNOSTKA WEWN. AUXB18LATF
AC1-9 | KLIMATYZACJI 4,6 55 470-640 18 | 35-44 ~kaseta FUJITSU 1.09 0,05 0,05
JEDNOSTKA WEWN. AUXB18LATF
AC1-10 | KOMATYZAG! 43 55 [470640 |18 | 3544 |"ONTO FUJITSU 1.1 0,05 0,05
JEDNOSTKA WEWN. AUXB18LATF
AC1-11 | KLIMATYZACJI 4,3 5,5 470-640 18 35-44 _Kaseta FUJITSU 1.1 0,05 0,05
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

> WENTYLACJA MECHANICZNA | KLIMATYZACJA <

At A2 | KO oo VEWN- | 43 55 |a70-640 |18 | 3544 |AUCTEATE) pyyrsy 111 0,05 0,05
AC143 | Kimaryzaon TN 22 a1 |4c0580 |18 | 3441 |AUBTEATEL pyyrsy 113 0,05 0,05
ACt14 | komaTyzAen TN 22 32 |a10530 |18 | 3138 |AUBOLATE) pyyrsy 113 0,03 0,03
ACHA5 | KU vone VENN | 3 32 [a10-530 |18 | 3138 |AUCOLATE) pyyrsy 112A | 003 0,03
ACT16 | Kooy WEWN- | 2.9 32 [a10-530 |18 | 3138 |AUBOLATE) pyyrsy 1128 | 0,03 0,03
AC147 | KimaryzAen TN 22 32 |a10530 |18 | 3138 |AUBOLATE) pyyrsy 1.128 0,03 0,03
AC118 | KOMATY A TN 32 a1 |4c0580 |18 | 3441 |AUBTELATEL pyyrey 1.15 0,05 0,05
AC1-19 | KimATyzAGH TN 32 a1 |4c0580 |18 | 3441 |AUBTELATEL pyyrsy 1.15 0,05 0,05
act.20 | kOmrvonog VENN- 19 32 [a10-530 |18 | 3138 |AUCOLATE) pyyrsy 147 0,03 0,03
656 | 84,1 074 | 339
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
> WENTYLACJA MECHANICZNA | KLIMATYZACJA <

4. Karty parametréw technicznych urzadzen
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POZYCJA TYP symoL  |SREDNICA 1[SREDNICA 2] KAT [DLUGOSC] | ¢¢: [pRODUCENT| UWAGH
[mm] [mm] [ [mm]
NT.0 IZOLACJA Thermasheet, gr.20 } } } } 155,98m?| THERMAFLEX
N1.0 IZOLACJA El 120 } } } } 4,90m | _Promat.Conlit
OKRAGLA NASADKA SIODLOWA NA
N1. 17 ILU 200 ; ; ; 2521, LINDAB
KANA PROSTOKATNY z
N1 18 OKRAGLY KANAL PROSTY SR 200 } } 140 T szt LINDAB
N1 18 OKRAGLY KANAEL PROSTY SR 200 } } 1669 Tent. LINDAB
N1. 18 OKRAGLY KANAEL PROSTY SR 200 } } 185 T szt LINDAB
N1 18 OKRAGLY KANAEL PROSTY SR 200 } } 3119 Teat. LINDAB
N1. 18 OKRAGLY KANAL PROSTY SR 200 } } 3393 Tent. LINDAB
N1 18 OKRAGLY KANAL PROSTY SR 200 } } 3641 Tent. LINDAB
N1. 18 OKRAGLY KANAL PROSTY SR 200 } } 378 T szt LINDAB
N1. 18 OKRAGLY KANAL PROSTY SR 200 } } 383 T szt LINDAB
N1. 18 OKRAGLY KANAL PROSTY SR 200 } } 609 T szt LINDAB
N1. 18 OKRAGLY KANAL PROSTY SR 200 } } 752 T szt LINDAB
N1 18 OKRAGLY KANAL PROSTY SR 200 } } 863 T szt LINDAB
N1. 19 OKRAGLY LUK BU 200 } 90 } Tsat. LINDAB
N1. 20 MUFA MF 200 } ; } 2 szt LINDAB
N1.21 | PRZEPUSTNICA OKRAGEA TYP IRIS RIS 200 ; ; ; 3szt. GRADA
KANAE ELASTYCZNY IZOLOWANY
N1. 22 e Fs 200 ; ; 95043 | 1szt. GRADA
N1.23  |OKRAGELA ZWEZKA WSPOLOSIOWA RCFU 250 200 ; ; 8 szt. LINDAB
N1 24 ANEMOSTAT CS501-200 ; ; ; - 8 szt GRADA
) DP100SG 600X600
N1. 24 KRZYNKA ROZPREZNA ; ; ; ; . RADA
s OZPRE H=300 FI=25( 8szt ¢
N1. 26 OKRAGLY KANAL PROSTY SR 315 - : 1707 Tont. LINDAB
N1. 26 OKRAGLY KANAL PROSTY SR 315 - : 2848 Tsat, LINDAB
N1. 26 OKRAGLY KANAL PROSTY SR 315 - : 363 1 szt LINDAB
N1. 26 OKRAGLY KANAL PROSTY SR 315 - : 4724 Toat. LINDAB
N1. 27 OKRAGLY TROINIK ZBIEZNY TVU45 315 160 - - Tsat. LINDAB
N1.28 |OKRAGELA Z