



KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO FINANSÓW

02-672 Warszawa
ul. Domaniewska 36/38

Dyrektor
WZP

60-131-23
60-120-44

fax. 601-26-94
60-118-57

FZ-5009.../12

Warszawa, dnia 3.09.2012 r.

Do uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn.: Zakup granatów hukowo – błyskowych typu NICO lub równoważnych oraz granatów hukowo – błyskowych treningowych wielokrotnego użytku typu NICO lub równoważnych, sprawa nr 140/Cut/12/TCz.

W związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w poniższym zakresie:

Pytanie nr 8:

W związku z ogłoszeniem przez KGP w Warszawie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn.: Zakup granatów hukowo – błyskowych typu NICO lub równoważnych oraz granatów hukowo – błyskowych treningowych wielokrotnego użytku typu NICO lub równoważnych zwracam się do Zamawiającego z prośbą o zmianę terminu dostawy w/w produktów z dnia 30 listopada b.r. na dzień 15 grudnia b.r.

Modyfikacja nr 3:

W odpowiedzi na pytanie nr 8 Zamawiający zgodnie z zapisami art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia, 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), dokonuje modyfikacji rozdziału V SIWZ - TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA w poniższym zakresie:

Było:

Termin realizacji zamówienia: do dnia 30 listopada 2012 roku.

Jest:

Termin realizacji zamówienia: do dnia 07 grudnia 2012 roku.

Pytanie nr 9:

W związku z ogłoszeniem przez KGP w Warszawie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn.: Zakup granatów hukowo – błyskowych typu NICO lub równoważnych oraz granatów hukowo – błyskowych treningowych wielokrotnego użytku typu NICO lub równoważnych, informujemy, że treningowa skorupa wielokrotnego użytku do granatu hukowo-błyskowego typu NICO na dzień dzisiejszy nie posiada dokumentów zgodności wydanych przez producenta lub niezależne podmioty potwierdzające parametry techniczne. Wg. producenta granatów wynika to z faktu prostej, metalowej budowy w/w skorupy.

Prosimy o zmianę warunków SIWZ uwzględniając zaistniałą sytuację. Ponadto informujemy, że karta katalogowa producenta w/w produktu będzie dostarczona wraz z ofertą.

Modyfikacja nr 4:

W odpowiedzi na pytanie nr 9 Zamawiający zgodnie z zapisami art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia, 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), dokonuje modyfikacji rozdziału VII, pkt 3 SIWZ w poniższym zakresie:

Zamawiający usuwa ppkt 3.3 wymienionego wyżej rozdziału SIWZ.

Ppkt 3.2 otrzymuje następujące brzmienie:

3.2. Dokument zgodności lub karta katalogowa na oferowany wyrób wydana przez producenta lub uprawniony, niezależny od Wykonawcy podmiot, potwierdzający posiadane przez wyrób parametry.

Modyfikacja nr 5:

Zamawiający zgodnie z zapisami art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia, 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), dokonuje modyfikacji § 2 ust. 9 załącznika nr 3 do SIWZ.

Było:

Wymagany końcowy termin wykonania umowy – 30.11.2012 r., przy czym za termin wykonania umowy przyjmuje się datę podpisania bez zastrzeżeń protokołu, o którym mowa w ust. 8.

Jest:

Wymagany końcowy termin wykonania umowy – 07.12.2012 r., przy czym za termin wykonania umowy przyjmuje się datę podpisania bez zastrzeżeń protokołu, o którym mowa w ust. 8.

Powyższe modyfikacje są wiążące dla uczestników postępowania.

ZASTĘPCA NACZELNIKA
Wydziału Zamówień Publicznych
Biura Finansów
Komendy Głównej Policji
Tomasz PIOTRKOWICZ