KOMENDA GELOWNA POLICJI
BIURO FINANSOW
WYDZIAL ZAMOWIEN PUBLICZNYCH i FUNDUSZY POMOCOWYCH

ul. Domaniewska 36/38; 02-672 Warszawa; tel. 22 60 120 44; fax 22 60 118 57
zamowieniakgpi@policja.gov.pl

Do uczestnikéw postepowania

Dot. postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na: Przebudowe 16 pomieszczern biurowych,
korytarzy, klatki schodowej i instalacji wewnetrznych w czesci "B" budynku Komendy Glownej

Policji, postegpowanie nr 310/Cir/19/KK,

I. Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z trescig art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) przekazuje tres¢ zadanych pytan oraz

udzielonych odpowiedzi:

Pytanic nr 2

W odniesieniu do wymogu osoby niepetnosprawnej — 1V Opis Przedmiotu zamdwienia pkt 13 SIW/Z,
prosimy o wyjasnienia w jakim stopniu i na jakim stanowisku, wedlug Zamawiajacego. powinna by¢
zatrudniona osoba niepetnosprawna?

Odpowiedz na pytanie nr 2
W odpowiedzi na powyzsze pytanie Zamawiajgcy informuje, ze osoba niepelnosprawna zatrudniona
moze by¢ przy ponizszych pracach:

pracach porzadkowych

pracach malarskich

Jako pomocnik tynkarza

Jjako pomocnik cie$li

jako pomocnik w branzy sanitarnej

¥V VY VY

Pytanie nr 3

W odniesieniu do wymogu zatrudnienia osoby bezrobotnej — Opis przedmiotu zamdéwienia pkt. 13
SIWZ prosimy o wyjasnienie jak Zamawiajacy rozwigze problem. jesli Wykonawca wyrazi chec
zatrudnienia osoby bezrobotnej, a Urzad Pracy nie b¢dzie w stanie skierowaé odpowiedniej osoby do
realizacji zadania?

Odpowiedz na pytanie nr 3

W odpowiedzi na powyzsze pytanie Zamawiajacy informuje, ze zgodnie trescig art. 38 ust. 4 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) modyfikuje
tres¢ SIWZ  w ponizszym zakresie:




3.1. Zmiana nr 1:

Zapisy Rozdzialu 1V SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

Dodano pkt 14 w ponizszym brzmieniu:

14. Postanowienia, o ktorych mowa w pkt. 13 nie bedg miaty zastosowania w przypadku, gdy

Wykonawca wykaze, Ze przedstawit zgloszenie ofert pracy powiatowemu urzedowi pracy,
a niezatrudnienie osoby bezrobotnej/niepetnosprawnej nastapito z przyczyn nielezacych po jego
stronie. Za przyczyng nielezaca po stronie Wykonawcy uznany bedzie w szczegdlnosci brak na
obszarze, w ktérym jest realizowane zamdéwienie | w okresie jego realizacji oséb
bezrobotnych/niepetnosprawnych, zdolnych do wykonywania zaméwienia lub odmowa podjecia
pracy przez taka osobe.

3.2. Zmiana nr 2:

Zalacznik nr 3 do SIWZ — Umowa:

BY1.O:

§4.

Ogdélne warunki realizacji Przedmiotu Umowy

1.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé z tytulu zabezpieczenia przedmiotu umowy od momentu
przekazania placu budowy przez Zamawiajacego protokolem przekazania, do momentu
potwierdzenia bezusterkowego odbioru przez Zamawiajacego Protokolem odbioru koricowego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone w trakcie realizacji przedmiotu
umowy, w tym za szkody wyrzadzone osobom trzecim.

Materialy, urzadzenia i $rodki zapewniajace zgodng z przepisami Prawa budowlanego i BHP
bezpieczng realizacj¢ przedmiotu umowy Wykonawca dostarczy we wlasnym zakresie.

Urzgdzenia i Srodki umozliwiajace transport na terenie obiektu Komendy Gléwnej Policji urzadzen
i materialéw stuzacych do realizacji Przedmiotu umowy, Wykonawca zapewni we wlasnym
zakresie.

Usunigcie  wszelkich kolizji istniejacych urzadzen Ilub instalacji technicznych budynku
z montowanymi przy realizacji przedmiotu umowy urzadzeniami lub instalacjami lezy po stronie
Wykonawcy w ramach wynagrodzenia ryczaitowego, o ktorym mowa w § 3 ust. | umowy.

Zlecenie wykonania czg¢éci robot podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom nie zmienia
odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za powierzenie wykonania tej czesci robot.

Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednim potencjalem technicznym, finansowym oraz
zasobami ludzkimi odpowiednimi do wykonania przedmiotu umowy umozliwiajacym realizacje
umowy w sposdb zgodny z wola Stron oraz, ze zobowigzuje si¢ wykonaé umoweg z nalezytg
starannoscig i zgodnie z jej trescia, z uwzglednieniem zawodowego charakteru swojej dziatalnosci.
Przedmiot umowy winien by¢ wykonany pod nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie
przygotowanie zawodowe i uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w
budownictwie, ktérych podstawe stanowi wpis w drodze decyzji do centralnego rejestru, o ktérym
mowa w art. 88 a, ust. 1 pkt. 3 lit. a) ustawy — Prawo budowlane oraz wpis na liste czlonkéw
wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony aktualnym zaswiadczeniem wydanym
przez izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

Wykonawca o$wiadcza, iz osoby wskazane przez Wykonawce w Zalgezniku nr 5do umowy sa
przez Wykonawcg (lub Podwykonawce gdy dotyczy) zatrudnione na podstawie umowy o pracg,
jezeli wykonywanie przez nie czynnosci przy realizacji Umowy polegaja na wykonywaniu pracy w



sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1502, z p6zn. zm.). Zamawiajgcy wymaga udokumentowania faktu ich zatrudnienia poprzez
przedstawienie przez Wykonawcg, w terminie 7 dni od daty podpisania protokotu odbioru Czegsci |
umowy oswiadczenia Wykonawcy potwierdzajgcego spelnienie wymagania wskazanego w zdaniu
poprzednim. Zamawiajacy w kazdym czasie moze zazada¢ dodatkowych dokumentéw lub
do ich autentycznosci lub co do okolicznosci, ktore powinny potwierdza¢. W takim przypadku
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia dodatkowych dokumentéw w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego.

10. Wykonawca zobowiazany jest do zatrudnienia, w terminie 14 dni od daty podpisania protokolu
odbioru umowy, w pelnym wymiarze czasu pracy przy realizacji umowy | osoby bezrobotnej, co
oznacza osobg spehniajaca przestanki art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1482z pézn. zm.) lub |
osoby niepetnosprawnej, co oznacza osobg spelniajacg przestanki statusu niepelnosprawnosci
okreslone ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnieniu
0sob niepetnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 z pozn. zm.). Zatrudnienie powinno
obejmowac czas realizacji umowy a osoba ta powinna bezposrednio uczestniczy¢ w realizacji
umowy. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przez osobg bezrobotna/niepetnosprawng lub
przez pracodawce przed zakoficzeniem tego okresu Wykonawca jest zobowiazany do zatrudnienia,
w terminie 14 dni liczac od dnia rozwigzania stosunku pracy, na to migjsce innej osoby
bezrobotnej/niepetnosprawnej. Zamawiajacy jest uprawniony, w trakcie trwania umowy, w kazdym
okresie realizacji umowy, w kazdym okresie rozliczeniowym, zwréci¢ sie do Wykonawcy o
przedstawienie dokumentacji zatrudnienia osoby bezrobotnej/niepefnosprawnej lub faktu jej
uczestnictwa przy realizacji umowy. Wykonawca na zadanie Zamawiajacego zobowigzany jest do
zlozenia w terminie nic dluzszym niz 14 dni o$wiadczenia dotyczacego zatrudnienia ww. osoby
oraz przedstawienia do wgladu Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych jej zatrudnienie.
Zamawiajgcy uzna, ze Wykonawca wywigzat si¢ z przedmiotowego obowigzku, jesli zatrudnienie
osoby bezrobotnej/niepetnosprawnej nastapito w okresie nie wczesniejszym niz 2 (dwa) miesiace
przed zawarciem Umowy. W przypadku niezatrudnienia przy realizacji Umowy wymaganej przez
Zamawiajacego osoby, Wykonawca jest zobowiazany do zaplacenia kary umownej, okreslonej w §
12 wst. | pkt 1 lUmowy.

JEST:
§4.
Ogodlne warunki realizacji Przedmiotu Umowy
I, Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu zabezpieczenia przedmiotu umowy od momentu
przekazania placu budowy przez Zamawiajacego protokolem przekazania, do momentu
potwierdzenia bezusterkowego odbioru przez Zamawiajgcego Protokolem odbioru korcowego.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone w trakcie realizacji przedmiotu
umowy, w tym za szkody wyrzadzone osobom trzecim.

3. Materialy, urzadzenia i srodki zapewniajace zgodng z przepisami Prawa budowlanego i BHP
bezpieczng realizacjg przedmiotu umowy Wykonawca dostarczy we wlasnym zakresie.

4. Urzadzenia i srodki umozliwiajace transport na terenie obiektu Komendy Glownej Policji urzadzen
i materiatow stuzgcych do realizacji Przedmiotu umowy, Wykonawca zapewni we wilasnym
zakresie.

5. Usunigcie wszelkich kolizji istniejgcych urzadzein lub instalacji technicznych budynku
z montowanymi przy realizacji przedmiotu umowy urzgdzeniami lub instalacjami lezy po stronie
Wykonawcy w ramach wynagrodzenia ryczaltowego, o ktérym mowa w § 3 ust. | umowy.

6. Zlecenie wykonania czgsci robot podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom nie zmienia
odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego za powierzenie wykonania tej czesci robét.



7.

Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednim potencjalem technicznym, finansowym oraz
zasobami ludzkimi odpowiednimi do wykonania przedmiotu umowy umozliwiajacym realizacje
umowy w sposob zgodny z wola Stron oraz, ze zobowigzuje si¢ wykonaé umowe z nalezyta
starannoscig i zgodnie z jej trescig, z uwzglednieniem zawodowego charakteru swojej dziatalnosci.
Przedmiot umowy winien by¢ wykonany pod nadzorem osob posiadajacych odpowiednie
przygotowanie zawodowe i uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, ktérych podstawg stanowi wpis w drodze decyzji do centralnego rejestru, o ktorym
mowa w art. 88 a, ust. 1 pkt. 3 lit. a) ustawy — Prawo budowlane oraz wpis na liste cztonkow
wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony aktualnym zaswiadczeniem wydanym
przez izbg, z okreslonym w nim terminem waznoscei.

Wykonawca oswiadcza, iz osoby wskazane przez Wykonawce w Zalgczniku nr 5do umowy s3
przez Wykonawcg (lub Podwykonawce gdy dotyczy) zatrudnione na podstawie umowy o prace,
Jjezelt wykonywanie przez nie czynnosci przy realizacji Umowy polegaja na wykonywaniu pracy w
sposob okreslony w art. 22 § | ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 .
poz. 1502, z pézn. zm.). Zamawiajacy wymaga udokumentowania faktu ich zatrudnienia poprzez
przedstawienie przez Wykonawce, w terminie 7 dni od daty podpisania protokotu odbioru Czesci |
umowy oswiadczenia Wykonawcy potwierdzajacego spelnienie wymagania wskazanego w zdaniu
poprzednim. Zamawiajagcy w kazdym czasie moze zazada¢ dodatkowych dokumentéw lub
do ich autentycznosci lub co do okolicznosci, ktére powinny potwierdzaé. W takim przypadku
Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienta dodatkowych dokumentéw w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego.

. Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia, w terminie 14 dni od daty podpisania protokotu

odbioru umowy, w pelnym wymiarze czasu pracy przy realizacji umowy | osoby bezrobotnej, co
oznacza osobg spetniajgeg przestanki art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1482z p6zn. zm.) lub |
osoby niepelnosprawnej, co oznacza osobg spelniajaca przestanki statusu niepetnosprawnosci
okreslone ustawg z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnieniu
0s6b niepetnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 z pézn. zm.). Zatrudnienie powinno
obejmowac czas realizacji umowy a osoba ta powinna bezposrednio uczestniczyé w realizacji
umowy. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przez osobe bezrobotna/niepetnosprawng lub
przez pracodawce przed zakonczeniem tego okresu Wykonaweca jest zobowigzany do zatrudnienia,
w terminie 14 dni liczac od dnia rozwigzania stosunku pracy, na to migjsce innej osoby
bezrobotnej/niepetnosprawnej. Zamawiajacy jest uprawniony, w trakcie trwania umowy, w kazdym
okresie realizacji umowy, w kazdym okresie rozliczeniowym, zwrécié sie do Wykonawcy o
przedstawienie dokumentacji zatrudnienia osoby bezrobotnej/niepetnosprawnej lub faktu jej
uczestnictwa przy realizacji umowy. Wykonawca na zgdanie Zamawiajacego zobowigzany jest do
ztozenia w terminie nie dtuzszym niz 14 dni oswiadczenia dotyczacego zatrudnienia ww. osoby
oraz przedstawienia do wgladu Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych jej zatrudnienie.
Zamawiajacy uzna, ze Wykonawca wywigzal si¢ z przedmiotowego obowigzku, jesli zatrudnienie
osoby bezrobotnej/niepetnosprawnej nastapito w okresie nie wczedniejszym niz 2 (dwa) miesiace
przed zawarciem Umowy. W przypadku niezatrudnienia przy realizacji Umowy wymaganej przez
Zamawiajgcego osoby, Wykonawca jest zobowigzany do zaptacenia kary umownej, okreslonej w §
12 ust. 1 pkt 11 Umowy.

. Postanowienia, o ktérych mowa w ust. 10 nie beda mialy zastosowania w przypadku,

gdy Wykonawca wykaze, ze przedstawil zgloszenie ofert pracy powiatowemu urzedowi pracy,
a niezatrudnienie osoby nastapito z przyczyn nielezacych po jego stronie. Za przyczyng nielezaca
po stronic Wykonawcy uznany bedzie w szczegdlnosci brak na obszarze, w ktdrym jest
realizowane zamowienie i w okresie jego realizacji oséb bezrobotnych, zdolnych do wykonywania
zamowienia lub odimowa podjecia pracy przez taka osobe.



Przedmiotowy Zalacznik po modyfikacji stanowi integralng czes¢ niniejszego pisma. Ponadto
Zamawiajacy informuje, iz dla ulatwienia zmodyfikowane zapisy zaznaczyt kursywa.

Pytanie nr 4

W zatacznikach rysunkowych mowa o rysunkach detali, np. D10, Di1, D7, 14b, 13, D15, 1, D4, K04
oraz o szczegélowym projekcie konstrukcyjnym biegu schodéw. Niestety nie ma ich w zatgczonej
dokumentacji. Czy Zamawiajacy moze je udostepnic?

Odpowiedz na pytanie nr 4

W odpowiedzi na powyzsze pytanie Zamawiajacy informuje, ze przedmiotowe rysunki stanowia
integralng czes$¢ niniejszego pisma.

Pytanie nr 5

W odniesieniu do zapisu SIWZ — IV, Opis przedmiotu zamowienia pkt. 1 mowa jest o Zataczniku nr 8
Opis przedmiotu zamdwienia, ktory zawiera Przedmiary, jednak w zalaczonym zalaczniku nr 8 do
SIWZ nie ma wyzej wymienionych przedmiaréw. Czy Zamawiajacy posiada i moglby udostepnié na
stronie postgpowania przetargowego przedmiary robot?

OdpowiedZ na pytanie nr 5
Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 1 z dnia 16.01.2020r. pismo sygn. FZF-353/20.

Pytanie nr 6

Zalaczony Rys | Wytyczne_uzytkownika jest malo czytelny. Czy Zamawiajacy ma mozliwosé
udostepnic¢ go w lepszej jakosci?

OdpowiedZ na pytanie nr 6

W  odpowiedzi na powyisze pytanie Zamawiajacy informuje, Ze ponownie zamieszcza
Rys_1_Wytyczne uzytkownika. Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, iz jest to jedyna wersja jaka
posiada.

Ponadto Zamawiajacy informuje, iz wersja papierowa przedmiotowego Zatacznika jest do wgladu w
siedzibie Zamawiajacego i bgdzie Wykonawcy udostepniona podczas realizacji przedmiotowego
zaméwienia.

Pytanie nr 7

Prosimy o uzupetnienie - dodanie przedmiaréw budowlanych i elektrycznych do w/w zadania
Odpowiedz na pytanie nr 7

W odpowiedzi na powyzsze pytanie Zamawiajacy informuje, ze przedmiotowe przedmiary stanowia
integralng czgs¢ ninigjszego pisma.

Pytanie nr 8

Prosimy o uzupelnienie rys. konstrukcyjnych na wykonanie biegu klatki schodowej
Odpowiedz na pytanie nr 8

W odpowiedzi na powyzsze pytanie Zamawiajacy informuje, ze przedmiotowe rysunki stanowig
integralng czgs$¢ niniejszego pisma.

Pytanie nr 9

Prosimy o uzupetnienie rys - przekréj budynku.



OdpowiedZ na pytanie nr 9
W odpowiedzi na powyzsze pytanie Zamawiajacy informuje, ze przedmiotowy rysunek stanowi

integralng czgs¢ niniejszego pisma.

Pytanie nr 10

Czy Zamawiajacy moze udostepnic przedmiary w wersji ATH, KST lub PDF?

OdpowiedZ na pytanie nr 10

W odpowiedzi na powyzsze pytanie Zamawiajacy informuje, ze udostepnia przedmiary w wersji PDF.
Ponadto Zamawiajacy informuje, iz zalaczone przedmiary stanowig jedynie material pomocniczy do

wyceny.,

Pytanie nr 11

Czy Zamawiajgcy moze usunac z wykazu oséb zatrudnionych na umowe o prace (zal. Nr 5 do umowy)
czynnosci:

* montaz instalacji wentylacji
e montaz instalacji freonowej
¢ montaz instalacji jednostek klimatyzacji

Wyzej wymienione czynnosci nie wystepuja w opisie, SIWZ oraz zalaczonym przedmiarze.
Odpowiedz na pytanie nr 11

W odpowiedzi na powyzsze pytanie Zamawiajgcy informuje, Ze modyfikuje tresé Zalacznika nr 5 do
Umowy - Wykaz osob zatrudnionych na umowe o prace. Przedmiotowy Zatgcznik stanowi integralng
czes$¢ niniejszego pisma.

Pytanie nr 12

Czy Zamawiajacy moze uszczegotowic i uzupelni¢ rzeczywisty przedmiar dotyczacy takich czynnosci
jak:

e zmycie i zeskrobanie starych $cian i stropow

e  przetarcie istniejgcych scian i stropow

e ujednolicenie faktury $cian przez nalozenie dwukrotnej gladzi gipsowej (dotyczy wewnetrznych
pomieszczen biurowych

Z zalaczonego przedmiaru powierzchnia nie odzwierciedla rzeczywistych metréw kwadratowych
powierzchni 16 pomieszczen biurowych (dotyczy scian i sufitow). Powyzsze pytanie nasunely si¢ po
przeczytaniu opisu przedmiotu zaméwienia oraz po przeanalizowaniu przedmiaru i z dokonanej wizji w
dniu 17.01.2020r.

Odpowiedz na pytanie nr 12

W odpowiedzi na powyzisze pytanie Zamawiajacy informuje, Ze zalaczone przedmiary stanowig
jedynie material pomocniczy do wyceny.

Pytanie nr 13

Czy Zamawiajagcy przewiduje malowanie sufitow wraz z wczesniejszym przygotowaniem podloza
w 16 pomieszczeniach biurowych? Jesli tak, to proszg uwzgledni¢ wszystkie czynnosci z tym zwigzane
w przedmiarze.



Odpowiedz na pytanie nr 13
W odpowiedzi na powyZzsze pytanie Zamawiajacy informuje, ze przewiduje malowanie sufitow wraz
z wezesnigjszym przygotowaniem podloza w 16 pomieszczeniach biurowych. Ponadto Zamawiajacy

informuje, iZ zalaczone przedmiary stanowia jedynie material pomocniczy do wyceny.

Pytanie nr 14

Czy Zamawiajacy przewiduje wymiang wykladziny w pomieszczeniach biurowych? Jesli tak, to prosze
uwzgledni¢ wszystkie czynnosci z tym zwigzane w przedmiarze.

Odpowiedz na pytanie nr 14

W odpowiedzi na powyzsze pytanie Zamawiajacy informuje, ze przewiduje wymiang wykiadziny
W pomieszczeniach biurowych. Ponadto Zamawiajacy informuje, iz zataczone przedmiary stanowia
jedynie material pomocniczy do wyceny.

Pytanie nr 15

Czy Zamawiajacy uzupehni przedmiar o umywalke o ktdrej mowa w opisie przedmiotu zaméwienia
( branza sanitarna) ?

Odpowiedz na pytanie nr 15

W odpowiedzi na powyzsze pytanie Zamawiajacy informuje, ze zalaczone przedmiary stanowia

jedynie material pomocniczy do wyceny,

Pytanie nr 16

Czy Zamawiajacy uzupehi przedmiar o zabudowe wykonang z blaszanych korytek instalacji
elektrycznych i niskopradowych biegnacych w korytach PCV. Powyzsze pytanie nasuwa si¢ po odbyciu
wizji lokalnej.

OdpowiedZ na pytanie nr 16

W odpowiedzi na powyisze pytanie Zamawiajacy informuje, ze zalaczone przedmiary stanowig
jedynie material pomocniczy do wyceny.

Pytanie nr 17

Czy Zamawiajacy uzupelni przedmiar o malowanie krat i czynnosci przygotowawcze przed
malowaniem? PowyZzsze pytanie nasuwa si¢ po odbyciu wizji lokalnej, a takich pozycji brakuje
zalagczonym przedmiarze.

OdpowiedZ na pytanie nr 17

W odpowiedzi na powyisze pytanic Zamawiajacy informuje, ze zalaczone przedmiary stanowia

jedynie material pomocniczy do wyeceny. Dodatkowo informujemy, iz przedmiotowe kraty sa

przeznaczone do usunigcia,

Pytanie nr 18

Czy Zamawiajacy moze uzupehi¢ przedmiar o przygotowanie podloza i malowanie glifow (dotyczy
pomieszczen biurowych oraz korytarza) ? Takiej pozycji brakuje w przedmiarze.
Odpowiedz na pvtanie nr 18

W odpowiedzi na powyzsze pytanie Zamawiajacy informuje, ze zalaczone przedmiary stanowig
iedynie material pomocniczy do wyceny.




Pytanie nr 19

W zwigzku  wystgpowaniem w holu i korytarzu wejécia do budynku strefy ochronnej kat. Il
czy Zamawiajacy wymaga¢ bedzie dopuszczen zgodnie z procedura do spraw niejawnych?

Odpowiedz na pytanie nr 19

W odpowiedzi na powyzsze pytanie Zamawiajacy informuje, ze nie bedzie wymagat przedmiotowych
dopuszczei.

Pytanie nr 20

Czy Zamawiajgcy przediuzy termin skladanie ofert? Przedmiary w wersji skanu ukazaty sig pézniej, co
znacznie skraca czas na przygotowanie oferty. Rowniez nicjasnoéci po odbytej wizji lokalnej i cheé
uzyskania odpowiedzi na powyzsze pytania sklania sie do prosby o przedluzenie terminu skiadania
ofert.

Odpowiedz na pytanie nr 20

W odpowiedzi na powyzsze pytanie Zamawiajacy informuje, ze zgodnie trescia art. 38 ust. 4 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) przedluza
termin skladania ofert do dnia 21.02.2020 r. do godz. 10:00. Publiczna sesja otwarcia ofert odbedzie sie
w siedzibie Zamawiajacego w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 36/38, w dniu 21.02.2020 r.
o godz. 10:30.

Pytanie nr 21

Analogicznie do zapisu wzoru umowy §3 pkt. 17, pkt. 18 oraz pkt. 19 wnosimy o zapis w umowie,
ze w przypadku wystapicnia robot dodatkowych podstawa okreslenia wynagrodzenia bedzie protokét
koniecznosci uzgodniony przez Strony oraz kosztorysy sporzadzone przez Wykonawce metoda
kalkulacji szczegotowej zawierajace zakres robot wedlug technologii przyjetej w formularzu
ofertowym, stanowigcym zalgcznik nr 2 do umowy oraz zakres robét podlegajacych wykonaniu wedhug
zamiennej lub dodatkowej technologii z uwzglgdnieniem danych wyjsciowych do kosztorysowania. Tak
sporzadzone kosztorysy po uprzednim ich sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, beda
stanowily podstawg zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w formie aneksu do umowy.
Powyzsze zapisy w umowie tj.: §3 pkt. 17, pkt. 18 oraz pkt. 19 sg sprzeczne z definicja wynagrodzenia
ryczattowego o ktdrym mowa w §3 pkt. 1 oraz pkt. 3. W przypadku pozostania Zamawiajacego na
stanowisku wynagrodzenia ryczaltowego prosimy o dopisanie punktu o wynagrodzeniu robot
dodatkowych analogicznie do zapisu dotyczacego wynagrodzenia robét zaniechanych oraz zamiennych.

Odpowiedz na pytanie nr 21

W odpowiedzi na powyisze pytanie Zamawiajacy informuje, ze modyfikuje treéé Zatgceznika nr 3 do
SIWZ — Umowa. Przedmiotowy Zalgcznik po modyfikacji stanowi integralng czesé niniejszego pisma.
Ponadto Zamawiajgcy informuje, iz dla ulatwienia zmodyfikowane zapisy zaznaczyl kolorem
czerwonym.

Pytanie nr 22

Czy Zamawiajacy dysponuje przedmiarem robdt w wersji elektronicznej w formacie pliku”ath” 2 Jezeli
tak, to zwracam sig¢ z uprzejmg prosba o opublikowanie, gdyz udostepniony przedmiar jest nieczytelny.

OdpowiedZ na pytanie nr 22
Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 10,



Pytanie nr 23

Czy do oferty nalezy dotaczy¢ kosztorys ofertowy? Jesli tak, to w jakiej formie, uproszczonej czy
szczegOlowe)? Jezeli uproszczony to czy uwidaczniaé czynniki cenotworcze (tj. roboczogodzina i
narzuty oraz zestawienie sprzgtu i materiaty)?

Odpowiedz na pytanie nr 23
W odpowiedzi na powyzsze pytanie Zamawiajacy informuje, ze oferty nalezy dolaczyc kosztorys
ofertowy w formie uproszczonej, w ktérym nalezy uwidaczniaé czynniki cenotworcze.

Powyisze odpowiedzi oraz zmiany tresci SIWZ sa wiagzace dla stron postepowania

Zalgeoniki:
1) Zatgeznik nr 3 do SWIZ - Umowa

2} Zatgeznik nr 8 do SIWZ — Opis Preedmioty Zamdwienia

ZASTERCA YMEZELNIKA
e d f Pomscowych
Ko f '_'.I'-CII

Anna IMCiOINSKA

wykonano w | egz.:

opr./wyk. K. Krzepina-Kropidlowska
wyslano: za podrednictwem maila
tel. 22 60-119-82
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Zalacznik nr 3 do SIWZ
spr. nr 310/Cir/19/KK

UMOWAnr

Zawartd W dnil ..., 2020 r. w Warszawie, pomigdzy:
SKARBEM PANSTWA —- KOMENDANTEM GLOWNYM POLICJI

z siedzibg w Warszawie przy ul. Pulawskiej 148/150,

zwanym dalej . Zamawiajgcym™, reprezentowanym przez:

| NS 4 o o — Dyrektora Biura Logistyki Policji KGP,

7. L AR 10t G —  Z-ca Dyrektora Biura Logistyki Policji KGP,

przy kontrasygnacie:

L. ooeeovsissisaeaesessnasasssssnasaasssusees — Z=Dyrektora Biura Finansow KGP
e P e R S A — Naczelnik Wydziatu Finanséw i Rozliczen BF KGP
........................ LREGON Ly

Umowa jest konsekwencja zamowienia, realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie
zustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843 tj.) -
nr referencyjny sprawy: 310/Cir/19/KK.

Zgodnie z wynikiem postgpowania prowadzonego w trybie, o ktorym mowa wyzej, Zamawiajacy
i Wykonawca postanawiaja zawrze¢ umowe o nastgpuigce;j tresci:

§1.
Przedmiot Umowy
I.  Przedmiotem umowy jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa 16 pomieszczen
biurowych, korytarzy, klatki schodowej i instalacji wewngtrznych w czesci "B" budynku
Komendy Gléwnej Policji” z zapewnieniem kierownika budowy oraz kierownikow robot
w branzach.
2. Na realizacje przedmiotu umowy sklada sig:
1) wielobranzowe roboty budowlane oraz odbiory:
- wykonanie robot demontazowych (wraz z usunigciem elementow rozbiorki z terenu budowy
i przekazaniu Zamawiajacemu kart odpadow) oraz wielobranzowych robét budowlano -

Przebudowa 16 pomieszczeri bivrowyeh, korytarzy, klatki schodower i instalacji wewneirznych w czpdei "B budynku
Komendy Gléwnej Poligji. sprawa nr 310Cir 19 KK



montazowych, zgodnic z opracowana i zatwierdzong dokumentacjg i ostateczng decyzja
o pozwoleniu na budowg;

- zgloszenie Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru koncowego w nastgpstwie prawidtowo
wykonanego zakresu rzeczowego,

- przekazanie Zamawiajacemu kompletnej i aktualnej dokumentacji powykonawczej wraz
z kopig dziennika budowy;

- przekazanie Zamawiajacemu gwarancji, wypelnionej zgodnie z zapisami umowy:

- przekazanie Zamawiajagcemu inwentaryzacji powykonawczej Srodkéw trwatych wraz
z powykonawczym zestawieniem $rodkéw trwalych wraz z ich wyceng, wykonane zgodnie
z przepisami oraz wytycznymi Zamawiajacego;

- koncowe przekazanie Zmawiajacemu wykonanego przedmiotu umowy na podstawie
protokotu odbioru koicowego dla zadania inwestycyjnego pn.: ,.Przebudowa 16 pomieszczen
biurowych, korytarzy, klatki schodowej i instalacji wewngtrznych w czgsci "B" budynku
Komendy Glownej Policji” podpisanego bez uwag przez upowaznionych przedstawicieli
stron.

Szczegdlowy zakres przedmiotu umowy okresla dokumentacja projektowa, specyfikacja

techniczna wykonania i odbijoru rob6t budowlanych, Opis Przedmiotu Zamdwienia oraz oferta

Wykonawcy, ktore stanowig zataczniki do niniejszej Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w§3

ust. 1, wszystkich prac, rowniez tych nie wymienionych w ust. 2, lecz koniecznych na podstawie

obowigzujacych norm, przepiséw oraz zgodnie z wiedzg techniczng, niezbednych ze wzgledu na
konieczno$¢ zapewnienia nalezytego zrealizowania przedmiotu umowy.

Wykonawca o$wiadcza, Ze:

I} przy zachowaniu nalezytej starannosci, z uwzglednieniem zawodowego charakteru
prowadzonej przez siebie dzialalnosci, zapoznal si¢ z isiniejaca infrastruktura, miejscem
wykonywania przedmiotu umowy oraz jego otoczeniem oraz zasiggnat informac)i co do
mogacych wystgpi¢ w toku realizacji przedmiotu umowy utrudnieq oraz ze s3 mu znane
warunki wykonywania prac i dostaw;

2) przyjmuje do wiadomosci, ze prace beda prowadzone w czynnym obiekcie KGP i
zobowigzany jest zapewni¢ jak najmniejsza uciazliwos¢ prowadzonych prac, odpowiedniego
dostepu i komunikacji. Zamawiajacy o$wiadcza, a Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze
nie przewiduje si¢ wylaczenia z funkcjonowania czynnego obiektu Komendy Gléwnej
Policji.

Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonaniem umowy odbywa¢ si¢ bedzie

poprzez zapisy w dzienniku budowy oraz w drodze korespondencji pisemnej dorgczane]

adresatom za pokwitowaniem.

W dniu zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu wstgpny Harmonogram

Rzeczowo-Finansowy wraz z jego wersja edytowalng na plycie CD, bedzie on zalacznikiem nr 3

do niniejszej umowy.

Wykonawca wykona i przekaze Zamawiajacemu dokumentacj¢ powykonawczg z naniesionymi

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot budowlanych (art. 3 pkt 14 Ustawy Prawo

Budowlane zdnia 7lipcal994r. (Dz.U. z2019r. poz. 1186), w co najmniej 3 egzemplarzach

sporzadzonych w czytelnej technice graficznej i oprawionych w okladke formatu A4 w sposob

uniemozliwiajacy dekompletacje opracowan, tj. w formie zwanej dalej wersja materialng a takze
| egzemplarz dokumentacji o ktérej mowa wyzej w formie elektronicznej w formacie *.dwg

i formacie *.pdf, wraz zopinig uprawnionego projektanta o zgodnosci wykonanych robét

z obowigzujacymi przepisami i normami.

Przebudowa 16 pomieszczen binrowych, korytarzy. klatki schodewey i instalacyi wew netrznych w czgsci "B" budynku
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Dokumentacja powykonawcza bedzie stanowita integralny Zatgcznik do Protokotu odbioru
koficowego.

§2.
Termin realizacji

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé Przedmiot Umowy w terminie 6 miesigcy od dnia
podpisania umowy.
Termin wykonania przedmiotu umowy obejmuje rowniez procedurg odbioru, o ktérej mowa
w § 9 umowy.
Wprowadzenie na budowg i przekazanie terenu budowy ustala si¢ do 7 dni kalendarzowych od
daty zawarcia umowy, na podstawie protokolu wprowadzenia i przekazania, podpisanego przez
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcg,
Realizacja przedmiotu umowy bedzie przebiega¢ zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-
Finansowym, o ktorym mowa w ust. 6.
Wykonawca oswiadcza, z€ podejmie wszelkie niezbgdne kroki przy wykonywaniu umowy tak.
aby wykona¢ go z zachowaniem wymaganych termindw.
Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z Harmonogramem
Rzeczowo-Finansowym  uwzgledniajacym  elementy robot  podlegajace  czgsciowemu
(przejéciowemu) odbiorowi wraz z terminami ich realizacji, a takze podzial na roboty wykonane
sitami wiasnymi oraz roboty wykonane przez Podwykonawcow. Harmonogram ten stanowi
zalacznik nr 3 do ninigjszej umowy.
Odbiory przejéciowe (robot zanikowych) potwierdzone wpisem do dziennika budowy, nie begda
stanowily przejecia przez Zamawiajacego od Wykonawcy elementow bedacych przedmiotem
danego odbioru, a jedynie bgda stanowily potwierdzenie prawidlowosci i jakosci wykonanych
elementéw begdacych przedmiotem danego odbioru, umozliwiajgce dalsze kontynuowanie
wykonywania umowy przez Wykonawce.

§3.
Wynagrodzenie i rozliczenia
Na podstawie oferty zlozonej przez Wykonawce strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe
w wysokosci:

wynagrodzenie Netto:. ... ...ooervriiiinierriinne zt
B U PSPPI TES PRI TELARERLILEL L L AL U zt
podatek VAT 23 % w KWOCIEE +vreeeneeesneetveereaisaerennaseassa e eses zt
wynagrodzenie Bruttor ... zt
T e LA OB BE BB B DD BB AR OO IO OO0 BEE B HCHCEEC RO SR zt,

Wynagrodzenie bedzie platne w terminach co miesigc, odpowiednio za procentowy zakres
wykonania robot, po uprzednim uzgodnieniu zakresu i zaakceptowania go przez inspektoréw
nadzoru inwestorskiego odpowiednich branz.

Koszty wszelkich oplat i ustug w zakresie realizacji przedmiotu umowy pokrywa Wykonawca w
ramach wynagrodzenia ryczaltowego, ktére to wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty niezbgdne
do zrealizowania umowy wynikajgce wprost z zakresu rzeczowego przedmiotu umowy
(dokumentach w ramach postgpowania 0 zamowienie publiczne ktorego nastgpstwem jest
zawarcie niniejszej umowy), jak réwniez w nim nie ujete, a bez ktérych nie mozna wykonaé
przedmiotu umowy, takie jak w szczegdélnosci bledy w dokumentacji projektowej nie
uwzgledniajace wszystkich prac. Wynagrodzenie Wykonawcy ponadto obejmuje catkowity koszt
wykonania przedmiotu umowy, tj.. wykonanie peinego zakresu rzeczowego, w szczegolnosci:
koszty materiatow i realizacji przedmiotu umowy, opracowania dokumentacji powykonawcze],

Preebudowa 16 pomieszczen binrowych. korytarzy. klatki schodowej 1 instalacyi wewnetranych w czgler "B berdynka
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10.

zatrudnienia kierownika robdt, dostaw, transportu, dokonania odbioréw, ubezpieczenia,
gwarancji, rekojmi, oplat, cla i podatki, wtym podatek od towarow i ustug (VAT)) oraz
wykonanie wszystkich niezbgdnych robot tymczasowych i prac towarzyszacych, bez ktorych nie
mozna wykonaé zamdwienia, w tym takze ryzyko wystgpienia robot nieprzewidzianych
a koniecznych do prawidlowego wykonania przedmiotu zaméwienia.
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zaplaty prawidiowo wystawionych faktur w terminie 21 dni
liczac od daty ich zlozenia wraz z kompletem dokumentow rozliczeniowych do siedziby
Zamawiajacego: Biura Logistyki Policji KGP Wydzialu Inwestycji i Remontow KGP BLP KGP
ul. Domaniewska 36/38, Warszawa, lub wystawienia faktury VAT na Platformie Elektronicznego
Fakturowania (PEF), w przypadku wykorzystania Platformy Elekironicznego Fakturowania w
polu ,.Dodatkowy identyfikator” nalezy wpisa¢ nastepujacy znacznik kadrowy Biuro Logistyki
Policji KGSEQ00,
Warunkiem realizacji faktury koficowej za przedmiot umowy — jest przekazanie Zamawiajgcemu
dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami wymaganymi Prawem Budowlanym
i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot np. protokotow badan, prob i sprawdzen,
certyfikatow, deklaracji zgodnosci, atestéw materiatowych, $wiadectw bezpieczenstwa na
urzgdzenia zastosowane podczas realizacji przedmiotu umowy i oswiadczenia Podwykonawcow
oraz dalszych Podwykonawcéw o otrzymaniu od Wykonawcy peinego wynagrodzenia za
wykonane przez nich roboty.
Wykonawca wystawi fakturg VAT wskazujac, jako platnika:
Komenda Gléwna Policji

02-624 Warszawa, ul. Pulawska 148/150

NIP 521-31-72-762, REGON 012137497
Za termin zaplaty uznaje si¢ datg obcigZenia przez bank rachunku Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany  jest informowac Zamawiajacego o wysokosci
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom i o zaplatach dla podwykonawcow.,
Warunkiem zaplaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane prace oraz
dostawy jest przedstawienie dowodow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom, ktérzy zawarli zaakceptowang przez Zamawiajacego UMOWE,
bioracym udziat w realizacji odebranych prac lub dostaw na podstawie zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego umoéw. Wykonawca w ciggu 5 dni od daty przekazania Zamawiajacemu
prawidlowo wystawionej faktury, przediozy w siedzibie Zamawiajacego: kserokopig faktury
(oryginal do wgladu Zamawiajacego), wystawionej przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce z dowodem zaplaty i os$wiadczenie o uregulowaniu naleznosci przez
Wykonawce/podwykonawcg na rzecz podwykonawcy/ odpowiednio dalszego podwykonawcy
na dzien wystawienia faktury, lub oswiadczenie podwykonawcy/ odpowiednio dalszego
podwykonawcy o niezaleganiu z platnosciami przez Wykonawce/podwykonawce na dzien
zlozenia faktury.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcg wszystkich dowodow zaplaty, o ktorych
mowa w ust. 9, odpowiednio kwota naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane prace
lub dostawy jest pomnigjszana o sumg kwot wynikajaca z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory
zawarl przedlozona Zamawiajagcemu zaakceptowang umowg o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, wobec ktérych Zamawiajgcy nie wyrazit sprzeciwu, w
przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawcg
lub dalszego podwykonawce niniejszego zamowienia.

Przebudowa 16 pomieszczen biurowych. korytarzy. klatki schodowej i instalacyi wewnetrznych w czgsci "B” buecyrku
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19.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 11, dotyczy wylgcznie naleznosci powstalych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego, umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
roboty budowlane lub po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

. Bezpoérednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

. Przed  dokonaniem  bezposredniej zaplaty = Zamawiajacy  umozliwi Wykonawcy

zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w ust.
13.Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia
tej informacji.

. Suma zaplat jaka Zamawiajacy moze bezposrednio zaplaci¢ podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy nie moze przekroczyé 5% wartosci umowy.

. W przypadku zaniechania realizacji czgsci zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenie

Wykonawcey ulegnie odpowiednio zmnigjszeniu.

. Podstawa okreslenia wynagrodzenia za zaniechany zakres robét bedzie protokdt koniecznoscei

uzgodniony przez Strony oraz kosztorys sporzadzony przez Wykonawce metodg kalkulacji

szczegdlowej, zawierajacy pozycje dla robot zaniechanych. Wynagrodzenie za zaniechany zakres

robot zostanie okreslone na podstawie kosztorysu szczegdtowego sporzgdzonego w oparciu ©
dane wyjsciowe do kosztorysowania przyjetych w formularzu ofertowym, stanowigcym zalacznik
nr 2do umowy:

1) stawka r-g, wskaznik kosztéw posrednich, kosztow zakupu, podatku VAT i zysku oraz ceny
materialow i sprzetu bedg tozsame z wielkosciami tych skladnikow cenowych oraz cen
przyjetych do obliczenia ceny oferty,

tak sporzadzony kosztorys po uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego,

bedzie stanowif podstawe zmiany wynagrodzenia w formie aneksu do umowy.

. W przypadku wystapienia koniecznosci wykonania robét zamiennych oraz dodatkowych

wynagrodzenie bgdzie podlegato zmianie,
Podstawa okreslenia wynagrodzenia za roboty zamienne oraz dodatkowe bedzie protokot
koniecznosci uzgodniony przez Strony oraz Kosztorysy sporzadzone przez Wykonawcg metodg
kalkulacji szczegolowej zawierajace zakres robot wedtug technologii przyjetej w formularzu
ofertowym, stanowigcym zatacznik nr 2 do umowy oraz zakres robot podlegajacych wykonaniu
wedlug zamiennej lub dodatkowej technologii z uwzglgdnieniem danych wyjsciowych do
kosztorysowania okreslonych ponizej:

1) stawka r-g, wskaznik kosztéw posrednich, kosztéw zakupu, podatku VAT i zysku oraz ceny
materialow i sprzetu beda tozsame z wielkosciami tych skiadnikow cenowych oraz cen
przyjetych do obliczenia ceny oferty,

2) ceny materialow wedlug $rednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej 0
cenach materiatéow budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych SEKOCENBUD,
obowiazujacych w danym okresie i zawierajacych ceny zakupu, a w przypadku ich braku
wedtug cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajgcym,

3) ceny sprzetu wedlug $rednich cen opublikowanych w wydawnictwach branzowych (np.
SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktdrym roboty sa
wykonywane, obowigzujacych w danym okresie, a w przypadku ich braku wedlug cen
udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajacym.

Tak sporzadzone kosztorysy po uprzednim ich sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez

Zamawiajacego, beda stanowily podstawe zmiany wynagrodzenia Wykonawey w formie aneksu

do umowy.
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10.

§4.
Ogoélne warunki realizacji Przedmiotu Umowy

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu zabezpieczenia przedmiotu umowy od momentu
przekazania placu budowy przez Zamawiajacego protokotem przekazania, do momentu
potwierdzenia bezusterkowego odbioru przez Zamawiajacego Protokolent odbioru koricowego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone w trakcie realizacji przedmiotu
umowy, w tym za szkody wyrzadzone osobom trzecim.
Materialy, urzadzenia i Srodki zapewniajace zgodng Z przepisami Prawa budowlanego i BHP
bezpieczng realizacj¢ przedmiotu umowy Wykonawca dostarczy we wlasnym zakresie.
Urzadzenia i srodki umozliwiajace ftransport na terenie obiektu Komendy Glownej Policji
urzadzen i materiatow sluzacych do realizacji Przedmiotu umowy, Wykonawca zapewni we
wlasnym zakresie.
Usunigeie  wszelkich kolizji istniejacych urzgdzei lub instalacji technicznych budynku
2z montowanymi przy realizacji przedmiotu umowy urzadzeniami lub instalacjami lezy po stronie
Wykonawcy w ramach wynagrodzenia ryczattowego, 0 ktorym mowa w § 3 ust. [ umowy.

Zlecenie wykonania czgsci robot podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom nie zmienia
odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego za powierzenie wykonania tej czgsci
robot.

Wykonawca o$wiadcza, 2€ dysponuje odpowiednim potencjalem technicznym, finansowym oraz
sasobami ludzkimi odpowiednimi do wykonania przedmiotu umowy umozliwiajacym realizacjg
umowy w sposéb zgodny z wolg Stron oraz, z¢ zobowigzuje si¢ wykona¢ umowg z nalezyta
starannoscia i zgodnie Z j€j tredcia, z uwzglgdnieniem zawodowego charakteru swojej
dziatalnoscei.

Przedmiot umowy winien byé wykonany pod nadzorem osob posiadajacych odpowiednie
przygotowanie zawodowe { yprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, ktérych podstawe stanowi wpis w drodze decyzji do centralnego rejestru, O
ktérym mowa w art. 88 a, ust. ] pkt. 3 lit. a) ustawy — Prawo budowlane oraz wpis na listg
czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony aktualnym zaswiadczeniem
wydanym przez izbg, z okredlonym w nim terminem waznosci.

Wykonawca oswiadcza, iz osoby wskazane przez Wykonawce W Zalagczniku nr Sdo umowy s3
przez Wykonawce (lub Podwykonawce gdy dotyczy) zatrudnione na podstawie umowy 0 prace,
jezeli wykonywanie przez nie czynnosci przy realizacji Umowy polegaja na wykonywaniu pracy
w sposoOb okreslony w art. 22 § | ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z
2014 r. poz. 1502, z poin. zm.). Zamawiajacy wymaga udokumentowania faktu ich zatrudnienia
poprzez przedstawienie przez Wykonawcg, w terminie 7 dni od daty podpisania protokofu
odbioru Czesci 1 umowy oéwiadczenia Wykonawcy potwierdzajgcego spelnienie wymagania
wskazanego w zdaniu poprzednim. Zamawiajgcy w kazdym czasie moze zazadaé dodatkowych
dokumentow lub wyjasnien, jezeli stwierdzi, ze dokumenty przedstawione przez Wykonawce
budza watpliwosci co do ich autentycznoécei lub co do okolicznosci, ktore powinny potwierdzac.
W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia dodatkowych dokumentow
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia, W terminie 14 dni od daty podpisania protokotu
odbioru umowy, w pelnym wymiarze ¢zasu pracy przy realizacji umowy | osoby bezrobotnej, cO
oznacza osobe speiniajaca przestanki art. 2 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1482z pézn. zm.) lub 1
osoby niepetnosprawnej, co oznacza osobe spelniajgca przestanki statusu niepetnosprawnosci
okreslone ustawg z dnia 27 sierpnia 1997r. © rehabilitacji zawodowej i spotecznej oraz
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1.

zatrudnieniu os6b niepeinosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 z pbézn. zm.). Zatrudnienie
powinno obejmowaé czas realizacji umowy a osoba ta powinna bezposrednio uczestniczy¢ w
realizacji umowy. W  przypadku rozwigzania  stosunku  pracy  przez osobeg
bezrobotna/niepetnosprawng lub przez pracodawce przed zakoficzeniem tego okresu Wykonawca
jest zobowiazany do zatrudnienia, w terminie 14 dni liczac od dnia rozwiazania stosunku pracy,
na to miejsce innej osoby bezrobotnej/niepetnosprawnej. Zamawiajacy jest uprawniony, w trakcie
trwania umowy, w kazdym okresie realizacji umowy, w kazdym okresie rozliczeniowym,
zwrdcic  sig¢ do  Wykonawey © przedstawienie  dokumentacji zatrudnienia  osoby
bezrobotnej/niepetnosprawnej lub faktu jej uczestnictwa przy realizacji umowy. Wykonawca na
zadanie Zamawiajacego zobowiazany jest do zlozenia w terminie nie duzszym niz 14 dni
o$wiadczenia dotyczacego zatrudnienia ww. osoby oraz przedstawienia do wgladu
Zamawiajacemu dokumentow potwierdzajacych jej zatrudnienie. Zamawiajacy uzna, Zze
Wykonawca wywiazal si¢ z przedmiotowego  obowiazku, jesli  zatrudnienie  osoby
bezrobotnej/niepelnosprawnej nastgpito w okresic nie wczesniejszym niz 2 (dwa) miesigee
przed zawarciem Umowy. W przypadku niezatrudnienia przy realizacji Umowy wymaganej przez
Zamawiajacego osoby, Wykonawca jest zobowigzany do zaptacenia kary umownej, okreslonej
w § 12 ust. 1 pkt 11Umowy.

Postanowienia, o kiorych mowa w ust. 10 nie bedyg mialy zastosowania w przypadku,
gdy Wykonawca wykaze, Ze przedstawil zgloszenie ofert pracy powiatoweniu urzedowi pracy,
a niezatrudnienie osoby bezrobotnej/niepelnosprawnej nastgpilo z przyczyn nielezqcych po jego
stronie. Za przyczyne nielezqcq po stronie Wykonawcy uznany bedzie w szczegolnosci bruk na
obszarze, w ktérym jest realizowane zaméwienie i w okresie jego realizacji 0s6b
bezrobotnychiniepelnosprawnych, zdolnych do wykonywania zamowienia lub odmowd podjecia
pracy przez takg osobg.

§ 5.
Obowigzki Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowiazuje sig do:

1) protokolarnego wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy i przekazania terenu budowy
w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy. Wprowadzenie na budowg
odbedzie si¢ z udzialem inspektoréw nadzoru inwestorskiego i przedstawicieli Wykonawcy;

2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego w poszczegdlnych branzach, zgodnie z zapisem
§ 7ust. 13

3) dokonania odbioréw dokumentacji projektowej oraz robot budowlanych, wykonanych w
ramach Przedmiotu Umowy;

4) udzielenia Wykonawcy pelnomocnictwa, ktére umozliwi Wykonawcy wystgpowanie przed
organami oraz uzyskanie niezbgdnych dokumentow, koniecznych do peinej realizacji
przedmiotu Umowy.

§o.
Obowiazki Wykonawcy

jakiekolwiek niezgodnosci Dokumentacji projekiowej ze stanem rzeczywistym nie zwalnia

Wykonawcy od nalezytego wykonania Umowy.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy wykonanie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1,

a w szczegolnosci:

1) wykonania przedmiotu umowy z halezyta starannoécia zgodnie z Dokumentacjg projektowa,
Specyfikacja, obowigzujacymi normami technicznymi, przepisami Prawa Budowlanego,
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2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

)

przepisami ~ BHP iPPOZ oraz zaleceniami Zamawiajacego i jego przedstawicieli
(inspektoréw nadzoru inwestorskiego),

wspblpraca z Zamawiajgcym i biezace informowanie Zamawiajacego o osobach, ktore beds
uczestniczyé w wykonaniu Przedmiotu umowy i o kazdorazowej ich Zmianie,

zrealizowania Przedmiotu Umowy oraz usunigcia wszelkich wad, kolizji i dokonania
niezbednych przerébek (jezeli kolizje i przerobki wynikaja z zastosowanej przez
Wykonawce technologii lub organizacji lub z wad dokumentacji projektowej oraz
Specyfikacji i nie zostaty zgloszone przez Wykonawce na etapie skladania ofert) z nalezyta
starannoscia, pilnoscia i zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy,

wykonywania prac glosnych i ucigzliwych, biorac pod uwage specyfike funkcjonowania
Komendy Giéwnej Policji, tylko i wylacznie w godzinach ustalonych z osobg wskazang
przez Zamawiajacego, wg zaakceptowanego przez Zamawiajacego harmonogramu. W razie
koniecznosci, czynnosci bedace przedmiotem umowy beda wykonywane w godzinach
popotudniowych i nocnych oraz w dni wolne od pracy bez wplywu na wysokos¢
wynagrodzenia,

zapewnienia jak najmniejszej ucigzliwosci prowadzonych prac i dostaw dla pracownikow
Komendy Giownej Policji ze wzglgdu na fakt, iz prace i dostawy beda prowadzone w
czynnym obiekcie. Zamawiajacy o$wiadcza a Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze nie
przewiduje si¢ wylaczenia z funkcjonowania obiektu Komendy Glownej Poligji,

w terminie do 4 dni roboczych(definicja dni roboczych: poniedzialek-pigtek godz. 08.15-
16.15) liczac od daty zawarcia umowy do dostarczenia listy 0sob, ktore realizowac bedg
roboty z podaniem danych personalnych i dokumentu identyfikujgcego celem zaopiniowania
na podstawie obowigzujacych u Zamawiajacego wewnetrznych przepiséw. Do realizacji
przedmiotu umowy beda mogly przystgpi¢ tylko te osoby, ktore zostang pozytywnie
zaopiniowane. Negatywne zaopiniowanie nie wymaga uzasadnienia.

W celu umozliwienia wjazdu samochodu dostawczego Wykonawca winien podaé¢ numer
rejestracyjny oraz marke samochodu,

skierowania do realizacji inwestycji, ze wskazaniem w dzienniku budowy, os6b
posiadajacych stosowne uprawnienia w zakresie wykonania przedmiotu umowy oraz
niekaralnych za przestgpstwa karne i karno-skarbowe;

w przypadku koniecznosci wymiany oséb, o ktérych mowa w § 7 ust. 1 i2, w okresie
trwania umowy, kazdorazowo niezwlocznie poinformowaé pisemnie Zamawiajacego 0
zaistnialym fakcie oraz dostarczyé kopie dokumentow potwierdzajacych uprawnienia i
kwalifikacyjne proponowanych 0séb.

ustanowienia kierownika budowy oraz kierownikow robot w branzach objgtych Przedmiotem
Umowy, dzialajacych w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019poz. 1186) i ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019r. poz. 266 z péZniejszymi
zmianami),

zapewnienia w trakcie realizacji prac stalego nadzoru wlasciwych kierownikéw robot
objetych przedmiotem umowy,

w przypadku jezeli Zamawiajgcy zwroci sig¢ w formie pisemnej do Wykonawcy z zadaniem
usuniecia okreslonej osoby, ktéra nalezy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy
oraz uzasadni swoje zadanie, to Wykonawca spowoduje, ze osoba ta w ciggu 7 dni opusci
teren budowy i nie bedzie miata zadnego dalszego wplywu i zwigzku z czynnosciami
zwigzanymi z wykonaniem umowy.

Zamawiajacy moze zwrécié sig o usunigcie okreslonych osob, gdy osoby te:

a) nie przestrzegajg przepisow BHP,
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12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

b) nie prowadza dokumentacji budowy zgodnie z Prawem budowlanym,
¢) nie wykonuja rob6t budowlanych zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami,
technicznymi wykonania i odbioru robét oraz zasadami wiedzy technicznej,
wykonania Przedmiotu Umowy z materiatow whasnych, uzgadniajac z Zamawiajacym wybor
koloru materiatéw do robét wykonczeniowych. Ewentualna zmiana koloru od przyjetego
w ofercie nie bedzie powodowaé zmiany wynagrodzenia ryczattowego,
materialy i urzadzenia dostarczone przez Wykonawcg, musza byé fabrycznie nowe, w gatunku |
(slownie: pierwszym)
w uzasadnionych przypadkach na Zadanie Zamawiajacego, Wykonawca musi przedstawi¢
dodatkowe badania laboratoryjne wbudowanych materialow; badania te Wykonawca wykona
na wiasny koszt,
wykonania catosci robét niezbednych do realizacji Przedmiotu Umowy, w tym rozbidrek
i utylizacji materialéw pochodzacych z rozbidrek,
posiadania polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu, ktéry obejmuje ubezpieczenie
przedmiotu umowy badz prowadzonej dzialalnosci odpowiadajgcej swoim rodzajem
przedmiotu umowy, z tytutu szkéd i strat, ktore moga zaistnie¢ w okresie od rozpoczgcia
robét do przekazania przedmiotu umowy Zamawiajacemu w zwigzku z okreslonymi
zdarzeniami losowymi — od ryzyk budowlanych oraz od odpowiedzialnosci cywilnej
(odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczacych pracownikow i 0s6b trzecich, a powstatych zwigzku z prowadzonymi robotami)
o wartosci nie mniejszej niz 30 % wartosci okreslona w § 3 ust. 1. Polisg ubezpieczeniowg
Wykonawca powinien dostarczyé Zamawiajacemu najpézniej w dniu przekazania placu
budowy,
do zlozenia aktualnego dokumentu w przypadku uptywu w okresie realizacji umowy terminu
waznosci dokumentoéw potwierdzajacych przynaleznosé oséb, o ktorych mowa w § 4 ust. 9,
do wiasciwej izby samorzadu zawodowego, w terminie 7 dni przed upltywem waznosci
pierwotnie zlozonego,
zapewnienia Zamawiajacemu oraz wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak tez
innym uczestnikom procesu budowlanego, dostgpu do terenu budowy i do kazdego miejsca.
gdzie roboty w zwigzku z umowa bgda wykonywane.
prowadzenia na biezaco i przechowywania na terenie budowy dokumentéow w formie
zgodnej z przepisami art. 3 pkt 13 i art. 46 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U.z 2019, poz. 1186), w szczegSlnosci dziennika budowy,
opracowania, przed wprowadzeniem na budowe i przekazaniem terenu budowy, oraz
przestrzegania planu BiOZ, stosownie do wymagan okreslonych w art. 21a pkt 1 ustawy z
dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019poz. 1186) i ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019r. poz. 260 z pdZniejszymi
zmianami) oraz w przepisach rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126); plan ten bedzie stanowié¢ zatacznik
do protokotu wprowadzenia Wykonawcy na budowe i przekazania terenu budowy,
zapewnienia bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (w tym ppoz., ochrony znajdujacego si¢
na placu budowy mienia) podczas wykonywania wszystkich czynnosei na terenie budowy.
zgodnie z planem BIOZ; za nienalezyte wykonanie tych obowigzkow bedzie ponosil
odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg,
prowadzenia robot w sposob nie powodujacy szkdd, w tym zagrozenia bezpieczenstwa, a
takze w sposob zapewniajacy ochrong przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci
publicznej i prywatnej. W przypadku, gdy w wyniku niewtasciwego prowadzenia robot
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przez Wykonawcg i jego podwykonawcow nastapi ww. uszkodzenie lub zniszczenie,
Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnos¢,

23) do naprawienia i doprowadzenia na wiasny koszt do stanu poprzedniego mienia
Zamawiajacego lub osoby trzeciej, w przypadku jego zniszczenia lub uszkodzenia jego
czesci, badz innych urzadzen w trakcie wykonywania przedmiotu umowy,

24) do zabezpieczenia i ubezpieczenia budowy i robot z tytutu szkod, ktore moga zaistnie¢
w zwiazku z okreslonymi zdarzeniami losowymi na rzecz Zamawiajgcego. Ubezpieczeniu
podlegaja w szczegolnosci: roboty, obiekt, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome
zwigzane bezposrednio z wykonywaniem robot — od ognia, huraganu i innych zdarzen
losowych, odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczg$liwych wypadkow,
dotyczacych pracownikéw i 0sob trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami budowlanymi.

25)do utrzymania terenu robot w nalezytym porzadku, a po zakoficzeniu prac i dostaw
uporzadkowania terenu budowy oraz uprzatnigcia wszelkich miejsc w ktorych realizowane
byty prace i/lub dostawy, przez co Zamawiajacy rozumie pomieszczenia gotowe w petni do
uzytkowania,

26) od daty protokolarnego przejgcia budowy do koficowego odbioru robét, Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosé na zasadach ogélnych, za wszelkie szkody powstate na budowie.

27) wskazanie osoby koordynujace; i sprawujacej nadzor nad bezpieczefstwem i higieng pracy
(BHP) wszystkich pracownikow zatrudnionych przy realizacji Przedmiotu umowy, z
podaniem numeru telefonu kontaktowego.

Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) informowania inspektora nadzoru o terminie odbioru robdt ulegajgcych zakryciu oraz
terminie odbioru robét zanikajacych, co najmmiej na 3 dni robocze odbiorem. Jezeli
Wykonawca nie poinformowal o tych faktach inspektora nadzoru, zobowigzany jest na
wlasny koszt odkry¢ lub wykonac otwory niezbedne do ich zbadania, a nast¢pnie przywroci¢
roboty do stanu poprzedniego,

2) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czgsci, badz urzadzen, Wykonawca
zobowigzany jest do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego na koszt
wlasny.

§7.

Nadzér inwestorski nad realizacja Przedmiotu Umowy

Nadzér inwestorski z ramienia Zamawiajacego sprawowac beds:

Wykonawca ustanawia kierownikow robét branzowych na podstawie wpisu do dziennika budowy.
Zmiany inspektoréw nadzoru wymagaja odnotowania w dzienniku budowy i nie stanowig zmiany
Umowy.

Zmiany Kierownika Budowy wymagaja odnotowania w dzienniku budowy. Zmiana danej osoby
moze nastapi¢ za zgoda Zamawiajacego wyrazong na pismie. W przypadku akceptacji zmiany
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przez Zamawiajacego, Wykonawca jest zobowigzany wskazaC nowg osobg¢ posiadajaca
odpowiednie kwalifikacje zawodowe i doswiadczenie co najmniej takie same jak okreslone
w opisie warunkow udziatu w postepowaniu.

§8.
Podwykonawcy

Wykonawca ponosi peina odpowiedzialno$¢ za whasciwe i terminowe wykonanie calego
przedmiotu umowy, w tym takze odpowiedzialno$¢ za jakosc, terminowosé oraz bezpieczenstwo
realizowanych zobowiazari wynikajacych z umow o podwykonawstwo.
W przypadku, gdy Wykonawca zamierza  zatrudni¢  podwykonawcow (dalszych
podwykonawcow) do realizacji przedmiotu umowy - Zobowigzany jest zawiadomi¢ o tym fakcie
Zamawiajacego, przedktadajgc projekt umowy o podwykonawstwo, a takze projekt jej zmiany
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej ze wzorem umowy.
Zamawiajacy okresla nastgpujace wymagania dotyczgce umowy o podwykonawsiwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, ktérych niespetnienie spowoduje zgloszenie przez
Zamawiajacego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu: w umowach o podwykonawstwo nalezy
uwzglednié nie dluzszy niz 30-dniowy termin platnosci wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom oraz okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy za wady, tak aby nie byl on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za
wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego i odpowiadal zakresowi odpowiedzialnosci przyjetej
przez Wykonawceg wobec Zamawiajacego.
Zamawiajacy w terminie 14 dni, zglasza pisemne  zastrzezenia do wzoru
umowyo podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane:
1) niespefnienia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia
2) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia diuzszy niz 30 dni;
W przypadku niezgloszenia pisemnych zastrzezen do Wzoru umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, strony uznaja, iz Zamawiajacy zaakceptowal wzor umowy.
W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen, Wykonawca zobowigzany jest
do przedstawienia Zamawiajacemu wzorow uméw z naniesionymi poprawkami w terminie 2 dni
roboczych od dnia ich przekazania przez Zamawiajacego.
W przypadku zawarcia umowy podwykonawcy z dalszym podwykonawcg wymagana jest zgoda
Zamawiajacego i Wykonawcy; w tym przypadku stosuje sig odpowiednio postanowienia ust. 5.
Wykonawca, podwykonawca  lub dalszy  podwykonawca niniejszej Umowy
przedkiada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnost z oryginalem kopig¢ zawarte) umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartoéci mniejszej niz 0,5 % wartosci
umowy. Wylaczenie, o ktérym mowa W zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o
podwykonawstwo o wartosc wiekszej niz 50.000 zt.
Przepisy niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

§9.
Odbior Przedmiotu Umowy
Wielobranzowe roboty budowlane
Po wykonaniu wielobranzowych robot budowlanych objetych przedmiotem umowy, Wykonawca
przygotuje przedmiot umowy do odbioru i zawiadomi o tym pisemnie Zamawiajacego.
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11.

Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru konicowego, bedzie faktyczne
wykonanie wszystkich robot budowlanych, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem
dokonanym przez Kierownika budowy/robot, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Z czynnoéci odbioru zgloszonego przedmiotu umowy zostanie sporzadzony protokdl odbioru
koncowego. Protokot zawieraé bedzie wszystkie ustalenia poczynione w trakcie procedury
odbioru, a w przypadku braku zalecen i uwag, podpisany bez zastrzezen przez upowaznionych
przedstawicieli stron, bedzie stanowit podstawg do wystawienia przez Wykonawcg faktury VAT.
Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu odbierajg inspektorzy nadzoru inwestorskiego
w terminie 3 dni roboczych od daty zgloszenia ich przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy.

Odbiory robdt zanikajacych nie beda stanowily przejecia przez Zamawiajgcego od Wykonawey
elementéw bedacych przedmiotem danego odbioru, a jedynie bgdg stanowily potwierdzenie
prawidtowosci ijakosci wykonanych elementéw bedacych przedmiotem danego odbioru,
umozliwiajgce dalsze kontynuowanie wykonywania Umowy przez Wykonawcg.

Wykonawca przygotuje i przekaze Zamawiajagcemu komplet wszystkich dokumentow
wymaganych przepisami prawa i postanowieniami niniejszej umowy, a w szczegblnosci
dokumentacje powykonawcza, dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie
zastosowanych wyrobow i materiatow budowlanych oraz urzadzen ielementéw wyposazenia,
protokoly z przeprowadzonych préb, badan, pomiaréw, protokot odbioru technicznego przylaczy
dostawcow mediow, o ile bedzie wymagany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, wszystkie
atesty, instrukcje obslugi i eksploatacji, instrukcje bezpieczeistwa pozarowego, zestawienie
zamontowanych srodkow trwatych, $wiadectwo charakterystyki energetycznej, o$wiadczenie
kierownika budowy o zakonczeniu realizacji robdt, zgodnie z przepisami ustawy Prawo
budowlane.

Zamawiajacy przystapi do czynnoéci odbioru koficowego w ciagu 7 dni roboczych liczac od daty
powiadomienia przez Wykonawce o zakoiiczeniu robét i gotowosci do odbioru

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych Zamawiajacy stwierdzi, ze przedmiot odbioru nie osiagnat
gotowosci do odbioru, w szezegdlnosci z powodu niezakonczenia wszystkich prac lub dostaw
objetych przedmiotem umowy, Zamawiajacy moze odméwi¢ dokonania odbioru, uzasadniajac
w protokole odmowe odbioru. W takim przypadku Strony ustalg nowy termin przeprowadzenia
odbioru.

Z czynnoéci odbioru Strony sporzadza protokdt odbioru przedmiotu umowy zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak rowniez liste wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze a
obciazajacych Wykonawce.

Wykonawca zobowiazany bedzie przystapi¢ do usuwania wad wymienionych w protokole
odbioru robdt oraz niezwlocznie je usunaé. Jezeli Wykonawca ponownie zglosi gotowosé do
odbioru, przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy przystapia do ponownego odbioru i po
stwierdzeniu usuniecia wszystkich wad, podpisza protokét odbioru koficowego bez zastrzezen.

Za termin zakonczenia facznie z odbiorem koficowym przedmiotu umowy uwazac si¢ bedzie datg
podpisania przez upowaznionych przedstawicieli stron protokofu odbioru konicowego przedmiotu
umowy bez uwag.

W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad wymienionych w protokole, o ktérym mowa w
ust. 9, z zastrzezeniem wymogu naliczania kar umownych o ktérych mowa w §12 ust. 1 pkt 3 - za
opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zlecenia ich
usuniecia na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu podmiotowi, o czym poinformuje Wykonawce
pisemnie na 3 dni przed terminem ztozenia zlecenia innemu podmiotowi.
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Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot umowy
ma wady zmniejszajace jego wartosé lub uzytecznosé.

14. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne wykonanych robét istniejgce

w czasie odbioru koficowego oraz za wady i awarie powstale po odbiorze w okresie trwania
gwarancji.

§10
Rozliczenia

Strony postanawiajg, ze rozliczenie przedmiotu umowy odbywac¢ si¢ bedzie:

1) fakturami czgsciowymi (przejsciowymi) za wykonanie poszczegblnych elementéw, zgodnie
z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, po potwierdzeniu ich wykonania i podpisaniu
protokotu odbioru czgsciowego lub protokotu koiicowego robot. Suma faktur czgsciowych
nie moze przekroczyé 90% ceny ryczaltowej, o ktérej mowa w § 3 ust. | umowy.

2) fakturg koncowa po odbiorze koficowym Przedmiotu Umowy na podstawie podpisanego
protokotu koncowego Przedmiotu umowy.

Podstawe sporzadzenia faktury koncowej stanowi¢ bedzie protokot odbioru koficowego

wykonanych rob6t podpisany przez komisj¢ odbioru bez zastrzezen.

Warunkiem realizacji faktury jest udostepnienie dokumentow wymaganych Prawem

Budowlanym i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét np. protokotéw badan, prob

i sprawdzen, certyfikatow, deklaracji zgodnosci, atestéw materialowych, Swiadectw

bezpieczenstwa na urzadzenia zastosowane podczas budowy itp. do wgladu inspektorowi nadzoru

oraz przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, ktorzy zawarli zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe,
biorgcym udzial w realizacji robdt budowlanych.

W przypadku nie przedstawienia Zamawiajacemu wszystkich dowodow zaplaty, o ktérych mowa

w ust. 3 wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane.

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zaplaty prawidlowo wystawionych faktur w terminie 21 dni

liczac od daty ich zlozenia wraz z kompletem dokumentéw rozliczeniowych do siedziby

Zamawiajgcego: Biura Logistyki Policji KGP Wydziatu Inwestycji i Remontow KGP BLP KGP

ul. Domaniewska 36/38, Warszawa.

Rozliczenie koncowe przedmiotu umowy nastapi w ciggu 14 dni liczac od daty bezusterkowego

odbioru koncowego przedmiotu umowy, na podstawie prawidlowo wystawionej faktury, platnej

w terminie 21 dni liczac od daty jej ztozenia wraz z zatwierdzonymi kompletnymi dokumentami

rozliczeniowymi do siedziby Zamawiajacego: Biura Logistyki Policji KGP Wydzialu Inwestycji i

Remontow KGP BLP KGP ul. Domaniewska 36/38, Warszawa.

Warunkiem realizacji faktury koficowej za przedmiot umowy - jest przekazanie Zamawiajagcemu

projektu powykonawczego oraz protokotdw z przeprowadzenia szkolenia z obstugi urzadzen

zamontowanych w obiekcie dla os6b upowaznionych przez Zamawiajacego i oswiadczenia

Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o otrzymaniu od Wykonawcy peinego

wynagrodzenia za wykonane przez nich roboty.

Wykonawca wystawi fakture VAT wskazujac, jako platnika:

Komenda Glowna Policji
02-624 Warszawa, ul. Pulawska 148/150
NIP 521-31-72-762, REGON 012137497

Za termin zaplaty uznaje si¢ dat¢ obciazenia przez bank rachunku Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany  jest informowac Zamawiajgcego 0 wysokosci

wynagrodzenia naleznego podwykonawcom i o zaplatach dla podwykonawcow.
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16.

18.

. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane prace oraz

dostawy jest przedstawienie dowodéw zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom, kidrzy zawarli zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe,
bioracym udzial w realizacji odebranych prac lub dostaw na podstawie zaakceptowanych przez
Zamawiajacego umow. Wykonawca w ciggu 5 dni od daty przekazania Zamawiajgcemu
prawidlowo wystawionej faktury, przedlozy w siedzibie Zamawiajacego: kserokopig faktury
(oryginal do wgladu Zamawiajacego), wystawionej przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawee z dowodem zaplaty i o$wiadczenie o uregulowaniu naleznosci przez
Wykonawce/podwykonawce na rzecz podwykonawcy/ odpowiednio dalszego podwykonawcy
na dziein wystawienia faktury, lub oswiadczenie podwykonawcy/ odpowiednio dalszego
podwykonawcy o niezaleganiu z platnosciami przez Wykonawcg/podwykonawce na dzien
ztozenia faktury.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaplaty, o ktérych
mowa w ust. 11, odpowiednio kwota naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane prace
lub dostawy jest pomniejszana o sumg kwot wynikajacg z nieprzedstawionych dowodéw zaplaty.

. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

podwykonawey lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry
zawarl przedlozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s dostawy
lub ustugi, wobec ktorych Zamawiajacy nie wyrazil sprzeciwu, w przypadku uchylenia sig
od obowiazku zaptaty odpowiednio przez wykonawcg, podwykonawce lub dalszego
podwykonawcg niniejszego zamowienia.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego, umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3
roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem
kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub uslugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcey.

Przed dokonaniem  bezposredniej  zaplaty  Zamawiajagcy  umozliwi  wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawey lub dalszemu podwykonawey, o ktorych mowa w ust. 14
Zamawiajacy informuje o terminic zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia
tej informacji.

. Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w  umowach

z dalszymi podwykonawcami zobowiazani sg zastrzec postanowienie, iz Zamawiajacy ma

prawo wgladu w dokumenty finansowe podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow

i zadania  przedstawienia na  kazde zgdanie Zamawiajagcego dowodow  zaplaty

naleznego podwykonawcom wynagrodzenia.

Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach,

ktére beda wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem/nie jest rachunkiem* dia ktérego zgodnie

z Rozdzialem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz. U. 2017.1876 ze zm.}

prowadzony jest rachunek VAT, (zgodnie z o$wiadczeniem Wykonawcy ztozonym w ofercie).

19. Jesli numer rachunku rozliczeniowego wskazany przez Wykonawcg, o ktérym mowa w ust. 9
jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -
Prawo Bankowe (Dz. U. 2017.1876 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT to:

1) Zamawiajacy o$wiadcza, ze bedzie realizowaé platnosci za faktury z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci, tzw. splitpayment. Zaplate w tym systemie uznaje si¢ za
dokonanie platnosci w terminie ustalonym w umowie.
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2) Podzielona platnos¢ tzw. splitpayment stosuje si¢ wylacznie przy platnosciach
bezgotowkowych, realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zaplaty
dla czynnych podatnikéw VAT. Mechanizm podzielonej platnosci nie bedzie
wykorzystywany do zaptaty za czynnosci lub zdarzenia pozostajace poza zakresem VAT (np.
zaplata odszkodowania), a takze za $wiadcezenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawkg 0%
lub objgte odwrotnym obcigzeniem.

3) Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajacego platnosci
w systemie podzielonej ptatnosci tzw. splitpayment.

§11.
Autorskie prawa majatkowe
Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe i prawa pokrewne oraz
prawa zalezne do nicograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania w réznych formach i
postaciach w zaleznosci od potrzeb, z wykonanej dokumentacji powykonawczej oraz z innych
utworow powstatych
w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy. Przeniesienie ww. praw nastgpuje z chwilg podpisania
protokotu kencowego.
Przeniesienie praw, o ktérych mowa w ust. 1, nastepuje na caly czas ich trwania i obejmuje
nastepujace pola eksploatacji:
1} utrwalanie na jakimkolwiek nosniku,
2) zwielokrotnianie jakakolwiek technika,
3) wprowadzanie do pamigci komputera i do sieci multimedialne), w tym do Internetu bez
ograniczen,
4) umieszczanie w catosci lub czesci w specyfikacjach istotnych warunkow zamoéwienia w
postepowaniach o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonych przez Zamawiajacego,
5) wykonywanie na podstawie dokumentacji prac przez wykonawcow wybranych wylacznie
przez Zamawiajacego,
6) rozpowszechnianie w formie druku, zapisu cyfrowego i przekazu multimedialnego.
7) Wprowadzania zmian i modyfikacji przez Zamawiajacego badz osoby trzecie
Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie wszelkich zmian i modyfikacji w utworach, co do
ktorych autorskie prawa majgtkowe i prawa zalezne przeszly na Zamawiajacego, a takze do
wykonywania autorskich praw zaleznych do takich utwordw zaleznych.
Wykonawca wyraza zgode na korzystanie ze zmian i modyfikacji utworéw, co do ktorych
Zamawiajacy naby! autorskie prawa majatkowe.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 Umowy obejmuje wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy za przeniesienie autorskich praw majatkowych i praw zaleznych oraz wiasnosci
nosnikow.
Wykonawca zobowigzuje si¢, iz nie bedzie wykonywal przystugujacych mu praw osobistych
w sposdb ograniczajacy Zamawiajgcego co do decydowania o publikacji Utworu i decydowania o
zachowaniu jego integralnosci.
Wykonawca o$wiadcza, Zze utwory bedace przedmiotem niniejszej) Umowy, nie naruszaja praw
majgtkowych ani osobistych o0sob trzecich oraz sa samodzielnymi i oryginalnymi utworamiw
rozumieniu przepisow ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U. Z2019r.,, poz.1231 z pdzn.zm.).
Wykonawca o$wiadcza, ze nie istniejg zadne ograniczenia, ktore uniemozliwialyby mu
przeniesienie autorskich praw majatkowych i praw zaleznych w zakresie opisanym Umowa na
Zamawiajacego.
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12.

Wykonawca oswiadcza, Ze autorskie prawa majatkowe do utwordw, ktdrych przeniesienie na
Zamawiajgcego jest przedmiotem niniejszego paragrafu, nie sa obcigzone zadnymi prawami oséb
trzecich, ktorych wykonywanie uniemozliwialoby lub utrudnialo korzystanie z tych praw przez
Zamawiajacego lub jego nastepcoéw prawnych, i zobowigzuje sig, Zze osobiste prawa autorskie do
utworu nie beda wykonywane.

Wykonawca oéwiadcza, ze w chwili przeniesienia na rzecz Zamawiajgcego autorskich praw
majatkowych i praw zaleznych, prawa te beda przystugiwaty Wykonawcy w calosci, w pelnym
zakresie i bez ograniczen.

. Jezeli podczas eksploatowania utworun Zamawiajacego dojdzie z przyczyn lezacych po stronie

Wykonawcy do naruszenia majatkowych praw autorskich iflub osobistych praw autorskich oséb
trzecich, Wykonawca zmieni, bez dodatkowego wynagrodzenia utwér w sposéb wylgczajacy
dalsze naruszenie tych praw os6b trzecich. Zmiany powinny by¢ dokonane nie pozniej niz w
terminie 5 dni od daty uzyskania przez Wykonawcg pisemnej informacji o naruszeniu praw oséb
trzecich.

Jezeli podczas eksploatowania utworu przez Zamawiajacego dojdzie do zarzutu naruszenia
majatkowych praw autorskich i/lub osobistych praw autorskich oséb trzecich, ktoéry to zarzut
Wykonawca wedlug obiektywnej oceny moglby uwazaé za nieuzasadniony, Wykonawca
zobowigzuje si¢ skorzysta¢ z wszelkich $rodkéw ochrony prawnej, aby zabezpieczyé
Zamawiajacego przed skutkami takiego zarzutu.

§12.
Kary umowne

Wykonawca zobowigzuje si¢ zaptaci¢ Zamawiajacemu kary umowne:

1} w wysokosci 10 % (slownie: dziesie¢ procent) wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 3 ust. 1 z tytutu odstapienia od umowy w catosci lub w czesci z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcey,

2) za opdznienie w wykonaniu okreslonego w § | przedmiotu umowy, zgodnie z terminem
okreslonym w § 2 ust.lw wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia nie wigcej niz 20 % (dwadziescia
procent),

3) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji w wysokosci
0,i% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy rozpoczety
dzien opoznienia po terminie okreslonym w §15 ust. 7 na usunigcie wady, awarii lub usterki,
nie wigcej niz 20% (dwadziescia procent) wynagrodzenia umownego brutto,

4) za opdinienie w przekazaniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem
kopii polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu, 0 czym mowa w §6 ust. 2 pkt. 16
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy
rozpoczety dzied opdinienia po terminie okreslonym w §2ust. 3.nie wigcej niz 20%
(dwadziescia procent) wynagrodzenia umownego brutto,

5) z tytutu braku zaplaty lub nieterminowe;j zaplaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia brutto danego zlecenia za kazdy dzien opdznienia,

6) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 2 000,00 zt brutto
7a kazde zdarzenie,

7) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnos¢ 2z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2 000,00 zi brutto za kazde zdarzenie,

Preebudowa 16 pomieszezer biurowych. korytarzy, kKatki schodowej i instalacii wewngirznych w czesci "B” budynku
Komendy Gldwnej Poligyt, spravea mr 310:Cir/ 19 KK



8) z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
2 000,00 zt brutto za kazde zdarzenie,

9) za nie wystgpienie do Zamawiajacego o zgodg, o ktorej mowa w § Bust. 2 w wysokosci
2 000,00 zt brutto za kazde zdarzenie,

10) w przypadku niewykonania obowiazku, o ktérym mowa w § 4 ust. 9, Wykonawca zaplaci
Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia
pracownika zatrudnionego w pelnym wymiarze czasu pracy wraz z naleznymi skfadkami na
ubezpieczenie spoleczne (pracownika oraz pracodawcy) oraz liczby rozpoczetych miesigey
kalendarzowych w okresie realizacji zamowienia, w czasie ktorych nie zatrudniono osoby,
za kazdy przypadek niewykazania faktu zatrudnienia na podstawic umowy o pracg osoby, co
do ktérej przewidziany jest taki obowigzek na podstawie § 4 ust. 9,

i1l) w przypadku niezatrudnienia w sposob nieprzerwany przy realizacji Umowy przez
Wykonawce 1 osoby bezrobotnej/niepelnosprawnej (obowigzek okreslony w § 4 ust. 10
Umowy), Wykonawca jest zobowigzany do zaplacenia kary umownej w wysokosci iloczynu
kwoty minimalnego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w petnym wymiarze czasu
pracy wraz z naleznymi skiadkami na ubezpieczenie spoteczne (pracownika oraz
pracodawcy) oraz liczby rozpoczgtych miesigey kalendarzowych w okresie realizacji
zamoOwienia, w czasie ktorych nie zatrudniono ww. osoby, chyba ze wykaze, ze przedstawit
zgloszenie ofert pracy urzedowi pracy albo odpowiedniemu organowi zajmujgcemu sig
realizacja zadan z zakresu rynku pracy w panstwie, w ktorym ten Wykonawca ma siedzibg
lub miejsce zamieszkania, a niezatrudnienie osoby bezrobotnej/niepelnosprawnej nastapilo z
przyczyn nielezacych po jego stronie. Za przyczyng nielezacg po stronie Wykonawcy bedzie
uznawany brak osob bezrobotnych/niepetnosprawnych zdolnych do wykonywania pracy w
zakresie objetym Umowa lub odmowa podjecia pracy przez takg osobg bezrobotna,

W przypadku jezeli w umowie o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

termin platnosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub daiszym podwykonawcom, jest

diuzszy niz okreslony w § 8ust. 3,Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go
do zmiany tej umowy pod rygorem naliczenia kary 0,2 % wynagrodzenia brutto danego zlecenia
za kazdy rozpoczgty dzien opdznienia.

Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo

do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do rzeczywistej wysokosci poniesionej szkody.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie kwoty naliczonych kar umownych bezposrednio przy

zaplacie faktury VAT wystawionej za realizacj¢ przedmiotu umowy.

Zaptacenie lub potracenie kary za niedotrzymanie terminu nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku

dokonczenia prac i/lub dostaw, ani z zadnych innych zobowigza umownych.

§13.
Odstapienie od Umowy

Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ w catosci lub w czesci od umowy z winy Wykonawcy,

bez wyznaczania dodatkowego terminu w przypadku:

I} Wykonawca nie wykona przedmiotu umowy w terminie zawartym w § 2 ust. I,

2) Wykonawea z przyczyn lezgcych po jego stronie przerwat realizacj¢ przedmiotu umowy, a
przerwa ta trwa diuzej niz 7 dni- w terminie 14 dni od dnia powzigcia przez Zamawiajacego
informacji o przerwie w realizacji przedmiotu umowy;

3) stwierdzenia przez Zamawiajacego obecnosci na terenie budowy o0sob postronnych
lub zatrudnionych niezgodnie z obowigzujacymi przepisami,

4y Zamawiajacy co najmniej dwukrotnie dokonywat bezposrednicj zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w § 3 ust. 13lub dokonywal bezposrednich
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zaplat na sume wieksza niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego,
5) nie dostarczy Zamawiajacemu w terminie, o ktorym mowa w § 6 ust. 2pkt. 16, polisy OC
lub innego dokumentu ubezpieczeniowego,

2. W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawca musi natychmiast wstrzymac i zabezpieczy¢
niezakoficzone roboty oraz plac budowy.

3. Odstapienic od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
ze wskazaniem okolicznosci uzasadniajacych odstapienie, w terminie 14 dni od dowiedzenia si¢ 0
zaistnieniu przestanek do ziozenia o$wiadczenia o dostapieniu od umowy.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazajg nastgpujace
obowiazki szczegolowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wg stanu na dziefi odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt
tej strony, ktora byla powodem odstapienia od umowy,

3) Wykonawca niezwlocznie, ale nie péiniej niz w ciagu 14 dni usunie z placu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

§ 14.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

w wysokosci 5% ceny ofertowej brutto tj. ... zb (stownie:...............
v 100 wiormie o

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione (zwr6cone) w nastepujacych
terminach:

1} czesé zabezpicczenia (70%) gwarantujaca wykonanie przedmiotu umowy w terminie 30 dni
liczac od daty dokonania bezusterkowego odbioru koficowego przedmiotu umowy
potwierdzonego protokofem, o ktorym mowa w § 10 ust. 11.

2) pozostala czesé (30%) w terminie 15 dni po uplywie okresu rekojmi.

3. Zamawiajacy jest uprawniony do pokrycia przystugujgcych mu roszczein z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu umowy, nie dotrzymania terminu zakoriczenia prac lub nakladéw poniesionych przez
Zamawiajacego na usuniecie ewentualnych wad, jezeli nie dokonat tego Wykonawca.

§ 15.
Gwarancja jakosci i rekojmia za wady

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu ...... miesiecy gwarancji jakosci oraz rekojmi za
wady na calos¢ przedmiotu umowy o ktérym mowa w § 1, w tym na wielobranzowe roboty
budowlane bgdace przedmiotem umowy, w tym na dostarczone i zamontowane urzadzenia i
wbudowane materiaty.

2. Strony uzgadniaja, ze gwarancji jakosci i rekojmia za wady dokumentacji dotyczy w
szczegolnoscei:

1) rozwigzah opracowanych przez Wykonawce w dokumentacji - w tym w szczegdlnosei
projektow budowlanych, projekiéw wykonawczych oraz innych opracowan objetych niniejszg
umowa majacych wady zmniejszajace ich wartos¢ lub uzyteczno$c ze wzglgdu na koniecznos¢
zapewnienia nalezytego zrealizowania przedmiotu umowy;

2) rozwigzan zawartych w projektach niezgodnych z przedstawionymi przez Zamawiajacego
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3.

10.

11.

dokumentami w ramach post¢gpowania o zamoéwienie publiczne ktérego nastgpstwem jest
zawarcie niniejszej umowy, wskazaniami wiedzy architektonicznej, standardami
projektowania, wiedza techniczng oraz przepisami techniczno-budowlanymi;

3) bledéw obliczeniowych, luk w opracowaniach, niezgodnosci z przepisami prawa
budowlanego i warunkami technicznymi, wadliwym wykonaniu projektu prowadzgcym do
zrealizowania przedmiotu okreslonego w dokumentacji projektowej, ktéra nie osiggnela
zatozonych parametrow technicznych lub uzytkowych wymaganych ze wzgledu na
koniecznos¢ zapewnienia nalezytego zrealizowania przedmiotu umowy.

W okresie gwarancji jakosci i rekojmi wykonawca zapewni wszystkie czynnosci zwigzane

z konserwacjg i serwisowaniem dostarczonych i wbudowanych urzadzen zgodnie z zaleceniami

producenta oraz poniesie wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem w/w czynnosci.

Gwarancja jakosci oraz rekojmia za wady na zamontowane urzadzenia i wbudowane materialy nie

moze by¢ krétsza od gwarancji udzielonej przez producentow.

Gwarancja jakosci oraz rgkojmia za wady obejmuje odpowiedzialno$é z tytwhu wad tkwiacych

w uzytych materiatach i urzadzeniach oraz w wadliwym wykonaniu prac jak rowniez szkd powstatych

w zwigzku z wystapieniem wady.

Termin gwarancji oraz rgkojmi za wady liczony jest od daty odbioru koiicowego o ktérym mowaw § 9

ust. 11 niniejszej umowy.
W okresie gwarancji oraz rekojmi za wady Zamawiajacy jest zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce

telefonicznie a nastgpnie pisemnie w drodze listu poleconego z potwierdzeniem odbioru o

stwierdzonych wadach w ciggu 7 dni od ich ujawnienia, natomiast Wykonawca jest zobowigzany do

ich usunigcia w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadach, na koszt wlasny.

W szczegolnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi, lub szkodg o

bardzo duzych rozmiarach Wykonawca zobowiazany jest do niezwlocznego zabezpieczenia miejsca

awarii w celu usunigcia zagrozen lub niedopuszczenia do powigkszenia sig szkody.
W przypadku, gdy usunigcie wady bedzie trwalo dhuzej niz 14 dni ze wzgledéw technologicznych
prace powinny by¢ wykonane w innym terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

Termin gwarancji oraz r¢kojmi za wady ulega przediuzeniu o czas usunigcia wady, jezeli

powiadomienie o wystapieniu wady nastapilo jeszcze w czasie trwania gwarancji oraz rekojmi za

wady.

Jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy lub jego

czgsei zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze zada¢ wykonania go po raz drugi lub powierzyé

wykonanie przedmiotu umowy lub jego czgsci objetej wada innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

Po uptywie terminu gwarancji oraz rekojmi za wady, ustalonego w ust. 1, w ciagu 14 dni dokonany

bedzie ostateczny, pogwarancyjny odbiér przedmiotu zamowienia, potwierdzony stosownym

protokotem.

§ 16.
Zmiany Umowy

1. Strony s3 uprawnione do wprowadzenia do Umowy zmian nieistotnych, to jest innych, niz zmiany

zdefiniowane w art. 144 ust. 1 Ustawy Pzp.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian postanowien zawarte) umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie zmiany
terminu zakonczenia przedmiotu umowy w przypadku:

1) koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub STWIOR, z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawcg;

2) braku technologicznej mozliwosci prowadzenia robdt (ktérych nie mozna bylo wykonywaé w
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3.

innym terminie) na skutek udokumentowanych niekorzystnych warunkow atmosferycznych;

3) wstrzymania prac budowlanych przez Zamawiajgcego lub wlasciwy organ z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce.

Zmiana terminu umowy w przypadku, o ktérym mowa w ust. 3 moze nastapié tylko o ilos¢ dni nie

wieksza niz liczba dni, w ktorych istnialy przestanki do zmiany umowy.

4.

6.

9.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany przedmiotu, wartosci i terminu realizacji zamowienia:

1) w przypadku trudnosci technicznych, ktérych nie mozna bylo wezesnic] przewidzie¢, a ktorych
wykonanie jest niezbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu zamowienia,

2) w przypadku gdy nastapi zmiana powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie
majacym wplyw na realizacje przedmiotu umowy, chyba Zze zmiana taka znana byta w chwili
sktadania oferty;

3) w przypadku koniecznodci wykonania robot zamiennych oraz dodatkowych, ktorych potrzeba
wykonania pojawia si¢ na etapie realizacji umowy, z zastrzezeniem art. 144 ust. 1 pkt. 6
ustawy Pzp.

Zgodnie z art. 142 ust. 5 ustawy PzP Strony przewidujg mozliwosé dokonywania zmian w tresci

umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy w sytuacji gdy:

1) wejda w zycie zmiany przepisow dotyczacych wysokosci minimalnego wynagrodzenia za
pracg ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracg — jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania
zamOwienia przez Wykonawce. Wykazanie zmiany kosztéw spoczywa na Wykonawey i
podlega akceptacji Zamawiajgcego;

2) wejda w zycie zmiany przepisow dotyczacych zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia spoleczne lub
zdrowotne — jezeli zmiany te beda miaty wplyw na koszty wykonania zamowienia przez
Wykonawce. Wykazanie zmiany kosztow spoczywa na Wykonawcy i podlega akceptaci
Zamawiajacego;

3) nastapita zmiana wysokosci podatku od towarow i ustug VAT,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planow kapitatowych, o ktorych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. 0 pracowniczych planach kapitalowych
- jezeli zmiany te beda miaty wplyw na koszty wykonania zamowienia przez wykonawcg.

Strony postanawiaja, ze w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug — wynagrodzenie
przewidziane niniejszg umows ulegnie zmianie odpowiedniej do zmiany wysokosci podatku od
towarow i ushig (ulegnie korekcie o wysokosé zmiany podatku VAT), przy czym powyzsza
zmiana bedzie miala zastosowanie wylacznie w odniesieniu do czeéci wynagrodzenia objetego
fakturami wystawionymi po dacie wejscia w zycie zmiany przepiséw prawa wprowadzajacych
nowe stawki podatku od towarow i ustug.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 6 pkt. 1 i pkt. 2 i pkt 4 Strona wnioskujaca o zmiang

wynagrodzenia obowigzana jest wykazac drugie) Stronie czy i jaki wplyw zmiany te beda miafy na

koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawcg.

Strony zobowigzane sg do informowania si¢ wzajemni¢ 0 okolicznosciach uzasadniajacych

konieczno$¢ dokonania zmiany Limowy.

10.Zmiany Umowy musza by¢ dokonane na piémie w formie aneksu pod rygorem niewaznosci i

podpisane przez Zamawiajacego i Wykonawce, tylko wowczas takie zmiany stajg si¢ integralna
czesdciag Umowy.

§17.
Postanowienia koncowe

Preebudowa 16 ponies=cze binrowych. korytarzy. Matki schodowej | instalagii wewngteznych w cesci "B budynki
Komendy Gidwnej Policji. sprawa nr 310/Cir T9KK



W sprawach nie unormowanych niniejszej umowie strony stosowaé beda uregulowania w
kodeksie cywilnym i innych przepisach powszechnie obowigzujacych.

Strony umowy zobowigzuja si¢ do polubownego rozwigzywania sporéw wyniklych w toku
realizacji ninigjszej umowy.

Sprawy sporne, nie rozwigzane polubownie, wynikt z toku realizacji niniejsze] umowy, bedg
rozstrzygane przez sad whasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Po zakonczeniu przedmiotu umowy Wykonawca ma obowigzek zwrotu dokumentdw, ktore
zostaly przekazane przez Zamawiajacego celem wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca pod rygorem niewaznosci nie przeniesie wierzytelnosci wynikajacych z umowy na
osobg trzecia bez pisemnej zgody Zamawiajacego

Niniejsza umowe zawarto w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz dla
Wykonawcy i trzy egzemplarze dla Zamawiajgcego.

Umowa obowiazuje z dniem podpisania przez Strony.

Zakaczniki od nr 1 do nr7do  umowy, stanowia jej integralng  czesc.

Zalgezniki do ninjejszej umowy:
1) Zalgeznik nr I - . Opis Preedmioty Zaméwienia ™
2} Zalgcznik nr 2 - ., Oferta Wykonawey wraz = zalqcznikami”™
3 Zatgeonik nr 3 - wstgpny Harmonogram rreccowo-finansowy .
4)  Zalgeonik ne 4 . Protokot wprowadzenia preekazama terenu”;
5)  Zalgconik nr 5 — . Wykaz 0s6b zatrudnionych na wmowg o prace’;
6) Zalgcznik nr 6 ., Protokdl odbioru keicowego™:
7y Zalgeznik nr 7 — . Karta gwarancyi jakosci wykonanych robét”

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Przebudowa 16 pomieszczeii bivrowych, korytarzy. katki schodowej i instalacii wewngrrznyeh w czgdei "B budynku
Komendy Glownej Policji. sprawa ar 310/Cir 19°KK



Zatacznik nr 5 do umowy nr ...

Wykaz o0s6b zatrudnionych na umowg o pracg

Wykaz czynnoSci w zakresie realizacji przedmiotu, ktére
wymagajg od wykonawcy/podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy zatrudnienia oséb na podstawie umowy 0
prace. Wymienione czynnosci, polegaja na wykonywaniu pracy
z zakresu realizacji przedmiotu umowy przez osoby w sposéb
okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerweca 1974 r. -
Kodeks pracy (Dz. U, z 2014 r.,

Informacje o osobach zatrudnionych na podstawie
uMmowy o prace

Rodzaj czynnosci z zakresu realizacji przedmiotu Imie¢ i nazwisko funkcja
Uumowy

Spawanie i cigcie konstrukeji stalowych spawacz
Montaz instalacji wodno-kanalizacyjnej hydraulik
Uktadanie glazury i terakoty glazurnik
Montaz urzadzen i osprzetu sanitarnego hydraulik
Wykonanie elektrycznych pomiaréw ochronnych elektryk
Dozor nad robotami elektroinstalacyjnymi elektryk
Malowanie $cian malarz
Szpachlowanie $cian tynkarz
Montaz opraw o$wietleniowych elektryk

Pr=ebudowa 16 pomieszczen biurowych, korytarzy. klathi schodewef i instalacii wewnetrznych w eceser "B budynki
Komendy Glownej Policji, sprawa me 310Cir/ 1% KK




Zalacznik or 6 do UMOWY 1T wvereciinniresrsserss s

PROTOKOL ODBIORU KONCOWEGO

sporzadzony w dnit ...ccveencinienis 2020 roku
1. Zamawiajacy: Skarb Panstwa, Komendant Glowny Policji
02-624 Warszawa, ul. Putawska 148/150.
2. WYKONAWCAT iR e et e s
3. Umowa (nr, Zdnia): oo ZANIA e 2020 roku.
4. Przedmiot umowy: Przebudowa 16 pomieszczen biurowych, korytarzy, klatki schodowej i
instalacji wewnetrznych w czesci "B" budynku Komendy Glownej
Policji.
Komisja w skladzie:
1. Przedstawiciel Zamawiajacego T SR
2. Przedstawiciel Zamawiajacego et oo
3. Przedstawiciel Wykonawcy et
4. Przedstawiciel Wykonawcy U UV U PRSPPI

Roboty byty wykonywane przez nastgpujacych Podwykonawcow:

Ip. Nazwa Zakres realizowanego Uwagi Jakos$¢ wykonania
Podwykonawcy** Przedmiotu umowy

1.

2.

3. —
Po zapoznaniu si¢ ze stanem Przedmiotu umowy, wykonanego w okresic od dnia
RO O TUUURUUTURUORPTUUPTRRRRTUNY « [o TN« 11 - RO SO UV OO sO R , Komisja stwierdzila, ze
Przedmiot umowy zostal / nie zostal * wykonany zgodnie z Umowa nr ...
zdnia ... w terminie zgodnym / niezgodnym * z Umowa.

Termin gwarancji obowigzuje do dnia ® ...
Termin rekojmi obowigzuje do dnia * ...

Stwierdzone usterki i bledy wykonania Przedmiotu umowy zostaly spisane oddzielnie i stanowia
zatacznik do niniejszego protokotu.*

Termin usuniecia usterek ustala sig do dnia * ..o

W zwigzku z powyzszym Komisja postanowita uzna¢ Przedmiot umowy za odebrany / nieodebrany *
i przekaza¢ go do uzytkowania.*

Preebudowa 16 pomieszczen binrowyeh. korytarzy. katki schodowey i instalacyi wewnetrznych w ezgsci "B budynku
Komendy Glownej Poligir. sprawa nr 310/.Cir 19 KK
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Protokol zostaje podpisany bez zastrzezen / z zastrzezeniami*

L R R R R T RS Za Zamawiajacego
e s e e Za Zamawiajacego
- o ammoremreesananmamms s sanss smmsamemse samee samR st e s s Za Wykonawce
B e b N S O R T R i Za Wykonawce

* niepotrzebne skresli¢
** wypelni¢ o ile dotyczy

Przebudowa 16 pomieszczen binrowych. korytarzy, klatki schodowey 1 mstalacii wewngtrznyech w czgsei "B” budynku
Komendy Glowney Poligii. sprawa nr 310°Cir/ 19°KK



Zatgeznik nr 7 do umowy nr ...

Karta gwarancji jakosci wykonanych robot

SPOTZAAZONA W ARl (oot e aaan

1. Zamawiajacy

2. Wykonawca
3. Umowa (nr, z dnia):

4. Przedmiot umowy: roboty budowlane objete karta gwarancyjna:

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa B L R P T T TP T

5. Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy, zwanego dalej przedmiotem gwarancji:

6. Data odbioru koncowego: dziefi .................. TNIESIHC v [{0]. SO

7. Ogdlne warunki gwarancji jakosci

7.1. Wykonawca oswiadcza, ze objety niniejsza karta gwarancyjng przedmiot gwarancji zostal
wykonany zgodnie z warunkami pozwolenia na budowg, umowa, dokumentacja projektowa, zasadami
wiedzy technicznej i przepisami techniczno — budowlanymi.

7.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu gwarancji jakosci za wady fizyczne zmnigjszajace
wartos¢ uzytkows, techniczng i estetyczna wykonanych robot.

7.3. Okres gwarancji wynosi ......... miesigcy liczac od dnia spisania protokotu odbioru koncowego
{fesli na wybrane efementy przedmiotu gwarancji sg roine okresy gwarancji, nalezy je wymieni¢ w
zafaczniku do niniejszej karty).

7.4. W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nicodplatnego usuwania wad ujawnionych
po odbiorze koficowym.

7.5. Ustala sig ponizsze terminy usuniecia wad:
a) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowiazujacymi przepisami uzytkowanie obiektu — niezwlocznie,

b) w pozostatych przypadkach, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego w protokole spisanym
przy udziale obu stron,

Przebudowa 16 pomieszczen bivrowyeh, korytarzy. klarki schodowes i instalacy wewngir=mvch w copdcl "B” bichynku
Komendy Glownef Paolicii, sprenva ne 310:Cir 19 KK



7.6. Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
7.7. W przypadku usunigcia przez wykonawce istotng] wady, lub wykonania wadliwej czgséci robdt
budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania robot budowlanych

lub usuniecia wad.

7.8. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedluzeniu o czas, w ciagu, ktorego wskutek
wady przedmiotu obj¢tego gwarancjg Zamawiajgcy z gwarancji nie mogl korzystac.

8. Nie podlegaja uprawnieniom z tytulu gwarancji jakosci wady powstale na skutek:
a) normalnego zuzycia obiektu lub jego czgsci,

b) szkéd wyniklych z winy Zamawiajacego, a szczegdlnie konserwacji i uzytkowania budowli w
sposdb niezgodny z instrukeja lub zasadami eksploataciji i uzytkowania.

8.1. W celu umozliwienia kwalifikacji zgloszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usuniecia
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do przechowania otrzymane) w dniu odbioru dokumentacji

podwykonawczej.

9. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat w czasie prac nad
usuwaniem wad.

10. Wykonawca, niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu
rekojmi za wady robdt budowlanych.

Warunki gwaranc)i podpisali:
Udzielajacy gwarancji jakosci upowazniony przedstawiciel Wykonawey:
Przyjmujacy gwarancje jakosci przedstawiciele Zamawiajacego:

przy udziale Uzytkownika:

Preebudewa 16 pomieszczen biwrowych. koryiarzy, klatki schodowey 1 instalagyi wewngtrznych w cagei "B” budynku
Komendy Glowney Policii, sprawa nr 310-Cir 19K



PRZEBUDOWA 16 POMIESZCZEN BIUROWYCH, KORYTARZY, KLATKI SCHODOWEI I INSTALACII WEWNETRZNYCH W CZESCI
,B” BUDYNKU KOMENDY GLOWNE) POLIC)I”

Komenda Gldwna Policji
ul. Putawska 148/150, 02-624 Warszawa

Zalacznik nr 8 do SIWZ
spr. nr 310/Cir /19/KK

Zamawiajacy: Komenda Glowna Policji
Adres: ul. Pulawska 148/150
02-624 Warszawa

Opis Przedmiotu Zamoéwienia

Nazwa zamowienia  PRZEBUDOWA 16 POMIESZCZEN BIUROWYCH, KORYTARZY,
KLATKI SCHODOWEJ [ INSTALACJI WEWNETRZNYCH W CZESCI ,.B”
BUDYNKU KOMENDY GLOWNEJ POLICJ

Obiekt Budynek Komendy Gtoéwnej Policji
w Warszawie

Adres ul, Pulawska 148/150
02-624 Warszawa

Kod zamowienia wg CPV:
45000000-7 Roboty budowlane
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania i instalacji elektrycznych

Autorzy opracowania:

wedlug zalgcznika

Listopad 2019 r.



PRZEBUDOWA 16 POMIESZCZEN BIUROWYCH, KORYTARZY, KLATKT SCHODOWE] I INSTALACI WEWNETRZNYCH W CZESCI
,B” BUDYNKU KOMENDY GLOWNE) POLICIT"

Komenda Gléwna Policji
ul. Pulawska 148/150, 02-624 Warszawa

1.

4.1.6

Opis budynku

Spis tresci

. OIS BUAYNKU c..vivrsismmraemeserressis s s e 3
. Opis 0goiny Przedmiotu ZAMOWIENIA ....ciureuererisiemiesssensismmresmssiss e 3
. Branza BUAOWIANE .vevveeevieierreeersiiinnesssniensisinisase et srsnsas s snan s s sssennes 4
3.1 RODOLY ZEWNELIZNE....iiiiiirriiresries s s b 4
3.1.1 Zadaszenie Nad WEJSCIEM ..veurcinireminrmrriinnn i 4
3.2 RODOLY WEWNELFZNE uvvveireiirensininitnesses i it 4
3.2.1 Prace rozbidrkowe i posadzkarskie .......cecceneiiimmmiicin i 4
3.2.2 Roboty tynkarskie i malarskie $Cian i SOPOW ...ccewinmienriersiininiinnsinies 4
3.2.3 Wymiana stolarki Wewnetrzngj .....uceeeiisnannssienminiiinenssees 4-5
3.2.4 Roboty instalacji SAaNItarNEj... .o 5
3.2.5 Z0obowigzanie WYKONBWCY ...urererisimiienmenmmsmiinmrsiimsnnsnns s 5
3.3 Wytyczne prowadzenia Prac ..ce.eiimiessmisnsiesmsin e 5
. Branza ElEKtrYCZNE veeceeerersrersisisninerminmsmsssestsss sttt bbb )
4.1 Remont instalacji elektrycznych i niskopradowyCh ... 5
4.1.1 Instalacja OSWIBHIENIA ..vecviieiimnreressiisninniinnn e 5-6
4.1.2 Instalacja oéwietlenia ewakuacyinego i awaryJnego.......couueueeesses 6-7
4.1.3 Instalacja gniazd WtyKOWYCh..c..oinmnmeniiii i 7-8
4.1.4 Zestawy gniazd PEL w pomieszczeniach biurowych.....cooeveeenninies 8-9
4.1.5 Instalacja sygnalizacji POZArU ........ccocrermmennmsstmmnmsninnmnis i 9-11

Demontaz i ponowny montaz urzadzen kontroli dostepu przy



PRZEBUDOWA 16 POMIESZCZEN BIUROWYCH, KORYTARZY, KLATKI SCHODOWE] I INSTALACII WEWNETRZNYCH W CZESCI
.B” BUDYNKU KOMENDY GLOWNE) POLICIT”

Komenda Gtéwna Policji
ul. Putawska 148/150, 02-624 Warszawa

Budynek administracyjno-biurowy Komendy Gitoéwnej Policji przy ul. Pulawska 148/150
w Warszawie zlokalizowany jest na nieruchomosci o tacznej powierzchni 20 376 m’, na dzialce o
numerach ew. 37, 38 z obrgbu 1-02-17. Budynek stanowi wlasno$é Skarbu Paiistwa i pozostaje w
trwatym zarzadzie Komendy Giownej Policji w Warszawie, Decyzjg nr 167 Komendanta Gléwnego
Policji z dnia 28 czerwca 2002 r. okreslono powyiszy teren jako zamknigty. Budynek jest ujety w
gminnej ewidencji zabytkow.

Parametry techniczne budynku:

o Powierzchnia nieruchomosci:

o Dziatka nrew. 37 38 20376 m’
* Powierzchnia zabudowy
o Budynek administracyjno-biurowy 6 084,0 m’
Powierzchnia uzytkowa 223140 m’
¢  Kubatura budynku 85 166 m"

Liczba kondygnacji budynku administracyjno-biurowego: 4 i jedna podziemna.

Budynek powstal na przelomie lat czterdziestych i pigédziesiatych, do uzytku zostat oddany w 1953 r.
Rzut poziomy jest rozczlonkowany, obiekt architektonicznie nawigzuje do budynkow
socrealistycznych, zbudowany w podobnym stylu jak inne obiekty powstajagce wowczas na
Mokotowie.

Sklada sie z zespotu trzech rownolegtych blokdéw usytuowanych w kierunku pdinocno-potudniowym,
potaczonych w $rodku ich diugosci dwoma prostopadiymi segmentami, Wzdhuz blokéw znajduja sig
korytarze, po obu stronach pokoje biurowe.

Obiekt administracyjno-biurowy funkcjonuje w godzinach od 8.15 do 16.15.

2. Opis ogélny przedmiotu zamoéwienia
Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie prac remontowo- budowlanych wraz z instalacjami w 16
pomieszczeniach biurowych, korytarzu miedzy pokojami oraz wykonanie biegu schodowego do
pomieszczen piwnicy w czesci ,,B” budynku Komendy Gldwnej Policji przy ul. Pulawskiej 148/150 w

Warszawie.

Terminy realizacji robét: 180 dni od dnia podpisania umowy

3. Brania budowlana

3.1 Roboty zewnetrzne:




PRZEBUDOWA 16 POMIESZ(?:ZEN BIUROWYCH, KORYTARZY, KLATKI SCHODOWE) 1 INSTALACII WEWNETRZNYCH W CZESCI
»B" BUDYNKU KOMENDY GLOWNEJ POLICII”

Komenda Gléwna Policii
ul. Pulawska 148/150, 02-624 Warszawa

3.1.1. Zadaszenie nad wejsciem

- wykopy do poziomu fundamentéw, oczyszczenie scian, uzupelnienie ubytkow, gruntowanie,
docelowa izolacja przeciwwilgociowa, przyklejenie ptyt docelowego ocieplenia, ostonigcie folig
kubetkows, zasypanie wraz z odtworzeniem opaski oraz rekultywacja trawnika. Nalezy uwzglednié
odtworzenie warstw elewacji w rejonie prowadzenia prac naprawczych.

3.2 Roboty wewnetrzne:

Prace remontowe w_pokojach i korytarzach budynku ,B” KGP przy ul. Pulawskiej 148/150
w Warszawie, wedlug rysunkéw dostgpnych w siedzibie Zamawiajgcego:

3.2.1. Prace rozbidrkowe i posadzkarskie

- Wykonanie otworow nad piwnica pod bieg schodowy,

- Wykonanie nowego biegu schodowego, demontaz i montaz balustrad,

- Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych

- Rozebranie posadzek z deszczulek drewnianych

- Wyréwnanie podtozy przez frezowanie

- Gruntowanie podioza

- Wykonanie nadprozy

- Wykonanie posadzek dwubarwnych wraz z cokotem z plyt terakotowych: Paradyz kolekcja
Arkesia Grys mat o wymiarach 60x60cm,

Wywoézka gruzu i innych elementow z rozbidrek — moze by¢ realizowana tylko przez firmy
posiadajagce odpowiednie pozwolenia na transport i utylizacj¢ przekazanych odpadéw zgodnie z
przepisami prawa o ochronie srodowiska przy realizacji robot wykonawca musi uwzgledni¢ etapowosé
ich realizacji z uwagi na fakt, ze nie przewiduje si¢ wylaczenia obiektu w calosci z eksploatacji. W
zwigzku z powyzszym przy realizacji zadania wykonawca musi uwzgledni¢ prace zwigzane z
zabezpieczeniem — wydzieleniem poszczegolnych (pomieszezen, skrzydel, pigter budynku) w celu
zapewnienia ciaglej pracy uzytkownika. Wykonawca musi takze przewidzie¢ prace zwigzane z
przemieszczeniem wyposazenia poszczegélnych pomieszczen, migdzy pomieszezeniami, migdzy
pietrami.

3.2.2. Roboty tynkarskie i malarskie $cian i stropow
- Zmycie i zeskrobanie starych powlok malarskich $cian i stropdw,
- Przetarcie istnigjacych tynkow scian i stropow,
- Naprawa rys, spgkan i ,, gluchych” tynkéw oraz prostowanie krzywizn przez skucie i uzupetnienie
(Sciany i stropy);
- Ujednolicenie faktury $cian przez natozenie gtadzi gipsowych,
- Zabezpieczenie posadzek folia,
- Gruntowanie podloza,
- Dwukrotne malowanie cian:
* farba lateksowa o podwyzszonej odpornosci na szorowanie, zmywalng do poziomu ok.
2.20m (zabudowa koryt kablowych) w jasnej kolorystyce, w uzgodnieniu z uzytkownikiem,
* farba emulsyjng biala powyzej 2.20m oraz stropy,

3.2.3.Wymiana stolarki wewnetrznej
- Wykonanie demontazu istniejacych oscieznic i skrzydel drzwi wewnetrznych,



PRZEBUDOWA 16 POMIESZCZEN BIUROWYCH, KORYTARZY, KLATKI SCHODOWE) I INSTALACII WEWNETRZNYCH W CZESCI
B BUDYNKU KOMENDY GLOWNE] POLICII*

Komenda Gléwna Policji
ul. Putawska 148/150, 02-624 Warszawa

- Wykonanie wszelkich prac budowlanych w celu dostosowania istniejacych otworéw do potrzeb
nowych drzwi wewngtrznych,

- Montaz nowych drzwi wewnetrznych: o konstrukcji i parametrach nie gorszych niz POL- SKONE
Etiuda, kolor jesion royal, oscieznica stata lub réwnowazne

- Montaz nowych drzwi wewngtrznych: o konstrukcji i parametrach nie gorszych niz POL- SKONE
przeciwpozarowe El 30, kolor jesion royal, oscieznica stata lub réwnowazne,

- Wymiana okna pozarowego,

- Wykonanie wszelkich prac zwiazanych z obrobieniem zamontowanych drzwi i okien,

- Przed zamowieniem stolarki wewngtrznej Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia wymiarow
w terenie oraz przediozenia Zamawiajacemu do akceptacji kart materialowych, kart katalogowych
oraz kolorystyki

3.2.4 Roboty instalacji sanitarnej
- Podtaczenie umywalki w pokoju.

3.2.5. Wykonawca jest zobowigzany do:

- zglaszania przedstawicielowi Zamawiajgcego wszelkich prac zanikowych w celu

potwierdzenia ich prawidlowego wykonania,

- do uprzatniecia, po kazdym dniu pracy, miejsc prowadzenia robot budowlanych tak, aby w

jak najmniejszym stopniu zaklocac prace urzedu.

- zapewnienia osoby do kierowania robotami posiadajaca niezbedng wiedze techniczng oraz

uprawnienia do kierowania robotami w zakresie wykonania przedmiotu zaméwienia.

4, Brania elektryczna

4.1

Remont instalacji elektrycznyeh i niskopradowych.

4.1.1 Instalacja oswietlenia

Oswietlenie ciggdw komunikacyjnych, klatki schodowej i pomieszczet uzytkowych
przewidziano zgodnie z norma PN-EN 12464-1. Zastosowano oprawy ze zrodtami swiatfa
typu LED. Na kazdym korytarzu o$wietlenie podzielono na dwie sekcje, co umozliwia
wykorzystanie jednej sekcji jako oswietlenia nocnego.

Instalacje oswietleniowg nalezy wykona¢ przewodami typu YDYp 3/4x1,5mm2. Oprawy
nalezy zasila¢ indywidualnie za posrednictwem puszek rozgateznych lub przelotowo.

Przewody instalacji oswietleniowej nalezy prowadzi¢;

- pomieszczenia biurowe: w korytach instalacyjnych PCV okoto 20 ¢m nad poziomem drzwi
na scianach rownolegtych do korytarza, nastepnie przy korycie nalezy zainstalowaé puszki
rozgatezne z ktdérych poprowadzié przewody do wylacznikdow i opraw oswietleniowych pod
tynkiem

- korytarze: w korytach metalowych pod przestrzenig sufitu podwieszanego, nastepnie na
korycie nalezy =zainstalowaé puszki rozgalezne z ktorych poprowadzi¢ przewody do
wylacznikéw pod tynkiem a do opraw oswietleniowych bezpoérednio z koryta na tynku.
Wszystkie wylaczniki stosowaé w wersji podtynkowej z ramkami. Standard wykonania
OSPrzetu nie gorszy niz np. serii Simon 54 (firmy Simon Kontakt).
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W korytarzach z sufitami podwieszanymi zastosowano oprawy wpuszczane w kasetony a w
innych pomieszczeniach oprawy natynkowe. Parametry opraw przedstawiono w opisach na
rysunkach.

Oprawy dla poszczegdlnych pomieszczen dobrano wedlug normy PN-EN 12464-1.
Przyktadowe obliczenia natezenia o$wietlenia dla dobranych opraw zostaly przedstawione na
koncu opracowania.

Przy doborze oswietlenia pomieszczen przyjeto nastepujace parametry nat¢zenia o$wietlenia:

- pomieszczenia biurowe 500 Ix
- korytarze 100 Ix
- klatki schodowe 150 Ix
- hole wejsciowe 200 Ix

- pomieszczenia techniczne 200 Ix

Zastosowane oprawy uzytkowe posiadaja nastgpujace parametry:

Typ 1 - oprawa nastropowa ze zrodlem swiatta LED 19W, IP20, kwadratowa o wymiarach
407/407/65 mm, obudowa stalowa, malowana elektrostatycznie, kolor szary, klosz
mikropryzmatyczny (MPRM), zasilacz  cos¢ > 0,95, strumien swietlny 1910 Im, skutecznos¢
$wietlna 100 InvW, waga 3,8 kg, temperatura barwowa 4000K, klasa ochronnosci [, klasa
energetyczna A+,

Typ 4 - oprawa do sufitéw podwieszanych 600x600 ze zrodlem sSwiatta LED 24W, [P40,
kwadratowa o wymiarach 596/596/80 mm, obudowa staiowa, malowana clektrostatycznie, kolor
biaty, klosz OPAL, strumien swietlny 2700 Im, skuteczno$¢ $wietlna 112 Im/W, waga 3,5 kg,
temperatura barwowa 4000K, klasa ochronnosci |, klasa energetyczna A+,

Typ 5 - oprawa nastropowa ze zrodlem swiatla LED 47W, P20, kwadratowa o wymiarach
596/596/50 mm, obudowa stalowa, malowana elektrostatycznie, kolor bialy, satynowany raster
paraboliczny PAR-S, strumien $wietlny 4900 Im, skutecznos¢ swietlna 104 Im/W, waga 4,3 kg,
temperatura barwowa 4000K, kiasa ochronnosci [, klasa energetyczna A+,

4.1.2 Instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego

Oswietlenie awaryjne zaprojektowano zgodnie z normg PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172.

Oswietlenie awaryjne sktadaé sie bedzie z:

- o$wietlenia ewakuacyjnego korytarzy, klatek schodowych, holi, dréog ewakuacyjnych we
wskazanych pomieszczeniach,

- oswietlenia kierunkowego — podséwietlonych znakéw wskazujgcych drogi ewakuacyjne

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego nalezy zainstalowaé w rozmieszczeniu

jak na rysunkach. Wszystkie oprawy beda pracowa¢ autonomicznie i beda wyposazone w

moduly awaryjne. Minimalny wymagany czas $wiecenia opraw wynosi |h jednak ze

wzgledow praktycznych (zuzycie akumulatoréw) projektuje si¢ oprawy o czasie $wiecenia

3h. Instalowac oprawy z funkcjg autotestu.

Na oprawach kierunkowych zastosowaé piktogramy pokazujace rzeczywisty kierunek

ewakuacji. Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego beda pracowaly ,na ciemno” tzn.

zaswiecg sie tylko w przypadku zaniku oéwietlenia podstawowego a w normalnych

warunkach pracy nie bgdg si¢ $wiecié.

Moc i rozmieszczenie opraw dobrano tak aby natezenie o$wietlenia wynostto — powyzej 11x

wzdtuz drég ewakuacyjnych oraz powyzej 5Ix przy hydrantach pozarowych.

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego zasili¢ przewodami typu YDYzo 3x1,5mm2 z tych

samych obwodéw co oswietienie podstawowe w tym samym pomieszczeniu tylko z

pominigciem wylacznikow - zasilenia ,,na state™,

Wyznaczone w projekcie wykonawczym oprawy z piktogramami ewakuacyjnymi powinny

mie¢ wymiary odpowiadajace wymiarom znakéw ewakuacyjnych, zgodnie z PN.

Zastosowane oprawy awaryjne posiadajg nastgpujace parametry:
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Typ Al - oprawa awaryjna wpuszczana ze zrodlem swiatta LED 3W, IP41, kwadratowa o
wymiarach 90/90/40 mm, obudowa z poliweglanu, kolor bialy, optyka korytarzowa, czas
swiecenia 3h, jednozadaniowa z autotestem.

Typ A2 - oprawa awaryjna wpuszczana ze zrodiem swiatla LED 3W, IP41, kwadratowa o

wymiarach 90/90/40 mm, obudowa z poliweglanu, kolor bialy, optyka do przestrzeni otwartych,

czas swiecenia 3h, jednozadaniowa z autotestem.

Typ AS — oprawa awaryjna natynkowa ze zrodlem swiatta LED 3W, [P41, kwadratowa o

wymiarach 120/120/40 mm, obudowa z poliwgglanu, kolor bialy, optyka do przestrzeni

otwartych, czas $wiecenia 3h, jednozadaniowa z autotestem.

4.1.3 Instalacja gniazd wtykowych

Gniazda wtykowe ogolnego przeznaczenia beda znajdowaty sie we wszystkich
pomieszczeniach biurowych, i w strefach komunikacyjnych. Wszystkie gniazda w
wykonaniu podtynkowym z ramkami. Standard wykonania osprzetu nie gorszy niz np. serii
Simon 54 (firmy Simon Kontakt).

Gniazda w wersji P20 beda podwdjne montowane w jednej puszce. Montaz gniazd na
wysokosciach zgodnych z opisami.

Instalacja gniazd wtykowych ogélnego przeznaczenia zostanie wykonana przewodami
YDYp 3x2,5mm’. Przewody nalezy prowadzi¢ w ten sam sposéb jak dla instalacji
oswietleniowej — w korytach instalacyjnych oraz podtynkowo.

4.1.4 Zestawy gniazd PEL w pomieszczeniach biurowych

W pomieszczeniach biurowych zestawy gniazd PEL (punkt elektryczno-logiczny) nalezy
wymieni¢ na nowe. Gniazda zasilajace gwarantowane i gniazda komputerowe RJ 45. Nalezy
odtworzy¢ instalacje okablowania pod wzgledem lokalizacji gniazd, tras kablowych w
pokojach. Istniejace okablowanie kat 5e do demontazu. Nowe okablowanie w kat. 6 nalezy
wykona¢ skre¢tka nieekranowang UTP. Zestawy PEL instalowac jako natynkowe w systemie
»Mosaic M45”. Gniazda 230V nalezy =zasili¢ z tablic bezpiecznikowych napiecia
gwarantowanego RKP2 zlokalizowanych na parterze w pomieszczeniach B79. Do kazdego
zestawu PEL nalezy doprowadzi¢ oddzielny obwdd przewodem YDYzo3x2,5mm’.

Do gniazd logicznych zestawéw PEL nalezy doprowadzié przewody typu U/UTP 4x2x0,5
drut kat.6 AWG23 PVC (nieekranowany). Przewody nalezy prowadzi¢ z szaf dystrybucyjnej
SD2 zlokalizowanych w tych samych pomieszczeniach co tablice bezpiecznikowe napigcia
gwarantowanego tj. B79. W szafach tych nalezy zainstalowa¢ nowe patch panele 19”
24xRJ45 cat.6 do ktdrych zostang podiaczone wyprowadzone przewody sieci LAN.
Przewody instalacji 230V oraz sieci LAN prowadzi¢ w nowych, wspdlnych korytach
instalacyjnych PCV, wyposazonych w przegrode w celu oddzielenia dwdch instalacji lub w
osobnych korytach metalowych, zgodnie z opisami na rysunkach.

W zwiazku z tym, ze istniejaca sie¢ LAN wykonana jest w oparciu o produkty firmy
Legrand, Inwestor oczekuje, ze nowa instalacja zostanie wykonana w tym samym systemie.

Dla wykonanej instalacji sieci LAN nalezy udzieli¢ gwarancji, zgodnej z ponizszymi
warunkami:

gwarancja ma by¢ jednolita bezplatng uslugg serwisowg swiadczong przez producenta
okablowania (tj. bez ponoszenia jakichkolwiek kosztéw w przysziosci zwigzanych z przegladami,
serwisowaniem czy innymi pracami zwigzanymi z naprawg i powtorng instalacja wadliwych
elementow);
- ma obejmowad calos¢ okablowania miedzianego, swiattowodowego oraz telefonicznego wraz
z kablami krosowymi i innymi elementami niezbednymi do budowy sieci takimi jak panele
krosowe, gniazda RJ45 itp.;

minimalny czas trwania 25 lat ma by¢ udzielany na oficjalnych warunkach, ogolnie znanych i
opublikowanych; gwarancja ma by¢ udzielona przez producenta okablowania bezposrednio
Inwestorowi/Uzytkownikowi
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4) Trasy kablowe.

Trasy dla przewoddéw instalacji oswietleniowej i gniazd wtyczkowych wykona¢ nad sufitem
podwieszonym na uchwytach systemowych produkcji BAKS.
Do zastosowania korytka kablowe siatkowe.

4.1.5 Instalacja sygnalizacji pozaru

Prowadzenie okablowania
Wszystkic trasy kablowe dla instalacji systemu sygnalizacji pozaru tj. korytka, drabiny, , rury na
kable zatopione w $cianie, wykonywa¢ $cisle w koordynacji z innymi branzami, a w szczegolnos$ci z
branza elektryczna. Rysunki — rzuty tras kablowych zostaly dolaczone do dokumentacji instalacji
SSP.
Trasy koryt i drabin zostaly pokazane na rysunkach. Wszystkie drabinki i korytka nalezy mocowac w
sposob trwaly i pewny. Rozstaw podwieszen dla koryt siatkowych bgdzie dostosowany do nosnosci
koryta przy zalozeniu maksymalnego obcigzenia koryt, jednak nie rzadziej niz 1,5-2m. Montaz koryt
i zawiesi bedzie zgodny z aprobatami technicznymi dotyczgcymi koryt oraz przepustow pozarowych.
Zastosowane zostang podpory i zawiesia o wymiarach i nosnosci dostosowanych do rozmieszczenia i
przenoszonych obcigzen. Nalezy uzywac elementow typowych posiadajacych atesty. Nie dopuszcza
si¢ wykonywania zawiesi we wlasnym zakresie.
W miejscach przejsé przewoddéw przez elementy oddzielen ppoz. wykonane zostana przepusty lub
uszczelnienta ppoz. o klasie odpornosci ogniowej réwnowaznej odpornosci przenikanej przegrody.
W pionowych instalacyjnych, przejscia ppoz. w stropach zostang uszczelnione materialem o
odpornosci ogniowej rownowaznej odpornosci ogniowej przegrody (stropu).

Centrala p-poz
Centrala systemu sygnalizacji pozarowej typu Master zaprojektowana zostala w Pomieszczeniu
Dyzurnych na kondygnacji 0 i nadzoruje cata powierzchnie kondygnacji 0 i +1.Wszystkie alarmy,
zaobserwowane w systemie pokazywane bgdg na panelu obstugi w Pomieszczeniu Dyzurnych.
Centrale SSP wyposazone bgda w baterie akumulatoréw podtrzymujacych zasilanie central w
przypadku zaniku zasilania podstawowego przez okres 72 godzin.

Reczne ostrzegacze pozarowe ROP
Re¢czne ostrzegacze zostaly tak rozmieszczone, aby zadna osoba do najblizszego ostrzegacza nie
musiata przebywaé drogi dtuzszej niz 20 m.
Reczne ostrzegacze nalezy instalowaé w miejscach dobrze widocznych i dostepnych, na wysokosci od
1,2 m do 1,6 m w taki sposdb, aby byly widoczne w kazdym przypadku, np. nie byly przystaniane
drzwiami po ich otwarciu itp.

Punktowe czujki dymu i temperatury.
W zwiazku z tym iz w projekcie zastosowano czujki multisensorowe, dymu i temperatury, przyjgto
zasade rozmieszczenia detektorow, tak jak dla czujek ciepla.
W zwiazku z tym zalozono promien dzialania detektora jako 5 m. W ciagach komunikacyjnych
detektory rozmieszczono w odleglosci max. 10 m. Przy montazu elementéw, nalezy zwrdci¢ uwagg,
aby odleglos¢ ta nie zostata przekroczona.

Sygnalizatory

Do informowaniu o wystapieniu alarmu pozarowego Il stopnia, zaprojektowano sygnalizatory
akustyczne, ktorych poziom dzwieku w odlegloéci 1 m od sygnalizatora przekracza wartosé¢ 100 dB.
Sygnalizatory rozmieszczone na korytarzu, w odleglo$ci max 15 m od kolejnego sygnalizatora. Taki
sposOb rozmieszczenia ma zagwarantowa¢ odpowiednig styszalno$é dzwieku sygnalizatora we
wszystkich pomieszczeniach obiektu.

Sygnalizatory rozmieszczone sa w taki sposob, aby poziom diwieku zainstalowanego sygnalizatora
wyraznie roznit si¢ od hatasu otoczenia i przekraczal co najmnigj 0 S dB(A) szumy otoczenia, trwajgce



PRZEBUDOWA 16 POMIESZCZEN BIUROWYCH, KORYTARZY, KLATKI SCHODOWED I INSTALACII WEWNETRZNYCH W CZESCI
.B” BUDYNKU KOMENDY GLOWNE) POLICII”

Komenda Gldwna Policji
ul. Putawska 148/150, 02-624 Warszawa

dtuzej niz 30 s, lub wynosi¢ wymagane minimum 65 dB(A), w zaleznosci od tego, ktdra wartos¢ jest
wigksza.

Modul wejscia/wyjscia
Modut posiada wyjscie przekaznikowe z programowalnym potozeniem ,Fail-Safe”, dwa wejscia dla
odczytywania stanu zestykéw bezpotencjatowych (nadzorowane lub nienadzorowane) i wejscie
optoizolatora, kiére moze by¢ zastosowane do nadzorowania napigcia zewngtrznego. Dodatkowo
modut monitoruje napiecie wewnetrzne petli dozorowej. Uzywany jest przede wszystkim do
podlgczenia czujek specjainych do techniki pgtli dozorowych. Adresowanie i ustawianie parametrow
czujek specjalnych (np. jak zachowujg sie w przypadku alarmu lub awarii) jest wykonywane za
posrednictwem centrali sygnalizacji pozarowej, przy pomocy oprogramowania PC.
W celu podigezenia / zamontowania modutu na petli dozorowej przewidziano obudowg z tworzywa
sztucznego o stopniu ochrony [P 66, ktora posiada wiele otworéw do wprowadzania przewodow.
Modut dostarczany jest razem z 4 rezystorami 180  przeznaczonymi do parametryzowania wejsé
nadzorowanych.

Wskaznik zadzialania.

Wskaznik zadzialania stuzy do szybkiej identyfikacji i lokalizacji alarmu pozarowego w sytuacji,
kiedy wskaznik LED czujki jest schowany lub zastonigty (podwdjne podiogi, strefy migdzystropowe).
W czasie alarmu pozarowego, po zadzialaniu czujki, zostaje wyslany telegram alarmowy do
wskaznika, ktory zapala si¢ swiatlem pulsujgcym w kolorze czerwonym. Wskaznik sklada si¢ z plytki
elektroniki z czerwong diodg LED i 2-pinowych zaciskow srubowych do podigczenia przewodow.
Calo$¢ umieszczona jest w obudowie z trojkatnym reflektorem $wietlnym.

Zasilanie urzadzen p-poz

Na korytarzu i pomieszczeniach biurowych przewiduje sie zainstalowanie systemu sygnalizacji
pozarowej(SSP). Na klatce schodowej przewidziano systemu oddymiania klatek schodowych
W tym celu do urzadzen takich jak: centrale CSP, CSO, zasilacze, wentylatory oddymiajace,
nalezy doprowadzi¢ zasilenie 230V. Zgodnie z obowigzujacymi przepisami urzadzenia powinny
by¢ zasilane bezprzerwowo, nawet podczas pozaru. W zwiazku z tym projektuje sig¢ wydzielenie
nowego obwodu zasilanego z rozdzielni RL zlokalizowanej w pomieszczeniu przy stacji
transformatorowej a nastgpnie wykonanie rozdzielni RPOZ1 w pomieszczeniu magazynowym
B21 na parterze budynku. Z rozdzielni tej zostang zasilone odbiorniki ppoz na parterze.
Wszystkie zasilenia rozdzielni nalezy wykonaé kablami o wytrzymalosci ogniowej min, PH90.
Kable uktadaé bezposrednio na tynku lub w systemowych korytach instalacyjnych. Zamocowania
kabli muszg posiadaé¢ wytrzymato$é ogniowa min. taka jak zastosowane kable.

4.1.6 Demontaz i ponowny montaz urzgdzen kontroli dostepu przy drzwiach

Drzwi wejsciowe do pomieszczenia i Korytarza objete sg istniejagcym systemem kontroli dostgpu
KD. W zwigzku z wymiang drzwi konieczne bedzie odlgczenie i zdemontowanie istniejgcych
urzgdzen na czas wymiany drzwi (czytniki, przyciski wyjscia) a nastgpnie zainstalowanie ich na
nowo. Nowe drzwi beda wyposazone w fabrycznie w rygle oraz kontaktrony, ktére nalezy
podtagczy¢ w miejsce zdemontowanych (dostawa kompletnych drzwi po stronie branzy
budowlanej).

Po montazu urzadzen nalezy dokona¢ sprawdzenia poprawnosci dziatania systemu.

4.1.7 Struktura systemu kontroli dost¢pu
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Do wykonania objgcie kontrola dostgpu drzwi w pok. B54. Eksploatowany obecnie SKD w KGP jest
sieciowym system kontrolt dostepu. Sterowaniem przejscia zajmuje sie kontroler SCU 1284 ktory
moze obsluzy¢ jednoczesnie do 2 przejs¢ z kontrola dwustronna lub do 4 przejéé¢ z kontrolg
Jjednostronng. Kontroler dodatkowo posiada 12 swobodnie programowalnych wej$¢ oraz 8
przekaznikéw. Elementy te moga sluzy¢ do realizowania dodatkowych funkeji. System SKD
zarzgdzany jest z kontrolerow, do ktorych schodza sie wszystkie sygnaly z urzadzen peryferyjnych
(czytnikéw, przyciskéw, kontaktrondéw, etc.). Polgczenie do serwera realizowane jest poprzez
koncentrator [/Site 7798 oraz Xente NPR 527 ktdra konwertuje wszystkie sygnaty z systemu kontroli
dostgpu do protokotu TCPiP. Eksploatowany system kontroli dostgpu sktada sie z serwera centrainego
SKD ktory to znajduje si¢ w lokalizacji KGP ul. Pulawska 148/150 oraz wyniesionych stacji
roboczych lokalnych oraz lokalnych instalacji SKD. Jednoczesnie wszystkie zmiany dokonywane
przez uprawnionego Administratora/Operatora ze stacji lokalnej sa przesylane automatycznie do
Serwera SKD i autonomicznie aktualizowane w calym systemie. Kontrolery moga pracowaé
autonomicznie lub komunikujac sig z serwerem glownym (stan {acza jest monitorowany i wyswietlany
na stacji monitorujacej). W przypadku, gdy komunikacja poprzez siec SubLan/Lan/TCPiP zostanie
przerwana, jednostki samodzielnie realizuja kontrole dostepu wedlug danych zapisanych przed
przerwaniem pofgczenia. Do jednego koncentratora I/Site 7798 mozna podigczy¢ maksymalnie do 32
kontroleréw SCU1284, Petla SubLan moze miec¢ dystans maksymalnie do 1500 m.
¢ Do objecia systemem kontroli dostgpu sg drzwi w pomieszczeniu B54(Kontroler strefa B parter -
zasilanie i magistral¢ komunikacyjna, z zachowaniem petli komunikacyjnej), nalezy prowadzi¢ z
kontrolera 010909 mieszczacego si¢ w pomieszczeniu B53).

Drzwi do pomieszczenia B54 bgda nowe. Dostawa oraz oprzyrzadowanie (rygiel, przeciwzamek,
samozamykacz, kontaktron) do wspdlpracy z SKD w zakresie dostawcy drzwi.
Dostep do pomieszczen bedzie realizowany za pomoca indywidualnych identyfikatorow i czytnikow
kart zblizeniowych odczytujacych format kart typu Wiegand 32 CSI. Czytniki te pracujg na
czgstotliwosct 125kHz. W projektowanej rozbudowie zastosowano przejscia z dwustronng kontrola
dostepu (wejscie do / wyjscie ze strefy chronionej odbywaé sie bedzie poprzez zblizenie uprawnionej
karty identyfikacyjnej do czytnika):

* (wejscie do / wyjscie z strefy chronionej odbywac si¢ bedzie poprzez zblizenie uprawnionej karty

identyfikacyjnej do czytnika,

¢ elektrozaczep (rygiel) typu NO 12VDC lub zwora 12V,

¢ czujka magnetyczna nadzorujacego stan drzwi,

¢ przycisk ewakuacyjny (dwusekcyjny) do otwarcia awaryjnego drzwi.
Przejscia (drzwi) bgdg wyposazone w samozamykacz stosownie od wielkosci drzwi jak i rowniez jego
cigzaru, oraz w zamki wpuszczane wspdlpracujace z ryglem umieszczonym powyzej zamka
wlasciwego z klamka.
Stan domknigcia drzwi bedzie monitorowany za pomocg czujki magnetycznej (kontaktronu)
zainstalowanej w drzwiach — kazde skrzydlo niezaleznie. Zapewni to mozliwo$¢ wygenerowania
sygnatu dzwigkowego w czytniku w przypadku nieuprawnionego otwarcia drzwi lub pozostawienia
drzwi zbyt dlugo otwartych po autoryzowanym dostepie. Wszystkie drzwi objgte systemem kontroli
dostgpu beda odblokowywane recznie od strony chronionej, poprzez przyciski ewakuacyjne
dwustykowe i automatycznie sygnalem sterujacym z instalacji sygnalizacji pozaru SSP w momencie
alarmu pozarowego Il stopnia. Calos¢ instalacji powinna by¢ zamontowana zgodnie z zaleceniami i
instrukc)g obstugi producenta. Lokalizacje elementéw SKD oraz trasy instalacji podano na rzutach.
Schemat instalacji, typy i rodzaje kabli przedstawiono na rysunkach.
Nalezy zachowaé istniejacy system kontroli dostepu (czytniki, zwory, rygle kontaktrony,
samozamykacze, videodomofony).

Zakres ochrony SKD.
Zaklada sig, ze system SKD bedzie obejmowat wejscie do wydzielonych pomieszczenia.

Wymagania funkcjonalne systemu SKD
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Podstawowe cechy systemu SKD:

serwer oparty o system operacyjny Windows Server 2003 i SQL Serwer 2000;

stacja lokalna monitorujace SKD oparta o system Windows XP Prof. PL;

wielopoziomowy dostep do SKD;

mozliwoé¢ wizualizacji wszystkich elementow systemu SKD;

monitorowanie wszystkich zdarzen w systemie;

wys$wietlanie zdjgcia uzytkownika karty, w zaleznosci od uprawnieni osoby obslugujacej

system i zdarzen w systemie;

o tatwa kontrola zmian danych osobowych, wprowadzanie i zmiana danych iuprawnien
uzytkownikow,

o mozliwos¢ programowania uprawnien uzytkownikéw indywidualnie, grupowo, w
przedziatach czasowych tak aby maksymalnie dostosowac system do wymaganych uprawnien,

e automatyczna aktualizacja danych w SKD na stacjach roboczych jak i rowniez Serwerze SKD
i elementach systemu,

Okablowanie

Typy kabli przewidzianych w projekcie odpowiadajg zaleceniom producentow urzadzen
przewidzianych do instalacji.

Magistrala systemowa komunikacja (SubLan, petla kontrolerow) — FTP 5Se 4x2x0,5,

Przewdd zasilajacy sieciowy OMY 3x1,5 mm’.

Okablowanie pojedynczego przejscia:

o Kontroler — czytnik: FTP Se 4x2x0,5,
Kontroler - przycisk wyjscia ewakuacyjnego - elektrozaczep: OMY 2x1.
Kontroler — przycisk wyjscia ewakuacyjnego — sygnatowy: FTP 5e 4x2x0,5
Przycisk wyjscia ewakuacyjnego — kontaktron : YTKSY 2x2x0,5
Przycisk wyjscia ewakuacyjnego - elektrozaczep: OMY 2x1.

Typy stosowanych kabli i przewoddéw podano na schemacie instalacji. Przewody magistrali ulozy¢
identycznie jak kable pozostatych instalacji stabopradowych tj. w rurach instalacyjnych na tynku i pod
tynkiem, a na odcinkach, gdzie sa zainstalowane korytka kablowe teletechniczne na korytarzach w/w
kable nalezy prowadzi¢ w tych korytkach. Okablowanie pojedynczego przejscia utozyé w Scianach w
rurach lub peszlach instalacyjnych pod tynkiem. W celu prowadzenia zasilania oraz magistrali
komunikacyjnej nalezy wykorzystaé istniejgce koryta kablowe na korytarzach, a w migjscach ich
braku nalezy je ulozyé. Typy i rodzaj koryt w specyfikacji instalacji elektrycznej.

Wspolpraca z SSP
System KD moze automatycznie otwieraé przejécia na drogach ewakuacyjnych zgodnie ze
scenariuszem pozarowym. W tym celu w systemie SSP dla kazdego takiego przejécia (lub kontrolera
gdy przejscia obstugiwane przez dany kontroler znajduja si¢ w jednej strefie pozarowej) wydzielone
beda modutly sterujace (styk NZ) zlokalizowany w poblizu kontrolera sterujacego danym przejsciem.
Jednoczesnie do SKD w wolne wejscie kontrolera nalezy doprowadzi¢ sygnat z SAP ,,alarm pozarowy
11 stopnia™.

Wspoélpraca z wyjsciami ewakuacyjnymi.

Projektowany SKD obejmuje drzwi bedace na drogach ewakuacyjnych. W celu zapewnienia
poprawnej pracy i realizacji scenariusza pozarowego SSP do sterowania otwarciem drzwi winien
udostepni¢ modut wykonawezy sterujacy, styk NZ, ktdry to otwiera si¢ na wypadek zaistnienia pozaru
w danej strefie pozarowej. Moduly sterujace winny byé zlokalizowane w poblizu kontrolerow
SCU1284 sterujagcych drzwiami objgtymi automatycznym sterowaniem (otwarciem) na wypadek
zagroZenia poZarowego.



PRZEBUDOWA 16 POMIESZCZEN BIUROWYCH, KORYTARZY, KLATKI SCHODOWE] I INSTALACI] WEWNETRZNYCH W CZESCI
»B" BUDYNKU KOMENDY GLOWNE] POLICII”

Komenda Gtéwna Polici
ul. Pulawska 148/150, 02-624 Warszawa

Uziemienie

Wszystkie kontrolery, obudowy kontrolerdéw jak i rowniez zasilacze nalezy uziemic. Przed podaniem
napiecia na kontroler nalezy sprawdzié prawidlowosé przylaczenia przewodu uziemiajgcego do
zaciskuv sterownika. Sposéb uziemienia opisany jest w instrukcjach urzadzen.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe przej$é¢ kablowych

Zabezpieczenie przej$é kablowych w stropach i scianach stanowiacych oddzielenia przeciwpozarowe
oraz Scianach o odpornosci ogniowej 30 min, w tym przejs¢ kombinowanych kabel'rura, nalezy
wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna producenta opracowana dla okreslonego zastosowania,
uwzgledniajaca polskie przepisy i wymagania aprobaty technicznej. Stosowane w obiekcie
zabezpieczenia powinny posiadaé Aprobate Techniczna ITB, Certyfikat Zgodnosci ITB i Atest
Higieniczny PZH. Przejscie nalezy oznakowaé tabliczkg znamionowa.

Testy sprawdzajgce

Sprawdzeniu podlega:

e stan clementow;
ciagtosé linii sygnalowych;
poprawnosé pracy sterownikow SKD;
poprawnosé dzialania czytnikow SKD;
dziatanie elektrozaczepow w przypadku wystapienia alarmu pozarowego lub braku zasilania;
skutecznos¢ zdalnego wiaczenia i wylaczenia dozoru;
poprawnos¢ przesylania sygnatow alarmowych do systemu nadzoru komputerowego;
stan akumulatoréw;
skutecznosé zdalnego sterowania przejsciami
sposob i estetyka montazu urzadzen oraz tras kablowych
odwzorowanie dzialania systemu na stacji zdalnej systemu

Kamery wewnetrzne i zewnetrzne.

Na klatce schodowej nalezy zainstalowaé kamere stacjonarng wewnetrzng IP typu dzief/noc z
promiennikiem podczerwieni, ktorej zadaniem bedzie obserwacja o0s6b wchodzgeych do
pomieszczenia.
Nalezy zainstalowac kamerg wewngtrzng IP w obudowie koputkowej o parametrach nie gorszych niz:

- rozdzielczosé 1080p/2Mpix,

- funkcja dziefi/noc z mechanicznym filtrem podczerwieni,

- funkcja WDR 120 dB,

- funkcja BLC,

- detekcja ruchu,

- obiektyw zmiennoogniskowy 2,8-12mm, Moto-Zoom,

- wbudowany promiennik podczerwieni IR o zasiggu 20 metréw,

- wyjscie I1XRJ45,

- zasilanie 12VDC/PoE,.

Dodatkowo przed wejsciem do budynku nalezy zainstalowac kamere stacjonarng zewnetrzng IP w
obudowie typu bullet, ktérej zadaniem bedzie obserwacja terenu wzdiuz budynku.

Parametry kamery:

- rozdzielczos$é 1080p/2Mpix,

- funkcja dziefi/noc z mechanicznym filtrem podczerwieni
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- funkcja WDR 120 dB,

- funkcja BLC,

- obiektyw zmiennoogniskowy 2,8-12 mm, Moto-Zoom,

- wbudowany promiennik podczerwieni IR o zasiegu 40 m,
- wyjscie 1xRI45,

Zasilanie 12VDC/PoE,

- detekcja ruchu,

- detekcja przekroczenia linii.

Potgczenie od kamer do gléwnego switcha CCTV w budynku nalezy wykona¢ kablem UTP Kkat. Se.

Okablowanie nalezy prowadzi¢ w korytach i kanalach. Odleglos¢ migdzy klatkg schodowa
a serwerownig ZT to okofo: 50 metréw. Kamery nalezy zasili¢ w technologii PoE.

Wszystkie stosowane do budowy materialy powinny by¢ nowe, odpowiada¢ Polskim Normom

oraz posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak rowniez jeden z nizej wymienionych

dokumentow:
e Atest;
o Certyfikat,
e  Aprobate techniczng ITB;
¢ Certyfikat zgodnosci,

Wykonawca jest zobowigzany do zglaszania przedstawicielowi Zamawiajacego wszelkich

prac zanikowych w celu potwierdzenia ich prawidlowego wykonania.

UWAGA:

1.

Wykonawca zobowiazany jest do zatrudnienia w pelnym wymiarze czasw pracy przy
realizacji zamowienia 1 osoby bezrobotnej, co oznacza osobe spelniajaca przeslanki art. 2 ust.
1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1265 ze zm.) lub 1 osoby niepelnosprawnej, co oznacza osobe
spelniajacg przestanki statusu niepelnosprawnosci okreslone ustawg z dnia 27 sierpnia 1997
r. o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnieniu os6b niepelnosprawnych (Dz. U. z
2018 r. poz. 511 ze zm.). Zatrudnienie powinno obejmowa¢é czas realizacji umowy, a osoba ta
powinna bezposrednio uczestniczy¢ w realizacji Umowy. W przypadku rozwigzania stosunku
pracy przez osobg bezroboing/niepelnosprawna lub przez pracodawce przed zakonczeniem
tego okresu, Wykonawca jest zobowiazany do zatrudnienia, w terminie 14 dni liczac od dnia
rozwigzania stosunku pracy, na to miejsce innej osoby bezrobotnej/niepelnosprawne;j.
Zamawiajacy jest uprawniony, w trakcie trwania umowy, w kazdym okresie realizacji
umowy, w kazdym okresie rozliczeniowym, zwréci¢ si¢ do Wykonawcy o przedstawienie
dokumentacji zatrudnienia osoby bezrobotnej/niepelnosprawnej lub faktu jej uczestnictwa

przy realizacji Umowy.
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2. Postanowienia, o Ktérych mowa w pkt. 1 nie beda mialy zastosowania w przypadku,
gdy Wykonawea wykaie, ze przedstawil zgloszenie ofert pracy powiatowemu urzedowi pracy,
a niezatrudnienie osoby bezrobotnej/niepelnosprawnej nastapilo z przyczyn nielezgcych po
jego stronie. Za przyczyne nielezaca po stronie Wykonawcy uznany bedzie w szczegélnosci
brak na obszarze, w ktorym jest realizowane zamowienie i w okresie jego realizacji osob
bezrobotnych/niepetnosprawnych, zdolnych do wykonywania zaméwienia lub odmowa

podjecia pracy przez taka osobe.



