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01.WYMAGANIA OGÓLNE 
 

 
1.Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

1.1.1. Specyfikacja techniczna– Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną 
wykonane w ramach instalacji wentylacji w przebudowywanym budynku na potrzeby pomieszczenia 
teleinformatyki w obiekcie Komendy Głównej Policji w Warszawie. 
1.1.2. Roboty obejmują: 

- wykonanie wentylacji 
1.2. Zakres stosowania ST 
1.2.1. Jako część dokumentów przetargowych Specyfikacja Techniczna [ST] naleŜy odczytywać i 

rozumieć w zleceniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1.2. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
1.3.1. Wymagania ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu z niŜej wymienionymi robotami: 

- wykonanie instalacji wentylacji 
- wykonanie prac budowlanych  

1.3.2. NiezaleŜnie od postanowień Klauzuli Danych Kontraktowych normy państwowe, instrukcję  
             i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę  
             w języku polskim. 
1.4. Określenia podstawowe 
UŜyte w ST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco: 
1.4.1. Wentylacja pomieszczenia - Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego części, mająca na 

celu usunięcie powietrza zuŜytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza 
zewnętrznego  

1.4.2. Wentylacja mechaniczna -Wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń mechanicznych   
wprowadzających powietrze w ruch. 

1.4.3. Instalacja wentylacji - Zestaw urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych słuŜących do 
uzdatniania i rozprowadzenia powietrza. 

1.4.4. Rozdział powietrza w pomieszczeniu 
Rozdział powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewników i wywiewników, 
w celu zagwarantowania wymaganych warunków - intensywności wymiany powietrza, ciśnienia, 
czystości, temperatury, wilgotności względnej, prędkości ruchu powietrza, poziomu hałasu w 
strefie przebywania ludzi. 

1.4.9 Rozprowadzenie powietrza - Przeniesienie strumienia powietrza określonej objętości do 
wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni, na ogół z zastosowaniem przewodów. 

1.4.10 Uzdatnianie powietrza - Procesy realizowane przy uŜyciu środków technicznych mające na celu 
zmianę jednej lub kilku wielkości charakteryzujących stan i jakość powietrza. 

1.4.11 Ogrzewanie powietrza - Uzdatnianie powietrza polegające na podwyŜszaniu jego temperatury. 
1.4.12 Chłodzenie powietrza - Uzdatnianie powietrza polegające na obniŜaniu jego temperatury. 
1.4.13 NawilŜanie powietrza - Uzdatnianie powietrza polegające na podwyŜszaniu  jego wilgotności 

względnej do co najmniej 35%. 
1.4.14 Osuszanie powietrza - Uzdatnianie powietrza polegające na obniŜaniu  jego wilgotności 

względnej poprzez chłodzenie na chłodnicy powierzchniowej z uzyskaniem efektu wykraplania, 
a następnie podgrzewanie na tzw. nagrzewnicy wtórnej celem uzyskania w pomieszczeniu 
wilgotności względnej powietrza 50% z tolerancją ± 10%. 

1.4.15 Wentylator - Urządzenie słuŜące do wprawiania powietrza w ruch. 
1.4.16 Czerpnia wentylacyjna - Element instalacji, przez który jest zasysane powietrze zewnętrzne. 
1.4.17 Wyrzutnia wentylacyjna - Element instalacji, przez który powietrze jest usuwane na zewnątrz. 
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1.4.18 Filtr powietrza - Zespół oczyszczający powietrze z zanieczyszczeń stałych i ciekłych. 
1.4.19 Nagrzewnica powietrza - Przeponowy wymiennik ciepła do ogrzewania powietrza. 
1.4.20 Przewód wentylacyjny - Element, o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiący 

obudowę przestrzeni, przez którą przepływa powietrze. 
1.4.21 Przepustnica - Zespół samodzielny lub wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny 

pozwalający na zamknięcie lub na regulację strumienia powietrza przez zmianę oporu 
przepływu. 

1.4.22 Tłumik hałasu - Element wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny mający na celu 
zmniejszenie hałasu przenoszonego drogą powietrzną wzdłuŜ przewodów. 

1.4.23 Nawiewnik - Element lub zespół, przez który powietrze dopływa do wentylowanej przestrzeni. 
1.4.24 Wywiewnik - Element lub zespół, przez który powietrze wypływa z wentylowanej przestrzeni. 
1.4.25 Ślepy kosztorys [nakładczy] – wykaz robót z podaniem ich ilości [przedmiar] w kolejności 

technologicznej ich wykonania. 
1.4.26 Rysunki – część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i 

wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  
z dokumentacją projektową i ST. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w klauzuli danych przetargowych przekaŜe Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
dziennik budowy, księgę obmiaru robót oraz 2. egzemplarze dokumentacji projektowej i 2 
komplety ST. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa jest elaboratem tekstowo-rysunkowym.  
Dokumentacja rysunkowa obejmuje następujące rysunki: 
 - projekt wykonawczy wentylacji 
JeŜeli w trakcie wykonywania robót okaŜe się koniecznym uzupełnienie dokumentacji 
projektowej, przekazanej przez zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i ST 
na własny koszt w 4. egzemplarzach i przedłoŜy je inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia. 

1.5.3.    Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty stanowią część 
umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieŜności w 
ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich waŜności: 

-  specyfikacja techniczna, 
- dokumentacja projektowa. 

Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji projektowej, a o 
ich odkryciu winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich 
zmian lub poprawek. W przypadku rozbieŜności opis wymiarów waŜniejszy jest od odczytu ze 
skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową  i 
ST. Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji, po 
uprzednim uzgodnieniu odchyleń z inspektorem nadzoru. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową i 
ST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość inwestycji, to takie materiały będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
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1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do umoŜliwienia pobytu mieszkańców w  lokalu w okresie trwania 
realizacji inwestycji, aŜ do zakończenia i odbioru końcowego robót. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykańczania robót 
Wykonawca będzie, podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 
będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skaŜeń, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania. 

1.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji w obrębie budynku ze szczególnym 
uwzględnieniem przestrzeni lokalu w którym wykonuje prace. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru i 
zainteresowane władze oraz będzie z nim współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji w obrębie budynku wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich warunków sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 
wszelkie urządzenia oraz sprzęt i odpowiednia odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie przetargowej.  

1.5.8. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w sposób, aby inwestycja była w zadawalającym stanie przez cały czas, do 
momentu odbioru końcowego. 
 

2. MATERIAŁY 
2.5.      Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na jeden tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamówienia lub wydobywania tych materiałów. 

2.6.      Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskiwanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć inspektorowi nadzoru wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródeł. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w 
tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do 
robót. 

2.7.      Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. JeŜeli Inspektor 
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nadzoru zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te dla których 
zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez inspektora 
nadzoru. KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  

2.8. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwości do robót. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 

2.9. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o 
swoim zamiarze co najmniej jeden tydzień przed uŜyciem materiału albo w okresie dłuŜszym, 
jeŜeli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez inspektora nadzoru. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniony bez zgody inspektora 
nadzoru. 
 

 
3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜycia jedynie sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z oferta 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i liczby wskazaniom zawartym w ST. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Winien być zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 

 
4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpływają niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów.  

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.   Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST . Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładną lokalizację montowanych 
przewodów i urządzeń zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowane przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać będzie tego inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót przez inspektora nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
 Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, dokumentacji 
projektowej i w ST, a takŜe w normach i wytycznych. Polecenia inspektora nadzoru będą 
wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca 
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6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.   Program zapewnienia jakości [PZJ] 

Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektorowi 
nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania robót, moŜliwości technicznych, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST. 
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
• program BIOZ, 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
• wyposaŜenie w sprzęt. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
załoŜoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość 
materiałów. 
 

6.3. Pobieranie próbek 
Próbki pobierane będą losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną 
moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 

6.4. Dokumenty budowy 
6.4.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą 
dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. KaŜdy zapis w Dz.B. będzie opatrzony datą 
jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 
stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwała techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dz.B. protokoły i 
inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 
Wykonawcy i inspektora nadzoru. 
Do Dziennika Budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i 

harmonogramu robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w robotach, 
• uwagi i polecenia inspektora nadzoru, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenie i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, 

częściowych i końcowych odbioru robót, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 
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Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do D.B. będą przedłoŜone 
inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje inspektora nadzoru wpisane do 
Dz.B. Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 Wpis projektanta do Dz.B. obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest strona umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 

6.4.2. Księga Obmiaru 
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczanie faktycznego postępu 
kaŜdego elementu robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób 
ciągły w jednostkach przyjętych w wycenionym ślepym kosztorysie i wpisuje do Księgi 
Obmiaru. 

Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 6.4.1 – 6.4.3. 
następujące dokumenty: 

• pozwolenie na realizacje zadania budowlanego, 
• protokoły przekazania terenu budowy, 
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-

prawne, 
• protokoły odbioru robót, 
• protokoły z narad i ustaleń, 
• korespondencję na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty 
budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i przedstawione do wglądu na 
Ŝyczenie Zamawiającego. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 7.1. Ogólne zasady obmiaru 

Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacja projektową i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym ślepym 
kosztorysie. Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora 
nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3. dni przed 
tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. Obmiar gotowych 
robót przeprowadzony z częstotliwością wymagana w celu miesięcznej płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a 
takŜe w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy 
robót. Obmiar Robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się w czasie 
ich wykonywania przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne 
obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 8.1. Rodzaje odbioru robót 

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru, dokonywanym przez inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• odbiorowi częściowemu, 
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• odbiorowi końcowemu, 
• odbiorowi ostatecznemu. 
•  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez zahamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru. Gotowość danej 
części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dz.B. i jednoczesnym 
powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niŜ w ciągu 3. dni od daty zgłoszenia wpisem do Dz.B. i powiadomienia 
o tym fakcie inspektora nadzoru. 
  Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na 
podstawie dokumentów i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 

8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się według zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

8.4. Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość 
do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dz.B. z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie inspektora nadzoru.  
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w pkt 8.5. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłuŜonych dokumentów, pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych.  

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robotach 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 
końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ŝe jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma dalszego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 
przetargowych. 

 
8.5. Dokumenty do odbioru końcowego robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 
odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
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• dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 
• specyfikacje techniczne, 
• uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót 

zanikających i ulegających zakryciu, i udokumentowane wykonanie jego zaleceń, 
• ustalenia technologiczne, 
• Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru, 
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań zgodnie z ST i PZJ, 
• opinie technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonanych zgodnie z PZJ i 
ST, 

• sprawozdanie techniczne, 
• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
• zakres i lokalizację wykonywanych robót, 
• wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej 

przekazanej przez Zamawiającego, 
• uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
• datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego 
robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 
8.6. Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiaru ustaloną dla danej pozycji ślepego kosztorysu. Cena 
jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w pkt. 9 ST i 
w dokumentacji projektowej. 
Cena jednostkowa będzie obejmować: 
• robociznę bezpośrednią, 
• wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztem ich zakupu, 
• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi [sprowadzanie 

sprzętu na teren budowy i z powrotem, montaŜ i demontaŜ na stanowisku 
pracy], 

• koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i 
kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, koszty dotyczące 
oznakowania robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, 
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opłaty za dzierŜawę placu, ekspertyzy dotyczące wykonywanych robót, 
ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu 
innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie 
gwarancyjnym, 

• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi zasadami. 
  Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za dana pozycję z wycenionym 
ślepym kosztorysem jest ostateczna i wyklucza moŜliwość dodatkowej zapłaty za 
wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową. 

 
0.2. INSTALACJE 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej [ST] są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem wentylacji. 
 
 

1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt1.1. w ramach realizacji instalacji sanitarnych 
inwestycji  
 

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Wykonanie robót wymienionych w punkcie 1.1. obejmuje: 
 

 - wykonanie instalacji wentylacji 
Prace montaŜowe 
- montaŜ kanałów stalowych ocynkowanych i anemostatów, czerpni ściennej 
- wykonanie izolacji termicznej kanałów nawiewnych oraz izolacji termicznej i blach 

osłonowych kanałów prowadzonych po elewacji 
- montaŜ central wentylacyjnych  

 - montaŜ wentylatorów   
 - wykonanie podłączenia kabli zasilających oraz sterowniczych pomiędzy szafami 
zasilająco-sterowniczymi a centralami 
 - wykonanie regulacji instalacji oraz dokonanie pomiarów wydajności i hałasu 

Prace budowlane 
-wykonanie przebić w ścianach i stropach na prowadzenie kanałów 
 
  

2. MATERIAŁY 
 Materiałami stosowanymi do wykonania robót według niniejszej ST są: 
2.1. Przewody instalacyjne – wymagania 

• Przewody i kanały powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi 
normami  

i posiadać atesty oraz dopuszczenia odpowiednich jednostek opiniotwórczych. 
• Kanały wentylacyjne prostokątne z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 
 0,6mm typ A/I wg KBB-13.5/2 oraz BN-88/8865-04, łączone na kołnierze. 
 Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. 

Materiał         powinien być jednorodny, bez wŜerów, wad walcowniczych itp. 
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Powierzchnie pokryć ochronnych nie powinny mieć ubytków, pęknięć i tym 
podobnych wad. 

 Wymiary przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym powinny 
odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506. Powierzchnie 
stykowe kołnierzy powinny leŜeć w płaszczyźnie prostopadłej do osi otworu. 

 Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom 
normy PN-B-76001. 

 Wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy powinno odpowiadać 
wymaganiom normy PN-B-03434. 

 
• Kanały wentylacyjne o przekroju okrągłym typu spiro  
 
•  Anemostaty nawiewne typ DQJ firmy Schako oraz wyciągowe K2+P z 

przepustnicami regulacyjnymi. 
 
• Tłumiki szumu kanałowe. Tłumik pomiędzy centralą wentylacyjną a czerpnią 

powietrza powinien posiadać zdolność tłumienia taką, aby poziom dźwięku na 
zewnątrz nie przekroczył 65 dB. Tłumiki pomiędzy centralą wentylacyjną a 
kratkami nawiewnymi powinny posiadać zdolność tłumienia taką, aby poziom 
dźwięku nie przekraczał wielkości normatywnych dla określonych w projekcie 
pomieszczeń. 

 
• Centrala dachowa. Centrala powinna być odporna na wpływy atmosferyczne i 

korozję. Podstawa tłumiąca powinna posiadać zdolność tłumienia taką, aby na 
zewnątrz poziom dźwięku nie przekroczył 65 dB oraz nie przenosiły się 
wibracje do pomieszczeń. 

 
• Czerpnie powietrza zaopatrzona w Ŝaluzje. Konstrukcja czerpni powinna 

zabezpieczać instalację wentylacyjną przed wpływem warunków 
atmosferycznych. 

 
• Wyrzutnia powietrza zaopatrzona w Ŝaluzje samoopadające. Konstrukcja 

wyrzutni powinna zabezpieczać instalację wentylacyjną przed wpływem 
warunków atmosferycznych. 
 

2.1.1. Wygląd 
Przewody powinny być całe, szczelne, czyste i bez śladów wskazujących 
na ich uprzednie wykorzystanie. 
Na powierzchni zewnętrznej widoczny napis producenta określający typ, 
gatunek oraz średnicę. 

2.1.2. Wady niedopuszczalne 
• uszkodzenia mechaniczne, 
• wybrzuszenia 
• wŜery powierzchniowe 
• jajowatość przekroju 

2.1.3. Transport 
Przewody przewozi się wszystkimi środkami transportowymi. W czasie  
transportu naleŜy je zabezpieczyć przed uszkodzeniem 
 
 



 12

 
 

2.1.4. Kontrola jakości 
Sprawdzenie występowania wad niedopuszczalnych – wg 2.1.2. naleŜy 
przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne. 

2.1.5. Ocena wyników badań 
KaŜdy odcinek choćby z jedną wadą niedopuszczalną naleŜy odrzucić.. 

2.2. Armatura 
Armatura powinna odpowiadać normom obowiązującym i posiadać odpowiednie 

 certyfikaty i atesty higieniczne 
 

2.2.1. Wygląd 
Urządzenia  powinny być całe, szczelne, czyste i bez śladów wskazujących 
na ich uprzednie wykorzystanie. Na powierzchni zewnętrznej widoczny napis 
producenta określający typ, gatunek oraz średnicę. 

2.2.2. Wady niedopuszczalne 
• uszkodzenia mechaniczne, 
• wŜery powierzchniowe 

2.2.3. Transport 
Urządzenia przewozi się wszystkimi środkami transportowymi. W czasie  
transportu naleŜy je zabezpieczyć przed uszkodzeniem 

2.2.4. Kontrola jakości 
Sprawdzenie występowania wad niedopuszczalnych – wg 2.2.2. naleŜy 
przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne. 

2.2.5. Ocena wyników badań 
KaŜde urządzenie choćby z jedną wadą niedopuszczalną naleŜy odrzucić.. 

  
 3. SPRZĘT 

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub przy uŜyciu dowolnego sprzętu mecha-
nicznego zaakceptowanego przez inspektora nadzoru. Wykonawca jest odpowie-
dzialny za wybraną technologię robót i sprzęt.  

  
4. TRANSPORT 

 Urządzenia przewozi się wszystkimi środkami transportowymi.  
W czasie transportu naleŜy je zabezpieczyć przed uszkodzeniem 

 
 5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Projekt organizacji i harmonogram robót 
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane 
instalacje.  
5.2. Prace przygotowawcze 
Przebicia 
Przebicia przez przegrody budowlane.  
Zamontować gilzy osłonowe stalowe.  
Konstrukcje murowane 
Powierzchnię wokół zamontowanych gilz doprowadzić do stanu pierwotnego, 
uzupełnić tynki i pomalować.  
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 5.3. MontaŜ 
a. kanałów  

• Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości 
umoŜliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń 
kołnierzowych odległość ta powinna wynosić, co najmniej 70 mm. 

•  Przejścia przewodów przez przegrody budynku naleŜy wykonywać w otworach, których 
wymiary są od 50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów lub 
przewodów z izolacją. Przewody na całej grubości przegrody powinny być obłoŜone wełną 
mineralną lub innym materiałem elastycznym o podobnych właściwościach. 

• Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-
76001. 

• Wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy powinno odpowiadać wymaganiom 
normy PN-B-03434. 

• Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom 
normy PN-B-76002. 

• Izolacje cieplne przewodów powinny mieć szczelne połączenia wzdłuŜne i poprzeczne. 
• Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na 

korozję w miejscu zamontowania. 
• Odległość między podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem 

ich wytrzymałości i wytrzymałości przewodów tak, aby ugięcie sieci przewodów nie 
wpływało na jej szczelność, właściwości aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji. 

• Zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej powinno przenosić obciąŜenia 
wynikające z cięŜarów: 
a) przewodów; 
b) materiału izolacyjnego; 
c) elementów instalacji nie zamocowanych niezaleŜnie zamontowanych w sieci   
przewodów, np. tłumików, przepustnic itp.; 
d) elementów składowych podpór lub podwieszeń; 
e) osoby lub osób, które będą stanowiły dodatkowe obciąŜenie przewodów w czasie 
czyszczenia lub konserwacji. 

• Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny mieć 
współczynnik bezpieczeństwa równy, co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego 
obciąŜenia. 

• Pionowe elementy podwieszeń oraz poziome elementy podpór powinny mieć 
współczynnik bezpieczeństwa równy, co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy 
plastyczności pod wpływem obliczeniowego obciąŜenia. 

• Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć moŜliwość przeniesienia 
obliczeniowego obciąŜenia oraz być takiej konstrukcji, aby ugięcie między ich 
połączeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie 
przekraczało 0,4 % odległości między zamocowaniami elementów pionowych. 

• Połączenia między pionowymi i poziomymi elementami podwieszeń i podpór powinny 
mieć współczynnik bezpieczeństwa równy, co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy 
plastyczności pod wpływem obliczeniowego obciąŜenia. 

• W przypadkach oddziaływania sił wywołanych rozszerzalnością cieplną konstrukcja 
podpór lub podwieszeń powinna umoŜliwiać kompensację wydłuŜeń liniowych. 

• Podpory i podwieszenia powinny być wykonane jako elastyczne z zastosowaniem 
podkładek z materiałów elastycznych lub wibroizolatorów. 
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• Czyszczenie instalacji powinno odbywać się przez demontaŜ elementu składowego 
instalacji. 

• W przypadku przewodów okrągłych o średnicy mniejszej niŜ 200 mm, naleŜy stosować 
zdejmowane zaślepki lub trójniki z zaślepkami do czyszczenia 

• Nie naleŜy stosować wewnątrz przewodów ostro zakończonych śrub lub innych 
elementów, które mogą powodować zagroŜenie dla zdrowia lub uszkodzenie urządzeń 
czyszczących. 

• Przewody elastyczne podłączenia anemostatów muszą mieć właściwości izolacyjne, 
tłumiące dźwięk i być niepalne i nie topiące się podczas poŜaru. 

• NaleŜy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, zamontowanych w 
przewodach urządzeń: 
a) przepustnice (z dwóch stron); 
b) centrala wentylacyjna 
c) tłumiki hałasu o przekroju prostokątnym (z dwóch stron); 

 
b. wentylatorów 

• Wentylatory powinny być tak zamontowane, aby dostęp do nich w czasie konserwacji lub 
demontaŜu nie nastręczał trudności, ani nie stwarzał zagroŜenia dla obsługi. 

• Wentylator dachowy wraz z podstawą dachową powinien być zamocowany w sposób 
zapewniający wodoszczelność przejścia przez dach. 

• Sposób zamocowania wentylatora powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich drgań 
na konstrukcję budynku poprzez stosowanie amortyzatorów oraz na instalacje przez 
stosowanie łączników elastycznych. 

• Wymiary poprzeczne i kształt łączników elastycznych powinny być zgodne z wymiarami i 
kształtem otworów wentylatora. 

• Długość łączników elastycznych (L) powinna wynosić 100 < L < 250 mm. 
• Łączniki elastyczne powinny być tak zamocowane, aby ich materiał zachowywał kształt 

łącznika podczas pracy wentylatora i jednocześnie, aby drgania wentylatora nie były 
przenoszone na instalację. 

• Podczas montaŜu wentylatora dachowego oraz podstawy dachowej naleŜy zapewnić 
warunki podane przez producenta.   

• Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewnić prawidłowy (zgodny z oznaczeniem) 
kierunek obrotów wentylatora. 

c. central wentylacyjnych 
• Dachowa centrala wentylacyjna powinna być wyposaŜone w elastyczne elementy o 

długości od 1000 do 250 mm, zamontowane między króćcami wlotowym i wylotowym a 
siecią przewodów 

• Centrale wentylacyjne naleŜy montować zgodnie z instrukcją montaŜu wydaną przez 
producenta oraz tak, aby umoŜliwi ć łatwy dostęp do całego urządzenia 

• Centrale wentylacyjne powinny być po stronie ssawnej wyposaŜone w przepustnice 
umoŜliwiające  odcięcie dopływu powietrza zewnętrznego po wyłączeniu wentylatora 

• Centrale wentylacyjne powinny być tak zamontowane tak, aby był łatwy całkowity spust 
czynnika grzejnego  

d. filtrów powietrza 
• Filtry powinny być wyposaŜone we wskaźniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujące 

konieczność wymiany wkładu filtracyjnego lub jego regeneracji. 
• Zamocowanie filtra powinno być trwałe i szczelne. Szczelność zamocowania filtra 

powinna odpowiadać wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886. 



 15

 
 
e. nawiewników i wywiewników 
• Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale z 

moŜliwością ich przestawienia. PołoŜenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób 
trwały. 

• Nawiewniki i wywiewniki powinny być połączone z przewodem w sposób trwały i 
szczelny. 

• Sposób zamocowania nawiewników i wywiewników powinien zapewnić dogodną obsługę, 
konserwację oraz wymianę jego elementów bez uszkodzenia elementów przegrody. 

• Nawiewniki i wywiewniki powinny być zabezpieczone folią podczas „brudnych" prac 
budowlanych. 

• Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny być zamontowane w 
pozycji całkowicie otwartej. 

f. czerpni, wyrzutni 
• Konstrukcja czerpni/wyrzutni powinna zabezpieczać instalacje wentylacyjne przed 

wpływem warunków atmosferycznych np. przez zastosowanie Ŝaluzji, daszków 
ochronnych itp. 

• Otwór wlotowy czerpni powinien być zabezpieczony przed przedostawaniem się drobnych 
gryzoni, ptaków, liści itp. 

• Dolna krawędź otworu wlotowego czerpni ściennej powinna być usytuowana minimum 
2m ponad poziomem terenu. 

g. przepustnic 
• Mechanizmy napędu przepustnic powinny umoŜliwiać łatwą zmianę połoŜenia łopat w 

pełnym zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny mieć wyraźne oznaczenie połoŜenia 
otwartego i zamkniętego. 

• Szczelność przepustnicy zamykającej w pozycji zamkniętej powinna odpowiadać co 
najmniej klasie l wg klasyfikacji podanej w PN - EN 1751. 

• Szczelność obudowy przepustnic powinna odpowiadać co najmniej klasie A wg 
klasyfikacji podanej w PN - EN 1751. 

h. tłumików 
• Tłumiki powinny być połączone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z 

oznakowaniem zawierającym: 
- kierunek przepływu powietrza, 
- wersje usytuowania tłumika w instalacji (np. góra T). 

• Sieć przewodów naleŜy łączyć z tłumikiem za pomocą łagodnych kształtek przejściowych. 
 
 

5.4. Kontrola jakości wykonania  
Kontrola powinna dotyczyć prawidłowego wykonania poszczególnych elementów, zgodnie z  
dokumentacją projektową i ST. Kontrola polega na ocenie jakości wykonanych robót. 
Rodzaj i opis badań: 

• sprawdzenie spadku przewodów  - zmierzenie pochylenia za pomocą poziomicy 
• sprawdzenie jakości połączeń – metoda  optyczna 
• sprawdzenie poprawności prób ciśnieniowych – wskazania manometrów 
• Dostępności dla obsługi 
• Stanu czystości urządzeń i systemu rozprowadzenia powietrza 
• Kompletności znakowania 
• Izolacja kanałów zgodnie z projektem 
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• Zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montaŜowych i wsporczych; 
• Zainstalowania urządzeń, zamocowania przewodów itp. w sposób nie powodujący 

przenoszenia drgań; 
• Środków do uziemienia urządzeń i przewodów 
• Zabezpieczeń przeciwpoŜarowych w zakresie zgodności z aktualnymi aprobatami 

technicznymi i innymi przepisami ochrony przeciwpoŜarowej 
• Sprawdzenie, czy elementy urządzenia zostały połączone w prawidłowy sposób 
• Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych (wielkości nominalnych); 
• Sprawdzenie konstrukcji i właściwości 
• Badanie przez oględziny szczelności urządzeń i łączników elastycznych 
• Sprawdzenie zgodności prędkości obrotowej wentylatora i silnika z danymi na 

tabliczce znamionowej. 
• Sprawdzenie wydajności powietrza i spręŜu oraz regulacja do stanu określonego w 

projekcie. 
• Sprawdzenie zgodności typu i klasy filtrów na podstawie oznaczeń z danymi 

projektowymi; 
• Sprawdzenie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie 
• Sprawdzenie systemu filtracji pod względem ewentualnych uszkodzeń 
• Sprawdzenie wskaźnika róŜnicy ciśnienia pod względem ewentualnego 

uszkodzenia i prawidłowości poziomu płynu pomiarowego 
• Sprawdzenie czystości filtra 

Badanie elementów regulacji automatycznej i szafy sterowniczej. 
a) Sprawdzenie kompletności kaŜdego obwodu układu regulacji na podstawie 

schematu regulacji; 
b) Sprawdzenie rozmieszczenia czujników; 
c) Sprawdzenie kompletności i rozmieszczenia regulatorów; 
d) Sprawdzenie szafy sterowniczej na zgodność z projektem odnośnie: 
 - umiejscowienia, dostępu; 
 - rozmieszczenia części zasilających i części regulacyjnych; 
 - systemu zabezpieczeń; 
 - wentylacji; 
 - oznaczenia; 
 - typów kabli; 
 - uziemienia; 
 - schematów połączeń w obudowach. 
W ramach sprawdzenia kompletności wykonanych prac naleŜy dostarczyć dokumenty 

podane w poniŜszych punktach. 
e) Sprawdzenie efektywności sterowania, monitoringu działania instalacji 

klimatyzacyjnej przez zamontowany układ automatycznej regulacji i sterowania, 
doprowadzenie do osiągania stanów zaprojektowanych w zakresie wydajności 
powierza, temperatury, wilgotności względnej pwietrza (wymagana współpraca 
wykonawcy instalacji wentylacyjnej i automatyki). 

 
5.5. Ocena wyników 

  Jakość wykonanych robót naleŜy uznać za zgodne z zasadami wykonania jeŜeli nie  
stwierdzono wad niedopuszczalnych wg 5.4. oraz kontrola jakości wg 2.1.4. – 2.2.4 
nie wykazała uchybień. 
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6. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z dokumentacją 
wykonawczą. Jednostkami obmiarowymi robót jest liczba: 

• ułoŜonych przewodów     - mb 
• zamontowanej armatury i urządzeń    - szt. 

Obmiaru robót na budowie dokonuje Wykonawca w obecności Inspektora Nadzoru. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 

Badania przy odbiorze polegają na sprawdzeniu technicznych dokumentów 
kontrolnych. 

 
 8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zgodność obmiaru robót potwierdzona przez Inspektora Nadzoru  
  
 9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
  
[l]  Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 
poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz.1085. Nr 110/01 poz.l 190, 
Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676)  
[2]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 
690)  
 
PN-EN 105:2001     Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne 

z blachy o przekroju prostokątnym - Wymiary  
PN-EN 1506:2001     Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne 

z blachy o przekroju kołowym - Wymiary  
PN-B-01411:1999     Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia  
PN-B-03434:1999     Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania  
PN-B-7600L1996     Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelność. Wymagania i badania 
PN-B-76002:1976    Wentylacja - Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych 

blaszanych  
PN-EN 1751:2001     Wentylacja budynków - Urządzenia wentylacyjne końcowe - Badania 

aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających  
PN-EN 1886:2001     Wentylacja budynków - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - 

Właściwości mechaniczne  
ENV 12097:1997      Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wymagania dotyczące 

części składowych sieci przewodów ułatwiające konserwację sieci 
przewodów  

PrPN-EN 12599      Wentylacja budynków - Procedury badań i metody pomiarowe 
dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji  

PrEN 12236          Wentylacja budynków - Podwieszenia i podpory przewodów - 
Wymagania wytrzymałościowe 

 
Wytyczne projektowania instalacji  – wymagania techniczne    Cobrti INSTAL  
Przepisy BHP i P.POś. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 
budowlano-montaŜowych  


