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. potgczenie obudowy kontenera
uziom fundamentowy z uziomem poprzez ziqcze kontrolne
bednarka Fe 30x4
Uwagi:
1. Uziom fundamentowy wykonywa¢ na etepie wylewania podbetonki,
w ktorej nalezy pogrqzy¢ bednarke FE 30x4.
2. Zaciski na obudowie kontenera, przeznaczone do przylqczenie uziomu,
rozmiesci¢ na obwodzie wg niniejszego rysunku.
3. Ww zaciski wykona¢ na wys. 0,5m od ziemi, na etepie produkcji kontenera.
Inwestor: Komenda Gltowna Policji w Warszawie
02-624 Warszawa, ul. Putawska 148/150 Data Imig i nazwisko [Nr upr. bud.| Podpis
Obiekt:  Budynek kontenerowy magazynowo—biurowy CLK KGP
ul. Iwicka 14, 00-792 Warszawa Projektowat | 04.2011 [Halina Janicka N8 Il 7342/226/97
Nr dziatki 11, obreb 1-03-06 0 042011 la Valo
Temat:  Budowa budynku kontenerowego biurowo—magazynowego pracowd : nusz_Malezyk
z v_d‘-oogsm i instalacjami wewnetrznymi. Sprawdzit | 04.2011 |E. Matyszkiewicz 746/94
Projekt e:n_os._aé . . Prowadzqcy | 04.2011 |E. Matyszkiewicz
Plan instalacji odgromowe;j Zatwierdzit_| 04.2011 |Ewa Matyszkiewicz
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