KOMENDA GLOWNA POLICJI

BIURO FINANSOW
02-672 Warszawa Dyrektor 60-131-23 fax. 601-26-94
ul. Domaniewska 36/38 WZP 60-120-44 60-118-57
Fz - LYY 2 Warszawa, ..5... 08.2012 1.

DO UCZESTNIKOW POSTEPOWANIA

dot. postepowania na realizacje zamodwienia prowadzonego w ftrybie przetargu
nieograniczonego pn,: zakup ustugi transmisji danych do uzytkowanych w Policji
urzadzen mobilnych, sprawa nr 114/BLil/12/KM,

Zamawiajgcy zgodnie z zapisami art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamobwien publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), dokonuje modyfikacji SIWZ
W ponizszym zakresie:

Modyfikacja nr 6
Zamawiajgcy dokonuje modyfikacji pkt | ppkt 2 Opisu Przedmiotu Zamowienia, ktory stanowi
zatgeznik nr 1 do SIWZ w nastepujacym zakresie:

byto:
Termin $wiadczenia ustugi:

- 3813 kart SIM krypto — realizacja od 1 pazdziernika 2012 r. do dnia 6 grudnia
2013,

- 2280 zwyklych kart SIM - realizacja od 1 pazdziernika 2012 r. do dnia 6 grudnia 2013 r.,

- 978 kart SIM krypto -—realizacja od 6 pazdziernika 2012 r. do dnia 6 grudnia
2013 r.

jest:
Termin dwiadczenia uslugi:

- 3813 kart SIM krypto — realizacja od 1 pazdziernika 2012 r. do dnia 6 grudnia 2013 r. (w tym
381 szit. bez aktywadji)

- 2280 zwykiych kart SIM - realizacia od 1 pazdziernika 2012 r. do dnia 6 grudnia 2013 r. (w tym
228 szt. bez akiywacgji)

- 978 kart SIM krypto -realizacia od 6 pazdziernika 2012 r. do dnia 6 grudnia
2013 r. {(wtym 97 szt. bez aktywacji)

Aktywacja kart SIM nieaktywnych/wytaczenie kart aktywnych nastapi na pisemny wniosek
Zamawiajgcego wraz z podaniem daty aktywacjifwylaczenia, liczby | numerow kart SIM (e-
mailem, faksem), nie pdzniej jednak niz w ciggu dwdch dni roboczych od daty wplyniecia ww.
wniosku do Wykonawcy. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do utrzymania w okresie trwania
umowy do 10% kart SIM w stanie nieaktywnym.

W zwigzku z powyzszg modyfikacja, zmianie ulegaja zapisy projektu umowy ti. § 3 pkt 2 w

ponizszym zakresie:

hylo:
W odniesieniu do Ustugi — swiadczenie zgodnie z Umowa musi nastgpi¢ w terminie:




- 3813 kart SIM krypto — realizacja od 1 paZdziernika 2012 r. do dnia 6 grudnia
2013r.,

- 2280 zwyktych kart SIM - realizacja od 1 pazdziernika 2012 r. do dnia 6 grudnia 2013 r.,

- 978 kart SIM krypto — realizacja od 6 pazdziernika 2012 r. do dnia 6 grudnia
2013 .

w sieci Wykonawcy, przy uwzglednieniu postanowien okreslonych w Zatgczniku nr 1 do Umowy.

jest:
W odniesieniu do Ustugi ~ $wiadczenie zgodnie z Umowg musi nastgpi¢ w terminie:

- 3813 kart SIM krypto — realizacja od 1 pazdziernika 2012 r. do dnia 6 grudnia
2013 r. (w tym 381 szt. bez aktywacji)

- 2280 zwykiych kart SIM - realizacja od 1 pazdziernika 2012 r. do dnia 6 grudnia 2013 r. (w tym
228 szi. bez aktywacji)

- 978 kart SIM krypto -realizacja od 6 pazdziernika 2012 r. do dnia 6 grudnia
2013 r. {(w tym 97 szt. bez aktywacii)

w sieci Wykonawcy, przy uwzglednieniu postanowien okreslonych w Zatgczniku nr 1 do Umowy.

Aktywacja kart SIM nieaktywnych/wylaczenie kart aktywnych nastgpi na pisemny wniosek
Zamawiajgcego wraz z podaniem daty aktywacjilwylgczenia, liczby i numeréw kart SIM (e-
mailem, faksem), nie pézniej jednak niz w ciagu dwoéch dni roboczych od daty wplyniecia ww.
wniosku do Wykonawcy. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do utrzymania w okresie trwania
umowy do 10% kart SIM w stanie nieaktywnym.

Termin, miejsce oraz godzina skladania oraz otwarcia ofert pozostaig bez zmian.

Powyzsze modyfikacje sg wigzace dla stron postepowania.
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